
 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00020.20250423/0002-00 

 
 
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Unidade requisitante: Secretaria de Obras e Infraestrutura. 
1.2. Consiste como objeto desta licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
INSTITUCIONAL, ESTUDOS E PROJETOS, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE MOMBAÇA-CE, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
1.3. Descrição dos itens e quantitativos a serem contratados: 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND V. UNIT V. TOTAL 

1 
ACOMPANHAMENTO DA 
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

30.0 QUILÔMETRO R$ 5.300,00 R$ 159.000,00 

2 
ANÁLISES DE VIABILIDADE 
TÉCNICA, ECONÔMICA E 
FINANCEIRA 

4.0 SERVIÇO R$ 35.500,00 R$ 142.000,00 

3 
ESTUDOS DE MOBILIDADE. 
ACESSIBILIDADE E 
SEGURANÇA VIÁRIA  

10.0 SERVIÇO R$ 27.600,00 R$ 276.000,00 

4 ESTUDOS DE TRÁFEGO E 
DEMANDA  

15.0 SERVIÇO R$ 10.500,00 R$ 157.500,00 

5 
ESTUDOS E PROJETOS DE 
SEGURANÇA VIÁRIA 30.0 QUILÔMETRO R$ 12.750,00 R$ 382.500,00 

6 
LEVANTAMENTO 
AEROFOTOGRAMÉTRICO E 
TOPOGRÁFICO 

100000.0 METRO QUADRADO R$ 1,30 R$ 130.000,00 

7 PESQUISAS DE CAMPO 3000.0 HORA R$ 93,50 R$ 280.500,00 

8 PROJETOS DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA EM BIM 

1000.0 METRO QUADRADO R$ 185,15 R$ 185.150,00 

9 
PROJETOS DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA 30.0 QUILÔMETRO R$ 8.950,00 R$ 268.500,00 

10 
PROJETOS DE 
INFRAESTRUTURA VIÁRIA 10.0 QUILÔMETRO R$ 48.200,00 R$ 482.000,00 

11 

SERVIÇO DE APOIO A PLANOS 
E PROJETOS PARA CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS E POLÍTICAS 
URBANASS 

12.0 MÊS R$ 33.700,00 R$ 404.400,00 

12 

SERVIÇO DE 
DESENVOLVIMENTO E 
MANUTENÇÃO DE 
FERRAMENTAS DE 
SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 
DE MOBILIDADE E 
SEGURANÇA VIÁRIA 

12.0 MÊS R$ 25.500,00 R$ 306.000,00 

SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS DE SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DE 
MOBILIDADE E SEGURANÇA VIÁRIA 

VALOR GLOBAL: R$ 3.173.550,00 

 
1.4. Exclusividade/Benefício ME/EPP: (Art. 48 da Lei Complementar nº 
123/2006): Considerando que a contratação se dará em lote único, o qual 
ultrapassa o mínimo normatizado, não haverá exclusividade para 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
1.5. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como serviços de 
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 



 
1.6. Conforme consta no Estudo Técnico Preliminar, os itens não foram 
agrupados em razão das peculiaridades da contratação, especialmente 
referente à necessidade de integração dos serviços relacionados à gestão da 
segurança viária. 
1.7. Tipo de licitação: A presente licitação será na modalidade PREGÃO, na 
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, com modo de disputa ABERTO 
E FECHADO, utilizando o procedimento auxiliar de REGISTRO DE PREÇOS. 
1.8. Regime de execução indireta: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE, com fornecimento sob demanda. 
1.9. O valor estimado total para a referida contratação é de R$ 3.173.550,00 
(três milhões e cento e setenta e três mil e quinhentos e cinquenta reais), 
sendo divididos em itens conforme tabela acima, em lote único. 
1.10. O prazo de vigência da ata de registro de preços é 1 (um) ano, podendo 
ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde 
que comprovado o preço vantajoso, conforme Art. 84 da Lei 14.133/21. 
1.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas 
em relação à vigência da contratação. 
 
2. DAS ESPÉCIFICAÇÕES DO OBJETO 
2.1. Acompanhamento da execução de projetos de sinalização viária 
A CONTRATADA, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
CONTRATANTE, deverá realizar vistorias e inspeções técnicas de campo com 
o objetivo de verificar a conformidade da sinalização viária em relação às 
especificações do projeto e às normas técnicas pertinentes. As vistorias 
abrangerão a implantação de sinalização horizontal e vertical, em elementos 
diversos como a infraestrutura cicloviária, as áreas de tráfego calmo e os 
elementos de segurança viária. 
O acompanhamento da execução deve considerar a medição da 
retrorrefletância das placas de sinalização, a qual deve ser realizada em 
conformidade com a NBR 14442:2020. Essa norma estabelece os requisitos 
para a avaliação da eficiência da sinalização viária, garantindo que a 
visibilidade e a segurança dos usuários sejam mantidas em níveis adequados. 
O relatório de acompanhamento deverá reportar os resultados dessa medição 
ao município, assegurando a efetividade da sinalização implantada. 
Os serviços deverão ser executados de acordo com as Ordens de Serviço 
emitidas pela CONTRATANTE, as quais incluirão o escopo do trabalho, 
exigências, especificações técnicas, local de execução, prazos e outros 
detalhes relevantes. Na ausência de determinações específicas na Ordem de 
Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar, no mínimo, um Relatório 
descritivo e fotográfico. Este relatório deve conter os dados da vistoria de 
campo, a análise da conformidade da execução com o projeto e as normas 
técnicas, além da confirmação do quantitativo de sinalização executada. 
O acompanhamento das atividades pressupõe a realização de vistorias 
amostrais dos elementos de sinalização implantados, observando a 
adequação técnica desses elementos. O método amostral utilizado deve ser 
detalhado no relatório de acompanhamento. O relatório deve ainda 
apresentar os métodos e resultados do acompanhamento, identificar os locais 
de amostra e apresentar registros fotográficos do levantamento. 
Adicionalmente, é fundamental que o acompanhamento de projetos de 
segurança viária seja realizado de forma sistemática, garantindo que todos os 



 
elementos de segurança estejam em conformidade com as melhores práticas 
e normas vigentes. Caso não haja determinação específica da CONTRATANTE 
na Ordem de Serviço, deverão ser entregues, no mínimo, os seguintes 
documentos: 

a) Relatório de acompanhamento e fotográfico, em mídia digital e 
impressa; 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica, ou similar, quando aplicável. 
2.2. Análise de viabilidade técnica, econômica e financeira  
A Análise de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira envolve um exame 
das condições técnicas, econômicas e financeiras relacionadas à 
implementação de intervenções, planos e projetos voltados à mobilidade 
urbana e aspectos urbanos correlatos. Este estudo deve apresentar propostas 
que sejam não apenas tecnicamente sólidas, mas também viáveis do ponto 
de vista econômico, levando em consideração as variáveis específicas do local 
em questão. Além disso, a análise pode incluir diagnósticos e prognósticos, 
bem como sugestões para a melhoria dos sistemas de mobilidade urbana.  
A estrutura e conteúdo padrão do relatório técnico será, exceto por disposição 
da CONTRATANTE de modo diverso: 

a) Introdução; 
b) Método e dados; 
c) Caracterização da área em estudo (aspectos socioeconômicos e 
urbanos); 
d) Resultados; 
e) Parecer de viabilidade. 

As análises podem incorporar elementos socioeconômicos e urbanísticos, 
além de outros fatores relevantes que impactem a dinâmica urbana. As 
análises envolvem a análise de proposições de intervenções e projetos para a 
mobilidade, acessibilidade e segurança viária. 
Os produtos resultantes desses estudos incluem: 

a) Um relatório técnico que contenha análises detalhadas dos 
dados, dos métodos, das análises e dos resultados obtidos, 
disponibilizado em formato digital e impresso em uma via; 
b) Outros documentos relevantes gerados durante o estudo, como 
planilhas e mapas; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento 
equivalente, quando aplicável, em formato digital e impresso em uma 
via. 

Na ausência de diretrizes específicas da CONTRATANTE na Ordem de Serviço, 
o relatório técnico deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Levantamento das características do local, abrangendo aspectos 
como circulação, tráfego, geometria, mobiliário urbano, projetos 
previstos e condições do sistema viário, com registros descritivos e 
fotográficos (levantados conforme itens 0 e 0); 
b) Planilha com estimativas de quantidade e orçamento, quando 
pertinente; 
c) Relatórios técnico, conforme descrito acima; 
d) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento 
legalmente equivalente, emitido por um conselho competente. 

É importante ressaltar que a responsabilidade pela disponibilização dos dados 
necessários à CONTRATADA recai sobre a CONTRATANTE, que também pode 



 
solicitar pesquisas adicionais conforme necessário (conforme itens 20 e 0). 
2.3. Estudos de mobilidade, acessibilidade e segurança viária 
Os Estudos de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança Viária constituem 
uma ferramenta fundamental para apoiar as políticas e intervenções na 
mobilidade urbana. Através dessa análise, será possível identificar questões de 
equidade no acesso a oportunidades, compreender aspectos da mobilidade e 
garantir a segurança dos usuários nas vias urbanas. Os estudos poderão ser 
realizados de forma cíclica, integrando o monitoramento sistemático das 
políticas urbanas e permitindo a avaliação dos impactos das intervenções na 
mobilidade e na acessibilidade. Idealmente, seria realizado um estudo para 
cada um dos distritos do município. 
A análise deverá contemplar os seguintes aspectos: 

a) Mapeamento da distribuição espacial da população, considerando 
indicadores socioeconômicos e demográficos, como renda, raça e 
gênero;  

b) Mapeamento da distribuição de oportunidades, incluindo acesso a 
empregos, serviços de saúde e educação;  

c) Avaliação das condições da infraestrutura viária; 
d) Análise do acesso às oportunidades, também por recortes sociais e 

variáveis pertinentes;  
e) Análise de equidade/desigualdade na acessibilidade, utilizando 

indicadores como o Palma Ratio e o Índice de Gini;  
f) Avaliação da segurança viária, considerando dados de acidentes, 

infraestrutura de segurança (ex.: faixas de pedestres, sinalização) e 
percepção de segurança dos usuários; 

g) Caracterização/diagnóstico das condições de mobilidade urbana. 
Os relatórios técnicos deverão incluir: 

a) Introdução que apresente o contexto e os objetivos; 
b) Metodologia adotada; 
c) Desenvolvimento com a apresentação dos resultados dos estudos de 

mobilidade, acessibilidade e segurança viária; 
d) Conclusão que sintetize os principais achados e recomendações; 
e) Referências bibliográficas que indiquem as fontes consultadas. 

A apresentação dos estudos consistirá na entrega de Relatório técnico 
impresso em formato A4, em pelo menos duas vias, bem como em formato 
digital (PDF), acompanhado da respectiva ART ou documento similar, 
quando aplicável, referente aos serviços prestados. 
2.4. Estudo de tráfego e demanda 
Os estudos de tráfego e demanda consistem na análise detalhada do 
movimento de pessoas, cargas e veículos. As principais atividades incluem: 
Identificação de problemas de tráfego e circulação; estimativa de tráfego e 
demanda; avaliação da eficiência do sistema atual; compreensão e análise de 
pares de origem e destino; e desenvolvimento de soluções para melhorar a 
segurança, fluidez e eficiência do tráfego e do sistema de transportes.  
O serviço pode demandar dados de campo (conforme 0 e 0), como: velocidade 
e volume veicular; dados de comportamento de viagem; dados topográficos 
e aerofotogramétricos; tipos de veículos; duração e frequência dos ciclos 
semafóricos; capacidade dos estacionamentos, entre outros fatores. Os dados 
coletados são analisados para determinar volumes de tráfego, matrizes de 
origem e destino (OD), padrões de viagem, entre outros. Os estudos podem 



 
incluir modelagens e simulações para entender as condições de demanda dos 
sistemas.  
No aspecto de demanda, deverá ser aplicado o modelo de quatro etapas, um 
método amplamente reconhecido e padronizado na literatura técnica de 
transportes. Este modelo consiste em quatro fases interdependentes: geração 
de viagens, distribuição de viagens, modal split (divisão modal) e alocação de 
tráfego. A primeira etapa envolve a identificação do número de viagens 
geradas em uma determinada área, considerando fatores como população, 
emprego e uso do solo. Em seguida, a distribuição de viagens determina 
como essas viagens se distribuem entre diferentes destinos. A terceira etapa, 
o modal split, analisa a escolha do modo de transporte que os usuários irão 
adotar, levando em conta aspectos como custo, tempo e conveniência. Por 
fim, a alocação de tráfego distribui o volume de tráfego estimado nas redes 
viárias, permitindo uma análise detalhada do impacto das intervenções 
propostas. A aplicação rigorosa deste modelo não apenas assegura a 
consistência e a confiabilidade dos resultados, mas também facilita a 
comunicação e a compreensão dos dados entre os stakeholders envolvidos, 
contribuindo para a formulação de soluções de mobilidade mais eficazes e 
sustentáveis. 
No aspecto de tráfego, deverão ser feitas simulações computacionais, 
utilizando softwares de mercado apropriados, de modo a avaliar o 
comportamento do tráfego sob diferentes cenários e condições. Essas 
simulações permitirão a análise detalhada do fluxo de veículos, pedestres e 
ciclistas, possibilitando a identificação de pontos críticos e a previsão de 
congestionamentos. Além disso, a utilização de ferramentas de modelagem 
permitirá testar a eficácia de intervenções propostas, como alterações na 
geometria das vias, implementação de novas sinalizações ou a introdução de 
sistemas de transportes. Através dessas simulações, será possível otimizar o 
planejamento e a operação do sistema viário, garantindo que as soluções 
adotadas sejam baseadas em dados concretos e análises robustas. Essa 
abordagem não apenas contribui para a segurança e eficiência do tráfego, 
mas também promove a sustentabilidade das intervenções, alinhando-se às 
melhores práticas de gestão de mobilidade urbana. 
Uma unidade do serviço corresponde a 1 (um) estudo de 1 (um) sistema, ponto 
ou intervenção, abrangendo até 3 cenários em uma área de até 300 hectares, 
ou serviços de complexidade equivalente. É responsabilidade da 
CONTRATADA realizar as modelagens, simulações, validações e calibrações 
necessárias, bem como adquirir os softwares de simulação e modelagem 
requeridos. É responsabilidade da CONTRATANTE disponibilizar os dados 
necessários para o serviço, ou solicitar em conformidade com o item 0. 
Os relatórios técnicos deverão incluir: 

a) Introdução que apresente o contexto e os objetivos; 
b) Metodologia adotada; 
c) Desenvolvimento com a apresentação dos resultados; 
d) Conclusão que sintetize os principais achados e recomendações; 
e) Referências bibliográficas que indiquem as fontes consultadas. 

A apresentação dos estudos consistirá na entrega de Relatório técnico 
impresso em formato A4, em pelo menos duas vias, bem como em formato 
digital (PDF), acompanhado da respectiva ART ou documento similar, 
quando aplicável, referente aos serviços prestados. Também deverão ser 



 
fornecidos arquivos referentes às análises, modelagens ou simulações, em 
formato digital. 
2.5. Estudos e projetos de segurança viária 
Os estudos e projetos voltados para a segurança viária têm como finalidade 
identificar e desenvolver soluções para os problemas relacionados à 
segurança no trânsito, incluindo conflitos e acidentes. Essas investigações 
podem se embasar na análise de dados de acidentes, em observações in loco, 
entrevistas com motoristas e pedestres, além da utilização de dados oriundos 
de simulações de tráfego, com o intuito de avaliar a segurança em áreas 
específicas. A partir dessas análises, é possível identificar pontos críticos e 
propor intervenções que visem à melhoria da segurança, como a instalação 
de semáforos, a construção de calçadas seguras e a adoção de medidas de 
acalmamento do tráfego. O foco principal dos estudos e projetos será nas 
áreas escolares e em seu entorno. 
Os estudos devem análises de segurança viária, a análise de fatores de risco, a 
avaliação das condições de sinalização e a verificação das condições da 
infraestrutura viária. Importante que os estudos considerem fatores de risco e 
conflitos veiculares visto que utilizar meramente os dados de sinistros é uma 
abordagem reativa, e busca-se aqui uma abordagem proativa. Além disso, os 
dados de sinistros atualmente não estão sistematizados, o que será trabalho 
do item 0. 
Os projetos serão precedidos pela realização in loco de inspeções de 
segurança viária, podendo ser considerados uma extensão dos estudos 
prévios, porém focado no ambiente e aspectos físicos/infraestruturais da 
segurança viária. A inspeção de segurança viária em projetos é um processo 
sistemático que visa identificar e avaliar potenciais riscos e perigos nas 
infraestruturas de transporte antes da sua implementação ou durante a sua 
operação. Essa inspeção envolve a análise de diversos elementos, como o 
traçado da via, sinalização, iluminação e condições de pavimento. O objetivo 
é garantir que o projeto atenda aos padrões de segurança, minimizando a 
probabilidade de sinistros e promovendo um ambiente mais seguro para 
todos os usuários da via, incluindo motoristas, ciclistas e pedestres. A 
realização de inspeções de segurança viária é uma prática essencial para a 
promoção de um sistema de transporte eficiente e seguro. 
No que diz respeito aos projetos, estes devem estar em conformidade com as 
disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com as resoluções do 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Os projetos de segurança viária 
terão como finalidade definir o conjunto dos elementos necessários e 
suficientes para a execução de intervenções de melhoria, especialmente 
utilizando sinalização viária horizontal, vertical e de dispositivos auxiliares, 
bem como alterações e elementos de tráfego calmo. 
A sinalização horizontal tem a função transmitir e orientar os usuários sobre 
as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, 
restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento 
adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego. 
As diretrizes deverão obedecer aos Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito – CONTRAN. 
A sinalização vertical tem a função de estabelecer regras e fornecer 
informações, com o objetivo de aumentar a segurança, ordenar os fluxos de 
tráfego e orientar os usuários da via, utilizando sinais apostos sobre placas 



 
fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, para transmitir 
mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante 
símbolos e/ou legendas preestabelecidos e legalmente instituídos nos 
Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito – CONTRAN. Podem ser de 
regulamentação, advertência ou indicação. 
Dispositivos auxiliares são elementos aplicados na via ou nos obstáculos 
próximos a ela, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação do 
trânsito. São constituídos de materiais, formas e cores diversas, dotados ou 
não de retrorrefletividade, cujas diretrizes devem obedecer ao Manuais 
Brasileiros de Sinalização de Trânsito – CONTRAN. 
Salienta-se que os projetos, quando referentes a intervenções pontuais (como 
em interseções/bifurcações) deverão compreender todas as aproximações, no 
mínimo até o próximo cruzamento/quadra. Quando em meio de quadra, os 
projetos devem compreender a respectiva quadra e as aproximações dos 
cruzamentos adjacentes à quadra. Em projetos lineares (intervenção no 
comprimento da via), o projeto deve compreender, no mínimo, 500 metros, 
entendido como parâmetro base para modificações precisas na segurança 
viária. 
A CONTRATADA, conforme as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, 
deverá apresentar as informações necessárias à execução do projeto de forma 
clara e organizada. A concepção dos projetos deve ser feita através das 
variáveis previstas no local. 
Caso não seja determinado pela CONTRATANTE na Ordem de Serviço, os 
projetos executivos deverão conter, no mínimo, os elementos descritos 
abaixo: 

a) Planta de locação; 
b) Representação gráfica da intervenção proposta (elementos a 

implantar, a remover e a permanecer); 
c) Representação gráfica das características do local (vias existentes e 

projetadas, pontos de transporte urbano, bueiros, obras de arte 
rodoviária, mobiliário urbano, árvores, acesso aos lotes, rampas, 
pontos de referência ou quaisquer elementos de interferência no 
sistema viário); 

d) Indicação do Norte; 
e) Cotas parciais e totais; 
f) Legenda caracterizando as representações gráficas; 
g) Cortes (caso necessário); 
h) Marcação de cortes ou detalhes (caso necessário); 
i) Detalhamento; 
j) Especificações indicando os tipos de elementos, os materiais, a 

quantidade e quaisquer detalhe executivo necessário; 
k) Notas gerais e observações (caso necessário); 
l) Planilha de quantidade e orçamento;  
m) Carimbo com dados técnicos do projeto; 
n) Indicação da escala utilizada. 

Os projetos executivos deverão ser desenvolvidos em escala 1:500 e os 
detalhamentos em escala 1:200. Caso necessário para melhor visualização dos 
detalhes poderão ser adotadas outras escalas. 
Os produtos resultantes dos estudos e projetos incluem:  

a) Relatório técnico, que apresenta as análises dos dados, resultados 



 
da inspeção de segurança, a definição da intervenção e análises 
aplicadas, disponível em formato digital e impresso em uma via; 

b) Projeto executivo da intervenção, que contempla quantitativos e 
orçamento, também em formato digital e impresso em uma via; 

c) Outros documentos relevantes gerados, como planilhas e mapas; 
d) Anotação de Responsabilidade Técnica, ou documento similar, 

quando aplicável, em formato digital e impresso em uma via. 
2.6. Levantamento aerofotogramétrico e topográfico 
Os levantamentos aerofotogramétricos e topográficos têm como objetivo a 
elaboração de modelos digitais do terreno e da superfície, fornecendo os 
dados essenciais para a concepção de projetos e estudos. Esses 
levantamentos permitem a captura precisa de informações geoespaciais, que 
são fundamentais para as análises de cunho geográfico e topográfico, a 
definição de limites e limitações físicas, a identificação de possíveis 
condicionantes ambientais (como corpos hídricos) e o embasamento, em 
termos gerais, da elaboração de projetos. A integração dos dados obtidos por 
meio de técnicas aerofotogramétricas e topográficas resulta em 
representações detalhadas, que facilitam a visualização e a tomada de 
decisões em projetos de infraestrutura e mobilidade. Esses levantamentos 
devem ser realizados em conformidade com os normativos da ABNT e demais 
legislações pertinentes, garantindo a qualidade e a precisão dos dados 
coletados. 
Os levantamentos topográficos poderão ser executados por métodos 
convencionais ou eletrônicos, como estação total, GPS e outros, todos 
referenciados à rede de apoio oficial do IBGE. As coordenadas devem ser 
apresentadas no sistema UTM e as cotas em relação ao nível do mar, conforme 
a Norma ABNT NBR 13.133/21. Além disso, o levantamento aerofotogramétrico 
será integrado ao processo, permitindo a captura de dados geoespaciais com 
maior precisão e abrangência. Este levantamento complementará os estudos 
topográficos, contribuindo para a criação de um modelo digital do terreno 
mais robusto e detalhado, essencial para o planejamento e a execução de 
intervenções na mobilidade urbana. 
A geração de modelos digitais e ortofotos a partir dos dados coletados é 
fundamental, pois proporciona uma representação visual precisa do terreno, 
facilitando a análise e a tomada de decisões nos projetos. As ortofotos, em 
particular, oferecem uma visão aérea do terreno, corrigida geometricamente, 
que pode ser utilizada para diversas finalidades, como análise de uso do solo, 
planejamento de tráfego e avaliação de impactos ambientais. 
As ordens de serviço deverão compor quantitativos mínimos de 1.000 m², de 
modo a garantir a viabilidade econômica do serviço, considerando que a 
CONTRATADA é responsável por todos os custos atinentes, incluindo a 
mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos. 
Os produtos resultantes do levantamento topográfico incluirão: 

a) Relatório que contenha a delimitação da área de estudo, a 
descrição do método de levantamento, a apresentação dos modelos 
digitais e ortofotos gerados, e outras informações relevantes, 
disponibilizado em formato digital e impresso em uma via; 
b) Arquivos adicionais pertinentes ao levantamento, incluindo 
dados brutos e processados; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento 



 
similar, quando aplicável, garantindo a conformidade e a 
responsabilidade técnica dos serviços prestados. 

2.7. Pesquisas de campo 
As pesquisas e levantamentos consistem em processos de coleta de dados e 
organização de informações primárias. Essas investigações podem incluir: i) 
dados de tráfego, como velocidade veicular, volume e classificação veicular, 
fluxo de pessoas e ciclistas e dados de origem-destino; ii) dados de segurança 
viária, quais sejam, dados de fatores de risco e conflitos veiculares (ex.: PET, 
TTC, DRAC); iii) dados de infraestrutura urbana, quais sejam, inventários de 
infraestrutura, caracterização do mobiliário urbano, identificação de 
obstruções nas redes viárias, entre outros; e iv) dados qualitativos, por meio de 
formulários, grupos focais, pesquisas de preferência, audiências e outros 
processos de coleta de dados qualitativos junto à comunidade.  
Frequentemente, são necessárias pesquisas, especialmente aquelas 
relacionadas a estudos de tráfego, que exigem períodos de coleta superiores 
a 8 horas ininterruptas. Nesses casos, recomenda-se a utilização de métodos 
de coleta automática, como laços pneumáticos. 
A principal demanda, porém, refere-se a coleta de fatores de risco de 
segurança referentes ao comportamento dos usuários e conflitos veiculares. 
Tais dados auxiliaram uma atuação mais proativa na cidade em relação à 
segurança viária. A coleta desses dados, que incluem dados como alcoolemia, 
uso do cinto de segurança, uso do celular e uso da cadeirinha, são 
determinantes para a compreensão das condições de segurança viária do 
município.  
Os produtos resultantes das pesquisas e levantamentos incluem: 

a) Relatório que apresenta a descrição das pesquisas, registro 
fotográfico e os dados coletados, disponível em formato digital e 
impresso em uma via; 
b) Disponibilização dos dados no formato aplicável (xlsx, csv, docx); 
c) Outros documentos relevantes. 

2.8. Projetos de arquitetura e engenharia em BIM 
O serviço de elaboração de projetos de edificações em BIM tem como objetivo 
principal estabelecer uma base robusta para a execução de 
empreendimentos urbanos e institucionais, sendo também input para 
processos de captação de recursos. É essencial que esses projetos apresentem 
informações claras e apropriadas para a solicitação de recursos, junto ao 
Governo Federal e Estadual, ou através de parcerias com organismos 
internacionais. Comumente, programas de fomento/financiamento levam 
em consideração o estágio do projeto (anteprojeto, projeto básico ou 
executivo) ao avaliar as propostas. 
A Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modeling 
– BIM) é uma metodologia para o desenvolvimento de projetos de edificações 
mencionada explicitamente na Lei 14.133. Tal sistema busca trazer 
economicidade e eficiência nos projetos de engenharia e arquitetura, pontos 
importantíssimos para o poder público. 
Dessa forma, os projetos básicos e executivos elaborados em BIM devem 
contemplar todos os elementos essenciais para a compreensão de seus 
aspectos técnicos e de execução, acompanhados de um orçamento 
detalhado que abranja os requisitos necessários para a delimitação das 
edificações habitacionais ou institucionais propostas. A adoção da tecnologia 



 
BIM deve assegurar a compatibilidade e a integração dos projetos, incluindo, 
no mínimo, a representação gráfica dos elementos projetados, dimensões, 
legendas, cortes e detalhes fundamentais para um entendimento claro e uma 
execução eficaz. Ademais, os projetos precisam atender à legislação vigente, 
às normas técnicas da ABNT, às melhores práticas de engenharia e às 
regulamentações de segurança e saúde no trabalho. Essa abordagem 
assegura que as intervenções sejam realizadas de maneira segura, eficiente e 
em conformidade com os padrões requeridos. 
A CONTRATADA deverá desenvolver e apresentar o projeto de forma 
integrada entre as diversas especialidades, contendo todos os elementos 
necessários e suficientes para caracterizar a execução. O serviço compreende: 

I. Projeto Básico: Concepção das informações técnicas da edificação, 
compatíveis com os projetos básicos necessários para a licitação dos 
serviços de obra, elaborados conforme a Lei nº 14.133/2021. 

II. Projeto Executivo: Elaboração detalhada das informações técnicas da 
edificação, incluindo todos os elementos necessários para a execução 
da obra, com especificações precisas de materiais, sistemas 
construtivos e métodos de execução.  

A CONTRATANTE disponibilizará os dados necessários para o 
desenvolvimento dos projetos. A CONTRATADA deve realizar visita in loco 
para a observação das condições atuais do terreno do empreendimento, 
bem como analisar os dados disponibilizados. Dados topográficos poderão 
ser obtidos por meio do item  0 bem como outros dados, quando 
pertinente, com o item 0. 
No contexto deste serviço, entre outras responsabilidades mencionadas, cabe 
à CONTRATADA coordenar e supervisionar os trabalhos técnicos de 
levantamento e desenvolvimento das soluções propostas, garantindo a 
compatibilidade e adequação dos projetos das diferentes disciplinas. Além 
disso, deve promover reuniões periódicas tanto entre sua equipe de 
projetistas quanto entre esta e a equipe da CONTRATANTE, garantindo uma 
comunicação eficaz e a troca de informações relevantes. A CONTRATADA 
também é responsável por zelar pelo cumprimento rigoroso dos prazos 
estabelecidos, bem como pela observância de todas as etapas e critérios 
técnicos previstos nos projetos. Quando necessário e a seu critério, deve atuar 
como representante da CONTRATANTE em reuniões técnicas.  
A utilização de objetos BIM padronizados no projeto é fundamental para 
assegurar a precisão e a consistência das informações. As ferramentas BIM 
utilizadas devem possibilitar a integração e a compatibilização entre as 
diferentes disciplinas, levando em conta, no mínimo, a arquitetura e os 
projetos complementares, como fundações, estruturas de concreto ou 
metálicas, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, cabeamento 
estruturado e sistemas de detecção e alarme contra incêndio, quando 
aplicável. 
Os projetos serão compostos pelas seguintes 
disciplinas/componentes/projetos (arquitetura e os demais projetos 
complementares): 

I. O projeto de arquitetura abrange o programa de necessidades, os 
estudos de viabilidade e as atividades de projeto, com ênfase na 
configuração e na qualidade da edificação. A abordagem será 



 
fundamentada em condicionantes e determinantes obtidos por meio 
da análise dos dados e do programa de necessidades. O escopo do 
projeto inclui: a) Arquitetura Interna, que considera a 
compartimentação, a circulação horizontal e vertical, a organização dos 
espaços internos (disposição e interiores), acústica, iluminação, 
acessibilidade e outros aspectos relevantes; b) Fachada, que abrange o 
revestimento, pintura, portas e janelas, sacadas, iluminação externa e 
outros tratamentos necessários. Entre as normas pertinentes, 
destacam-se a ABNT NBR 15.575, a ABNT NBR 9077 e a ABNT NBR 9050. 

II. O projeto de fundações abrange os estudos de viabilidade, os cálculos 
e os elementos gráficos, como memoriais, desenhos e especificações, 
com o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança da edificação. 
A abordagem será fundamentada na análise das ações e coações 
atuantes, assegurando que as fundações sejam capazes de suportar 
cargas verticais, laterais e momentos. O escopo do projeto inclui a 
consideração das normas pertinentes, entre as quais se destacam a 
ABNT NBR 6122 e a ABNT NBR 6489. 

III. O projeto de estruturas de concreto abrange os estudos de viabilidade, 
os cálculos e os elementos gráficos, incluindo memoriais, desenhos e 
especificações. O objetivo é definir e regulamentar os serviços de 
recuperação, reforma ou execução, além da fabricação e montagem de 
estruturas de concreto armado, assegurando a funcionalidade do 
sistema estrutural e a resistência às ações e coações atuantes. Entre as 
normas relevantes, destacam-se a ABNT NBR 6118 e a ABNT NBR 8800. 

IV. O projeto de instalações hidrossanitárias abrange avaliações, cálculos e 
elementos gráficos, com o objetivo de definir e regulamentar os 
serviços de recuperação, reforma e instalação de sistemas de 
instalações sanitárias, água fria e água quente. Entre as normas 
pertinentes, destacam-se a ABNT NBR 5626, a ABNT NBR 15527, a ABNT 
NBR 7229 e a ABNT NBR 8160. 

V. O projeto de instalações elétricas abrange avaliações, estudos de 
viabilidade, cálculos e elementos gráficos, com o objetivo de definir e 
regulamentar os serviços de recuperação, reforma ou instalação de 
sistemas de recebimento, distribuição e utilização de energia elétrica. 
Entre as normas relevantes, destacam-se a ABNT NBR 5410 e a ABNT 
NBR 14039. 

VI. O projeto do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) abrange 
avaliações, estudos de viabilidade, cálculos e elementos gráficos, com o 
objetivo de definir e regulamentar os serviços de recuperação, reforma 
ou instalação de dispositivos de detecção e alarme de incêndio. Entre 
as normas pertinentes, destacam-se a ABNT NBR 17240 e a ABNT NBR 
9072. 

VII. O projeto de combate a incêndio abrange levantamentos, avaliações, 
programas de necessidades, estudos de viabilidade, cálculos e 
elementos gráficos, com o objetivo de definir e regulamentar os 
serviços de recuperação, reforma e instalação de sistemas de 
prevenção e combate a incêndio no edifício. Entre as normas 
relevantes, destacam-se a ABNT NBR 19932 e a ABNT NBR 14608. 

VIII. O projeto de cabeamento estruturado abrange levantamentos, 
avaliações, estudos de viabilidade, cálculos e elementos gráficos, com o 



 
objetivo de definir e regulamentar os serviços de recuperação, reforma 
ou instalação de sistemas de cabeamento estruturado. Este projeto 
contempla a infraestrutura necessária para suportar redes de dados, 
voz e imagem, assegurando a eficiência e a flexibilidade da 
comunicação interna. Entre as normas pertinentes, destaca-se a ABNT 
NBR 14565. 

IX. O projeto de CFTV abrange avaliações, estudos de viabilidade, cálculos 
e elementos gráficos, com o objetivo de definir e regulamentar os 
serviços de recuperação, reforma ou instalação de sistemas de circuito 
fechado de televisão (CFTV). Isso inclui a definição dos pontos de 
instalação das câmeras, os tipos de equipamentos a serem utilizados, e 
a integração com sistemas de monitoramento e armazenamento de 
imagens, visando à segurança e vigilância do ambiente. Entre as 
normas pertinentes, destaca-se a ABNT NBR/IEC 62676. 

X. O projeto de climatização abrange os estudos de viabilidade, cálculos 
de carga térmica e elementos gráficos, incluindo memoriais, desenhos 
e especificações. O objetivo é definir e regulamentar os serviços de 
instalação, recuperação ou reforma de sistemas de climatização, 
assegurando o conforto térmico e a qualidade do ar em ambientes 
internos. Entre as normas pertinentes, destacam-se a ABNT NBR 16401, 
que regula as práticas de climatização, e a ABNT NBR 15220, que trata 
do desempenho térmico das edificações. 

 
Todos os projetos deverão ser elaborados e compatibilizados utilizando 
softwares de modelagem da informação da construção (BIM), garantindo a 
integração e a compatibilização dos diferentes projetos dentro de plataformas 
BIM. É imprescindível que os modelos sejam desenvolvidos de forma 
colaborativa, permitindo a detecção de conflitos e a otimização dos processos 
de projeto e construção. Além disso, os arquivos devem seguir os padrões e 
diretrizes estabelecidos para a troca de informações, assegurando a 
interoperabilidade entre as diversas disciplinas envolvidas. A equipe 
responsável deverá realizar revisões periódicas para garantir a conformidade 
com os requisitos técnicos e a qualidade dos modelos, promovendo uma 
abordagem integrada e eficiente ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. 
 
Os produtos do projeto incluirão: 

a) Relatório/memorial descritivo, com quantitativos, especificações 
e orçamento, em formato digital e impresso em uma via; 
b) Projeto executivo, em formato digital (PDF e IFC, ou outros 
aplicáveis) e impresso em uma via; 
c) Outros arquivos pertinentes; 
d) Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar, 
quando aplicável. 

2.9. Projetos de sinalização viária 
Os projetos de sinalização viária têm como cerne a delimitação e 
comunicação do regramento de uso da via, como o funcionamento dos fluxos, 
as velocidades permitidas, restrições de modos e horários, entre outros 
aspectos. Tais ditames devem guardar estrita conformidade com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) e com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN).  



 
Dessa forma, o objetivo principal da elaboração dos projetos de sinalização 
viária será definir um conjunto de elementos necessários e suficientes para a 
execução de intervenções que promovam a segurança e a eficiência do 
tráfego de ciclistas, por meio da aplicação de elementos de sinalização viária 
horizontal, vertical e dispositivos auxiliares, bem como estratégias com 
elementos geométricos. 
Os projetos poderão compreender ainda a implantação de infraestrutura 
cicloviária, como ciclorrotas, ciclofaixas e ciclovias, a depender dos critérios 
estabelecidos pela CONTRATANTE e dos parâmetros do local do projeto. No 
caso da implantação de ciclovias, o projeto deverá fazer a indicação do 
material a ser utilizado na pavimentação, e, caso aplicável, demonstrar no 
projeto.  
A sinalização horizontal deve ser projetada para transmitir e orientar os 
ciclistas sobre as condições de uso adequado da via, incluindo proibições, 
restrições e informações que possibilitem comportamentos seguros, 
contribuindo para a segurança e a organização dos fluxos de tráfego. As 
diretrizes para essa sinalização devem seguir os Manuais Brasileiros de 
Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 
A sinalização vertical deve estabelecer regras e fornecer informações que 
aumentem a segurança e ordenem os fluxos de tráfego, utilizando sinais 
fixados em placas verticais, ao lado ou suspensas sobre a via. Essa sinalização 
deve transmitir mensagens permanentes ou variáveis, utilizando símbolos e 
legendas preestabelecidos e legalmente instituídos nos Manuais Brasileiros 
de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. Os sinais podem ser de 
regulamentação, advertência ou indicação. 
Os dispositivos auxiliares são elementos aplicados na via ou em obstáculos 
próximos, com o intuito de tornar a operação do trânsito mais eficiente e 
segura. Esses dispositivos podem ser feitos de diversos materiais, formas e 
cores, e devem seguir as diretrizes dos Manuais Brasileiros de Sinalização de 
Trânsito do CONTRAN. 
Os projetos que envolvem intervenções pontuais, como em interseções ou 
bifurcações, devem abranger todas as aproximações, pelo menos até o 
próximo cruzamento ou quadra. Em intervenções em meio de quadra, o 
projeto deve incluir a quadra em questão e as aproximações dos cruzamentos 
adjacentes. Para projetos lineares, que abrangem o comprimento da via, o 
projeto deve considerar, no mínimo, 500 metros, como parâmetro base para 
modificações precisas na infraestrutura cicloviária. 
A CONTRATADA, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, 
deve apresentar as informações necessárias para a execução do projeto de 
forma clara e organizada, levando em conta as variáveis específicas do local. 
Caso a CONTRATANTE não determine o contrário na Ordem de Serviço, os 
projetos executivos devem conter, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Planta de locação; 
b) Representação gráfica da intervenção proposta, incluindo elementos a 

implantar, a remover e a permanecer; 
c) Representação gráfica das características do local, como vias existentes 

e projetadas, pontos de transporte urbano, bueiros, obras de arte 
rodoviária, mobiliário urbano, árvores, acessos aos lotes, rampas, pontos 
de referência e quaisquer elementos que interfiram no sistema viário; 

d) Representação gráfica do tipo de pavimento a ser adotado, no caso de 



 
ciclovias, bem como de sua geometria; 

e) Indicação do Norte; 
f) Cotas parciais e totais; 
g) Legenda caracterizando as representações gráficas; 
h) Cortes, se necessário; 
i) Marcação de cortes ou detalhes, se necessário; 
j) Detalhamento; 
k) Especificações indicando os tipos de elementos, materiais, quantidades 

e quaisquer detalhes executivos necessários; 
l) Notas gerais e observações, se necessário; 
m) Planilha de quantidade e orçamento; 
n) Carimbo com dados técnicos do projeto; 
o) Indicação da escala utilizada. 

Os projetos executivos devem ser desenvolvidos na escala 1:500, enquanto os 
detalhamentos devem ser na escala 1:200. Outras escalas podem ser adotadas 
quando necessário para melhor visualização dos detalhes. 
Os produtos resultantes dos estudos e projetos incluem: 

a) Projeto executivo da intervenção, que contempla quantitativos e 
orçamento, também em formato digital e impresso em uma via; 

b) Outros documentos relevantes gerados, como planilhas e mapas; 
c) Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando 

aplicável, em formato digital e impresso em uma via. 
2.10. Projeto de infraestrutura viária 
Os projetos executivos voltados para a infraestrutura viária têm como objetivo 
estabelecer as especificações necessárias para a construção ou revitalização 
de vias. É fundamental que sejam seguidas, quando pertinentes, as diretrizes 
de projeto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DER) ou de 
outras fontes nacionais, que devem ser devidamente citadas e justificadas. 
Ademais, é importante destacar que esses projetos também buscam criar 
condições para a implementação de práticas sustentáveis e iniciativas de 
eficiência, assegurando a utilização econômica dos recursos, podendo ainda 
integrar outros aspectos e áreas de conhecimento. 
Os projetos de infraestrutura são compostos pelas seguintes disciplinas: 

a) Estudos geotécnicos, conforme IS-207 da IPR – 726 do DNIT ou 
outros pertinentes; 

b) Projeto geométrico, conforme IS-206 da IPR – 726 do DNIT ou outros 
pertinentes; 

c) Projeto de terraplanagem, conforme IS-209 da IPR – 726 do DNIT ou 
outros pertinentes; 

d) Projeto de pavimentação, conforme IS-309 da IPR – 726 do DNIT, o 
IPR - 714 do DNIT ou outros pertinentes; 

e) Projeto de drenagem superficial, conforme IPR – 724 do DNIT e 
demais pertinentes; 

f) Orçamento. 
g) Em casos específicos, a depender da necessidade da 

CONTRATANTE, os projetos poderão referir-se (e 
consequentemente limitar-se) a outras disciplinas não 
mencionadas acima. 

A elaboração dos projetos deve ser embasada em levantamentos 



 
topográficos, conforme normativos vigentes, relativos ao tópico 0. No caso da 
posse por parte da ADMINISTRAÇÃO de dados topográficos e geotécnicos 
anteriores no local de projeto, a CONTRATANTE emitirá parecer acerca de sua 
aplicabilidade e conformidade com os normativos vigentes para utilização em 
Projeto por parte da CONTRATADA. 
Como produtos para o projeto, elenca-se: 

a) Relatório/memorial descritivo, incluindo quantitativos e 
especificações, em formato digital e impresso em uma via; 

b) Projeto executivo, em formato digital (PDF e DWG, ou outro 
aplicável) e impresso em uma via; 

c) Outros arquivos pertinentes; 
d) Anotação de Responsabilidade Técnica, ou similar, quando 

aplicável. 
2.11. Serviço de apoio a planos e projetos para captação de recursos e 
políticas urbanas 
O serviço de apoio a planos e projetos para captação de recursos e políticas 
urbanas tem como finalidade oferecer suporte estratégico ao município na 
busca de recursos em fontes nacionais e internacionais para iniciativas 
relacionadas à mobilidade e ao urbanismo, priorizando a integração com 
outras áreas urbanas, como transporte e infraestrutura. Essa abordagem 
holística é crucial para assegurar que as ações de mobilidade e urbanas sejam 
sustentáveis e atendam de maneira eficaz às demandas da comunidade, além 
de estarem alinhadas com as melhores práticas globais. 
A principal atividade do serviço consiste na elaboração de cartas-consulta e 
documentos de submissão, incluindo a assistência na redação de propostas e 
documentos necessários para a apresentação a órgãos nacionais e 
internacionais de financiamento e fomento. As atividades também abrangem 
o suporte na elaboração ou direcionamento de análises e estudos técnicos 
que fundamentem as propostas (que também são objeto do contrato), 
garantindo que as necessidades de mobilidade sejam claramente articuladas 
em conjunto com as demandas urbanas. Essa fase é de extrema importância 
nos processos de captação de recursos. 
A captação de recursos envolve a identificação de oportunidades de 
financiamento, a elaboração de propostas robustas e a articulação com 
diversas esferas governamentais e instituições. O serviço de apoio é 
importante para aumentar a eficiência na busca por recursos e na 
implementação de políticas públicas que promovam a mobilidade de 
qualidade e a melhoria das condições urbanas. Dessa forma, essa atividade se 
caracteriza como um apoio essencial à gestão pública e ao desenvolvimento 
urbano. 
Ainda, as atividades do serviço incluem a busca por fontes potenciais de 
recursos em níveis nacional e internacional, incluindo entidades financeiras e 
de fomento. Isso envolve a análise da adequação de cada entidade aos 
objetivos programáticos da entidade, à sua realidade econômico-financeira, e 
aos projetos em andamento e planejados. O acompanhamento dos projetos, 
processos, planos e programas abrangem a análise, o apoio ao 
desenvolvimento, o monitoramento e a orientação em aspectos de interesse 
da entidade, especialmente aqueles relacionados à mobilidade, promovendo 
a integração com as disciplinas urbanas. Nesse contexto, a CONTRATADA 
poderá participar de reuniões, discussões técnicas, audiências e consultas, 



 
entre outras atividades. 
Além disso, os projetos e programas de interesse geralmente requerem 
relatórios técnicos, especialmente aqueles que consolidam dados e 
apresentam sínteses de resultados, bem como planos de trabalho. Esses 
relatórios abordam aspectos específicos que são essenciais para a 
compreensão das propostas por parte das fontes de recursos nacionais ou 
internacionais. 
Os serviços abordarão as políticas de mobilidade integradas às demais 
políticas públicas no contexto urbano, como urbanismo e infraestrutura, para 
garantir eficácia e eficiência na implementação de recursos, sustentabilidade, 
viabilidade técnica, além de aspectos socioeconômicos e urbanos. A 
integração dessas áreas é fundamental para o desenvolvimento de soluções 
urbanas que considerem o contexto urbano mais amplo. 
Essas atividades podem ainda incluir o apoio na elaboração de planos e 
projetos voltados à mobilidade e disciplinas urbanas correlatas, com foco na 
submissão a fontes de financiamento nacionais e internacionais. Isso envolve 
as cartas-consulta, estudos, planos, propostas e minutas de submissão, que 
abordem as questões urbanas. Também será necessário elaborar planos de 
trabalho e acompanhar a aprovação de projetos de interesse do município em 
outras esferas governamentais, assegurando que as propostas sejam 
integradas e abrangentes. A análise técnica de dados, programas e projetos 
para intervenções urbanas garantirá que as propostas sejam fundamentadas 
em evidências e análises rigorosas que considerem a relação entre mobilidade 
e urbanismo. Além disso, poderão ser realizadas consultas populares, 
audiências e atividades correlatas, promovendo a participação da 
comunidade e a transparência no processo de captação de recursos. 
As atividades de apoio estão limitadas a 200 horas de profissionais 
qualificados por unidade (mês). A implementação deste serviço é 
fundamental para a Administração, pois possibilita a captação de recursos de 
maneira estruturada e eficiente, contribuindo para a melhoria das políticas 
públicas de mobilidade e urbanas. 
Os produtos padronizados do serviço são: 

a) relatório técnico descritivo contendo as atividades realizadas durante o 
mês junto à entidade, em consonância com o plano de trabalho, em 
formato digital, e status das atividades relacionadas às cartas-consulta; 

b) carta-consulta, na ocasião do fechamento para processo específico, 
entre em docx e em pdf; 

c) apresentação dos resultados em reunião técnica, e entregue em pdf. 
2.12. Serviço de desenvolvimento e manutenção de ferramentas de 
sistematização de dados de mobilidade e segurança viária 
O Serviço de desenvolvimento e manutenção de ferramentas de 
sistematização de dados de mobilidade e segurança viária refere-se ao apoio 
para a gestão e gerenciamento dos dados de mobilidade e segurança viária 
na cidade. Tal apoio é essencial para embasar e monitorar as políticas públicas 
voltadas à mobilidade e segurança viária na cidade. Assim, o serviço engloba 
as seguintes atividades: 

a) Desenvolvimento e Manutenção de Ferramentas: Criação e 
atualização contínua de ferramentas digitais que permitam a 
sistematização, visualização e análise estátistica e geográfica dos dados 
de mobilidade e segurança viária, assegurando a integridade e a 



 
atualização da base de dados da cidade. As ferramentas devem ser 
desenvolvidas em conformidade com os padrões web, garantindo a 
compatibilidade com as diretrizes do W3C (World Wide Web 
Consortium) e assegurando a acessibilidade, usabilidade e 
responsividade em diferentes dispositivos e navegadores.  
b) Aperfeiçoamento da Plataforma: Atualização e aprimoramento 
da plataforma digital, visando à análise eficaz dos dados de mobilidade 
e segurança viária. 
c) Elaboração de relatórios mensais: Produção de relatórios 
mensais que possibilitem o acompanhamento das políticas de 
mobilidade e segurança viária implementadas na cidade. 

Assim, o serviço abrangerá os seguintes requisitos: 
a) Ferramenta Web: desenvolvimento, alimentação e manutenção 
da ferramenta web de visualização de dados que deverá incluir, no 
mínimo, a análise estatística dos dados de mobilidade e segurança 
viária. Para o desenvolvimento, podem ser utilizados softwares 
padronizados ou ferramentas de programação. 
b) Armazenamento de dados: os dados deverão ser armazenados 
em um banco de dados que possibilite a geração de saídas de dados. 
c) Compatibilidade: o serviço deve ser compatível com os sistemas 
operacionais e navegadores mais utilizados no mercado. 
d) Tratamento estatístico: o serviço deve fornecer ferramentas 
para o tratamento estatístico dos dados de mobilidade e segurança 
viária. 
e) Gestão de registros: o banco de dados deve permitir adições e 
exclusões dos registros. 
f) Georreferenciamento: deve permitir o registro de dados com 
referências geográficas/Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 
g) Criação de mapas temáticos: o sistema deverá possibilitar a 
criação de mapas temáticos, utilizando ferramentas de seleção e 
manipulação para análise espacial dos dados de mobilidade e 
segurança viária. 
h) Relatório mensal – segurança viária: O relatório mensal de 
mobilidade e segurança viária deve contemplar quantidades, 
tipificação, distribuição espacial e temporal dos sinistros e aspectos de 
fluxo veicular e tráfego considerando, no mínimo: Total de sinistros; 
Total de sinistros com vítimas feridas; Total de sinistros com vítimas 
fatais; sinistros por tipo (atropelamento, colisão, abalroamento, choque, 
capotamento, outros); sinistros por severidade e tipo; distribuição 
mensal de sinistros; distribuição semanal de sinistros; distribuição 
horária de sinistros; distribuição espacial de sinistros; perfil das vítimas 
fatais e feridas; e definição de pontos críticos; fluxo veicular e velocidade 
média veicular nas vias selecionadas; fluxo médio diário, gap, headway. 

Assim, o produto final do serviço será o relatório descritivo mensal de 
mobilidade e segurança viária. O relatório deverá ser entregue em formato 
digital (.doc) e impresso em duas vias. Cada unidade será contabilizada como 
um mês de prestação do serviço. O consumo de todas as unidades mensais 
no exercício resultará na elaboração de um relatório anual, com as mesmas 
especificidades descritas anteriormente. 
 



 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO  
3.1. Diversas são as dificuldades enfrentadas do ponto de vista municipal nos 
assuntos urbanos. Infraestrutura viária e urbana, mobilidade, segurança viária 
e acessibilidade são apenas algumas das disciplinas que empreendem 
desafios à gestão pública. Somado a isso, a solução dessas questões demanda 
recursos, muitas vezes de grande monta, que as municipalidades têm 
dificuldades para angariar.  
3.2. O município de Mombaça tem experimentado um crescimento 
econômico notável nos últimos anos. Assim como outras cidades brasileiras 
que enfrentam desafios semelhantes, o município lida com as consequências 
de uma expansão rápida, que se traduz em problemas urbanos, como a falta 
de infraestrutura básica, dificuldades de mobilidade e acessibilidade, 
problemas de segurança viária, demanda por infraestrutura urbana e 
equipamentos públicos, além da necessidade de outros investimentos no 
ambiente construído. 
3.3. No que diz respeito ao trânsito, a cidade enfrenta uma série de obstáculos 
que comprometem a mobilidade e a segurança viária. Congestionamentos e 
conflitos de tráfego dificultam o acesso a oportunidades, especialmente para 
a população mais vulnerável, que não dispõe de transporte motorizado 
individual.  
3.4. No que diz respeito aos equipamentos públicos urbanos e a ambiência 
pública, muitas áreas da cidade também apresentam carências nesses 
quesitos, sendo outro desafio à acessibilidade. Para ajudar a resolver tais 
desafios, as municipalidades recorrem à captação de recursos junto ao 
governo federal e estadual, bem como a parcerias com órgãos internacionais 
de fomento e financiamento, em convênio com outras esferas públicas. Para 
tanto, porém, são exigidos estudos, projetos e planejamentos por parte da 
requisitante.  
3.5. Dado esse cenário, é urgente a adoção de um planejamento integrado que 
aborde as intervenções necessárias na cidade, promovendo a acessibilidade 
para os menos favorecidos e criando um ambiente que favoreça o 
desenvolvimento socioeconômico, bem como permita a obtenção de 
recursos necessários. É necessário pensar, planejar e implantar ações que 
solucionem essas questões. 
3.6. Para tanto, porém, é de entendimento da Administração que são 
necessários dados urbanos e o respectivo tratamento estatístico desses dados 
para a tomada de decisão. Desse modo, a intenção da administração é 
implantar uma abordagem sistemática no que tange aos dados relacionados, 
especificamente de mobilidade e segurança viária, principais balizadores das 
intervenções a serem adotadas. Portanto, é vital desenvolver e manter 
ferramentas que sistematizem essas informações, permitindo uma gestão 
proativa e informada. 
3.7. Além disso, a contratação de serviços técnicos para apoiar essas atividades 
se torna imprescindível, de forma a desenvolver estratégias que melhorem a 
mobilidade, a acessibilidade, a segurança viária e a ambiência urbana. Esses 
serviços incluem a realização de estudos corriqueiros de segurança viária, 
viabilidade técnica, econômica e financeira das intervenções propostas, além 
de análises sobre o tráfego e a demanda. Tais estudos terão como base a 
coleta de dados, por meio de levantamentos aerofotogramétricos e 



 
topográficos, bem como pesquisas de campo, permitindo uma compreensão 
mais precisa das condições atuais e das necessidades da população. 
3.8. Para garantir acesso à população sem transporte motorizado, a 
elaboração de projetos de segurança viária e de infraestrutura cicloviária é 
fundamental, de modo a garantir um trânsito mais seguro e inclusivo. Tais 
projetos devem somar-se a implantação de equipamentos públicos urbanos, 
para os quais é importante a utilização de projetos de engenharia e 
arquitetura. 
3.9. A ausência dessa contratação pode acarretar prejuízos significativos a 
curto, médio e longo prazo. No curto prazo, a falta de apoio técnico pode levar 
à paralisação de projetos essenciais à segurança viária, como sinalização e 
intervenções de urbanismo tático, além de comprometer a implementação 
da sistematização de dados. No médio prazo, pode trazer mais óbices à 
mobilidade e acessibilidade da população menos favorecida, especialmente 
em relação ao acesso a equipamentos públicos e serviços básicos. A longo 
prazo, pode prejudicar todas as políticas públicas envolvidas. 
3.10. Diante desse contexto, a contratação de serviços técnicos de apoio é uma 
medida necessária para garantir que a cidade de Mombaça possa avançar na 
melhoria da mobilidade, acessibilidade e segurança viária, cumprindo assim 
suas responsabilidades institucionais e promovendo um ambiente urbano 
mais seguro e acessível para todos. 
 
4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO 
DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 
4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo 
de Referência. 
 
5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
5.1. Da sustentabilidade 

5.1.1. Quando pertinente, os projetos elaborados devem observar toda a 
legislação ambiental aplicável, incluindo, mas não limitando-se a: 

5.1.1.1. A Lei nº 14.133, artigo 5º; 
4.1.1.2. A Lei Federal nº 6938/81, Política Nacional do Meio 

Ambiente; 
5.1.1.3. A Lei nº 12.187 de 2009, Política Nacional sobre Mudanças 

do Clima; 
5.1.1.4. A Lei nº 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 
5.1.1.5. Resoluções do CONAMA aplicáveis; 
5.1.1.6. O Estatuto das Cidades, Lei Federal nº 13.465/2017; 
5.1.1.7. O Decreto Federal nº 9.310/2018 e outra legislação que 

venha regular a matéria; 
5.1.1.8. A Lei Estadual nº XXXX, dezembro de 2016, que institui a 

Política Estadual de Resíduos Sólidos no âmbito do Estado; 
5.1.1.9. A Constituição Federal. 

 
5.2. Da garantia da contratação 

5.2.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas 



 
cláusulas do contrato, limitado à 10% do valor inicial do contrato. 

5.2.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá 
apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.   

5.2.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser 
prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

5.2.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão 
aplicadas em relação à garantia da contratação. 
5.3. Das condições gerais do serviço e da contratação 

5.3.1. Considerando o serviço em tela, a modalidade de licitação 
escolhida foi o PREGÃO, adotando o critério de julgamento pelo menor preço. 
Tal escolha se justifica em razão do valor estimado e do caráter técnico dos 
serviços, de modo a promover a isonomia e a ampla divulgação do processo 
licitatório. Ademais, tais serviços estarão submetidos ao Sistema de Registro 
de Preços (SRP), considerando a natureza contínua e/ou frequente dos 
serviços em questão, conforme disposto no Art. 85, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

5.3.2 Quanto às condicionantes técnicas, os serviços a serem 
prestados devem observar rigorosamente: 

5.3.2.1. A Lei nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade; 
5.3.2.2. A Lei nº 12.587/2012, conhecida como Política Nacional de 

Mobilidade Urbana; 
5.3.2.3. As Normas Brasileiras de Regulamentação (NBRs);  
5.3.2.4 . O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as referências do 

Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN); bem como outras referências 
normativas aplicáveis. 

5.3.3. Os serviços devem estar em estrita concordância com os 
parâmetros estabelecidos neste Termo de Referência, bem como atentar-se à 
legislação municipal pertinente ao caso concreto.  

5.3.4. Os serviços devem fornecer condições de verificação e 
arquivamento, conforme estabelecido neste Termo de Referência, 
providenciando arquivos digitais e físicos, quando pertinentes, para a 
CONTRATANTE.  

5.3.5. Os serviços deverão ser executados por empresa devidamente 
registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em conformidade com a 
legislação vigente e os padrões de sustentabilidade exigidos neste 
instrumento e neste Termo de Referência. 

5.3.6. No que se refere à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional, a licitante deverá apresentar certidões e/ou atestados técnicos 
emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem 
a experiência mínima na execução de serviços similares, com complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior, conforme o disposto no art. 
67, inciso II, da Lei 14.133/2021. 

5.3.7. Assim, para cada serviço cujo valor individual seja igual ou superior 
a 4% do valor total estimado da contratação, conforme estipulado no § 1º do 
Art. 64 da Lei 14.133/2021, será necessária a comprovação de experiência 
técnica em conformidade com este Termo de Referência.  

5.3.8. Os serviços prestados pela empresa contratada devem ser 
fundamentados no uso racional de recursos e equipamentos, visando à 
prevenção do desperdício de insumos e materiais, bem como à minimização 
da geração de resíduos, do desperdício de água e do consumo excessivo de 



 
energia. Embora as atividades tenham uma natureza predominantemente 
intelectual, elas requerem o uso de equipamentos tecnológicos e softwares 
que demandam alta energia, além de trabalhos que envolvem impressões 
gráficas em alta resolução, o que também implica em um consumo 
considerável de papel. Esses fatores devem ser cuidadosamente ponderados, 
de modo a mitigar o impacto ambiental. 

5.3.9. Quanto à subcontratação, esta será permitida até o limite de 20% 
do valor do objeto contratado. A CONTRATADA deverá ter pleno 
conhecimento e assumir a responsabilidade pela segurança das pessoas 
envolvidas no manuseio de ferramentas e equipamentos, especialmente 
durante as atividades de campo. 
 
6. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
Das condições de execução 
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

6.1.1. Inicialmente, será elabora um Plano de Trabalho cuja elaboração 
deverá ter participação da CONTRATANTE e da CONTRATADA, além de poder 
buscar a participação de entidades de interesse das políticas urbanas; 

6.1.2. O início da execução do objeto se dará a partir da emissão de nota 
de serviço; 

6.1.3. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura e publicação. 

6.1.4. Os métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos estão 
apresentadas nas Especificações do Objeto. 
 
Do local e horário da prestação dos serviços 
6.2. Os serviços serão prestados em locais diversos: 

6.2.1. Na sede da CONTRATADA, majoritariamente; 
6.2.2. Na sede da [Nome da Entidade], na ocasião de reuniões, 

alinhamentos, consultorias e atividades pertinentes; 
6.2.3. Remotamente, quando aplicável; 
6.2.4. Em campo, na ocasião de pesquisas e levantamentos, em todo o 

território da cidade. 
 
Dos materiais a serem disponibilizados 
6.3. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá 
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas neste 
Termo, promovendo sua substituição quando necessário. 
 
Da especificação da garantia do serviço 
6.4. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

6.4.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os Arts. 96 e 
seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas 
cláusulas do contrato, limitado à 10% do valor inicial do contrato. 

6.4.2. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá 
apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.   

6.4.3. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser 



 
prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato. 

6.4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão 
aplicadas em relação à garantia da contratação. 
 
Da participação de consórcios 
6.5. Será admitida a participação em consórcio, em conformidade com a Lei 
nº 14.133/2021 em seu art. 15, limitando-se a consórcios formados por até 02 
(duas) empresas. Tal definição visa possibilitar a participação de empresas 
regionais com aumento na competitividade sem, no entanto, gerar 
fragmentação em demasia no que tange à execução do objeto, evitando 
óbices à gestão e à eficiência contratual (Art. 15 § 4º da Lei 14.133/2021). 
 
7. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. O contrato decorrente da Ata de Registro de Preços, deverá ser executado 
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial (caput do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021). 
7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 
contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo 
tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 
apostila (§5°do art. 115 da Lei nº 14.133, de 2021). 
7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante do Contratado para 
adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
7.5. Após a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o 
órgão ou entidade convocará o representante do contratado para reunião 
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações 
acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das 
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 
contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 
sanções aplicáveis, dentre outros. 
7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) 
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei 
nº 14.133, de 2021). 
7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para 
que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo 
a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

7.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento 
do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a 
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos 
observados; 

7.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico 
do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, 
determinando prazo para a correção; 

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em 
tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que 
ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 
saneadoras, se for o caso. 



 
7.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do 

contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato 
imediatamente ao gestor do contrato (inciso V do art. 22 do Decreto nº 11.246, 
de 2022). 

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em 
tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à 
renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 
7.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições 
de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as 
garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, 
solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário. 

7.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o 
fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do 
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 
cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
7.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros 
formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo 
da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da 
finalidade da administração. 

7.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições 
de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, 
e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

7.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos 
fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 
superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

7.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da 
avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao 
cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de 
processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de 
sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, 
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 
caso. 
7.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em 
tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à 
tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 
7.11. O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações 
sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e 
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 
da Administração. 
 



 
8. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 
8.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da 
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
8.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da 
notificação do contratado, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
8.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela 
Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo detalhado. 
8.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente 
prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver 
necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências 
contratuais. 
8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 
qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, 
de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que 
pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 
8.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução 
do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à 
liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento 
definitivo. 
8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 
civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato. 
8.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, correrá o 
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, 
prorrogáveis por igual período. 

8.8.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, 
mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações 
decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 
o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.9. Para fins de liquidação, quando cabível, o setor competente deverá 
verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 
b) a data da emissão; 
c) os dados do contrato e do órgão contratante; 
d) o período respectivo de execução do contrato; 
e) o valor a pagar; e 
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

8.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 
equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 



 
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 
ônus ao contratante; 
8.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 
obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no 
registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.12. A Administração deverá realizar consulta ao o cadastro de fornecedores 
ou no registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP) para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no 
edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o 
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
8.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP), a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 
prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante. 
8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 
improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem 
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 
seus créditos. 
8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 
8.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado 
não regularize sua situação junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro 
cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP). 
8.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de 
abril de 2021, o pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis 
contados da finalização da liquidação da despesa. 
8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado 
serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de 
pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção monetária. 
8.19. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito 
em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
8.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancária para pagamento. 
8.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 



 
legislação aplicável. 

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na 
planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do 
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto 
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 
8.23.A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar 
sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para 
a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, conforme determina o § 1º 
do art. 145 da lei Federal nº 14.133/21. 
 
9. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 
licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do 
critério de julgamento pelo Menor Preço 
9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes 
requisitos: 
 

Habilitação Jurídica 
 
9.3. Registro comercial, no caso de empresa pessoa física, no registro público 
de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a 
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
9.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor 
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta 
onde tem sede a matriz. 
9.5. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, 
filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas 
Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a 
matriz. 
9.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro de autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
9.7. Registro na organização das cooperativas brasileiras, no caso de 
cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 
5.764/71; 

b) Comprovação da composição dos órgãos de administração da 



 
cooperativa, (diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71; 

c) Ata de fundação da cooperativa; 
d) Ata de assembleia que aprovou o estatuto social; 
e) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou; 
f) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da 

assembleia que os aprovou; 
g) Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias. 

 
Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista 

 
9.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 
9.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
9.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.12. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
9.13. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 
ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 
concorre; 
9.14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 
estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
9.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
 

Qualificação Econômico-Financeira 
 

9.16. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do 
domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física (alínea "c" do inciso 
II do art. 5º da IN Seges/ME nº 116, de 2021) ou de sociedade simples; 
9.17. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante (inciso II do art. 69 da Lei nº 14.133, de 2021); 
9.18. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante 
de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 



 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas: 
 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) ÷ 
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante +Passivo não 
Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante). 
 
9.20. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU 
patrimônio líquido mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da 
contratação. 
9.21. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender 
a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos 
contábeis pelo balanço de abertura (§1º do art. 65 da Lei nº 14.133, de 2021). 
9.22. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 
pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos (§6º do art. 69 da 
Lei nº 14.133, de 2021). 

9.22.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação 
de balanço patrimonial do último exercício social, conforme dispõe o art. 3º do 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
9.23. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser 
atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área 
contábil, apresentada pelo licitante. 
 

Qualificação Técnica 
 
9.24. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da contratação. 

9.24.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal 
assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
9.25. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente 
quais sejam, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

9.25.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por 
meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite 
de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade 
profissional competente no Brasil. 

 
Qualificação técnico-profissional 

 
9.26. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar,de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto 
desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de 



 
certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

9.26.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
ou certidões deverão dizer respeito a serviços(s) executado(s) com as 
seguintes características mínimas: 

9.26.1.1 . Experiência no acompanhamento de execução de 
projetos de sinalização viária horizontal e vertical, incluindo medição de 
retrorreflectância; 

9.26.1.2. Elaboração de análises de viabilidade técnica, econômica 
e financeira em mobilidade; 

9.26.1.3. Elaboração de estudos de caracterização ou diagnóstico 
envolvendo mobilidade de modos motorizados e não motorizados, equidade 
no acesso às oportunidades e segurança viária em conjunto; 

9.26.1.4. Elaboração de estudos de tráfego com simulação 
computacional e estudos de demanda (modelagem 4 etapas); 

9.26.1.5. Elaboração de estudos de segurança viária, considerando 
no mínimo fatores de risco e conflitos, e projetos de segurança viária com 
inspeção de segurança viária, em conjunto ou separamente; 

9.26.1.6. Experiência na elaboração de levantamentos 
topográficos e de levantamentos aerofotogramétricos, incluindo geração de 
ortofotos e de modelos digitais; 

9.26.1.7. Serviço de pesquisas de campo envolvendo dados 
tráfego (ex.:  velocidade e classificação), dados de segurança viária (mínimo 
conflitos veiculares e fatores de risco), dados de infraestrutura e dados 
qualitativos; 

9.26.1.8. Elaboração e compatibilização de projetos básicos e 
executivos de arquitetura e complementares em BIM, considerando as 
disciplinas listadas neste Termo de Referência (vide 9.8), com quantitativo 
mínimo de 500 m²; 

9.26.1.9. Elaboração de projetos de sinalização viária, com 
quantitativo mínimo 15 km; 

9.26.1.10. Elaboração de projetos de infraestrutura viária, incluindo 
as disciplinas elencadas neste Termo (estudos geotécnicos; projeto 
geométrico; projeto de terraplanagem; projeto de pavimentação e projeto de 
drenagem, no mínimo) com quantitativo mínimo 5 km; 

9.26.1.11. Serviço de apoio com elaboração de cartas-
consultas para projetos de mobilidade para submissão em órgãos nacionais e 
em órgãos internacionais em objetos de financiamento ou fomento; 

9.26.1.12. Serviço de desenvolvimento e manutenção de 
soluções tecnológicas para tratamento de dados, análise estatística, 
visualização de dados e manutenção de banco de dados de mobilidade e 
segurança viária. 

9.26.2. Serão admitidos, para fins de comprovação de 
quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes 
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação 
equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma 
única contratação. 

9.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser 
apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. 

9.26.4 Ofornecedordisponibilizarátodas as informações 



 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, 
quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual doContratante e local em que foram prestados 
os serviços, entre outros documentos. 

9.26.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no 
âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente. 
9.27. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o 
português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 
9.28. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de 
desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte 
será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 
 

Qualificação técnico-operacional 
 
9.29. Apresentação do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente 
registrado(s) no conselho profissional competente, com experiência 
comprovada por meio de atestados de capacidade técnica, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, 
acompanhados da respectiva certidão de acervo técnico, emitida pelos 
respectivos conselhos de classe, atinentes a experiências relacionadas: 

9.29.1. Para o profissional de nível superior em arquitetura e urbanismo 
ou área correlata: 

9.29.1.1. Elaboração de estudos de caracterização ou 
diagnóstico envolvendo mobilidade de modos motorizados e não 
motorizados, equidade no acesso às oportunidades e segurança viária em 
conjunto; 

9.29.1.2. Elaboração de projetos de sinalização viária, com 
quantitativo mínimo 15 km; 

9.29.1.3. Elaboração de estudos de segurança viária 
(mínimo fatores de risco e conflitos) e projetos de segurança viária com 
inspeção de segurança viária, em conjunto ou separadamente; 

9.29.1.4. Elaboração/coordenação e compatibilização de 
projetos básicos e executivos de arquitetura em BIM, com quantitativo 
mínimo de 500 m²; 

9.29.1.5. Serviço de apoio com elaboração de cartas-
consultas para projetos de mobilidade para submissão em órgãos nacionais e 
em órgãos internacionais em objetos de financiamento ou fomento; 

8.26.2 Para o profissional de nível superior em engenharia civil: 
9.29.2.1. Experiência no acompanhamento de execução de 

projetos de sinalização viária horizontal e vertical, incluindo medição de 
retrorreflectância; 

9.29.2.2. Elaboração de análises de viabilidade técnica, 
econômica e financeira em mobilidade; 

9.29.2.3. Experiência na elaboração de levantamentos 
topográficos e de levantamentos aerofotogramétricos, incluindo geração de 
ortofotos e de modelos digitais; 

9.29.2.4. Experiência em serviço de pesquisas de campo 



 
envolvendo dados tráfego (ex.: velocidade e classificação), dados de segurança 
viária (mínimo conflitos veiculares e fatores de risco), dados de infraestrutura 
e dados qualitativos; 

9.29.2.5. Experiência na elaboração/coordenação e 
compatibilização de projetos básicos e executivos complementares em BIM, 
considerando as disciplinas listadas neste Termo de Referência (vide 9.8), com 
quantitativo mínimo de 500 m²; 

9.29.2.6. Elaboração de estudos de tráfego com simulação 
computacional e estudos de demanda (modelagem 4 etapas); 

9.29.2.7. Elaboração de projetos de infraestrutura viária, 
incluindo as disciplinas elencadas neste Termo (estudos geotécnicos; projeto 
geométrico; projeto de terraplanagem; projeto de pavimentação e projeto de 
drenagem, no mínimo) com quantitativo mínimo 5 km; 

9.29.2.8. Serviço de desenvolvimento e manutenção de 
soluções tecnológicas para tratamento de dados, análise estatística, 
visualização de dados e manutenção de banco de dados de mobilidade e 
segurança viária. 

9.29.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
9.30. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de 
profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação 
das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, 
de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de 
qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 
9.31. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome 
da matriz ou da filial do fornecedor. 
 
10. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1. O controle e o gerenciamento das atas de registro de preços serão 
realizados pelo órgão gerenciador, quanto a: 

I - os quantitativos e os saldos; 
II - as solicitações de adesão; e 
III - o remanejamento das quantidades. 

10.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em 
decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de 
fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas 
seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023): 

10.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em 
decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos 
termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, 
de 2021; 

10.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos 
ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada 
repercussão sobre os preços registrados; 

10.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem 
da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou 



 
10.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme 

critérios definidos para a contratação. 
10.3. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada 
pelo órgão ou pela entidade interessada por meio de instrumento contratual, 
emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro 
instrumento hábil, conforme o disposto no art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 

10.3.1. Os instrumentos acima especificados serão assinados no prazo de 
validade da ata de registro de preços.  
10.4. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021. 
10.5. A vigência dos contratos decorrentes do sistema de registro de preços 
será estabelecida no edital, observado o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133, de 
2021. 
 
11. DA VISITA TÉCNICA 
11.1. Às empresas licitantes, interessadas em participar do certame, é 
obrigatória a realização de Visita Técnica em até 3 (três) dias úteis anteriores à 
data de apresentação das propostas, mediante agendamento junto à 
Secretaria de Obras e Infraestrutura. 
11.2. A vistoria deverá ser agendada de segunda à sexta-feira, nos horários de 
08h às 12h e de 14h às 17h, fone XXXXX. 
11.3. O agendamento deverá ser feito com até 01 (um) dia útil da data da 
vistoria. 
11.4. Uma mesma pessoa não poderá efetuar visita técnica para mais de uma 
empresa. 
11.5. As empresas licitantes deverão apresentar Atestado de Visita Técnica, 
fornecido pela unidade gestora, com o fim de permitir a verificação de todos 
os elementos técnicos que possam influir na elaboração das propostas. 
11.6. A visita técnica tem por objetivo dar a licitante oportunidade de conhecer 
a estrutura física da CONTRATANTE, via de consequência, evitando-se futuras 
alegações de desconhecimento das características dos locais em que os 
serviços podem ser prestados e propiciando ao proponente o exame, a 
conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características da 
sede da CONTRATANTE, para que o mesmo tome conhecimento de tudo 
aquilo que possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da 
proposta e execução do objeto. 
 
12. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
12.1.A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será 
exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. 
12.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada 
após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos 
correspondentes, mediante apostilamento. 
 
13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. Em atendimento ao § 3º do art. 86, da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, 
será permitida a adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da 
Administração Pública, permitindo a ampliação do acesso às condições 
contratuais vantajosas já negociadas, em conformidade com as disposições 
legais vigentes. 



 
13.1.1. A adesão à ata de registro de preços configura uma estratégia 

administrativa que visa ampliar a eficiência e promover a economicidade nas 
contratações públicas. Esta decisão está alinhada com os princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que regem a 
Administração Pública, conforme estabelecido pela Constituição Federal e 
reiterado pelos Acórdãos 224/2020, 2736/2023 e 2822/2021 do Tribunal de 
Contas da União (TCU). 
 
A opção pela adesão não é meramente procedimental, mas uma escolha 
estratégica que requer uma justificação clara e robusta. Nesse sentido, a 
adesão deve ser precedida por uma análise criteriosa do mercado e uma 
avaliação das vantagens econômicas, garantindo que as condições obtidas 
através do registro de preços sejam, de fato, as mais vantajosas para a 
Administração Pública. Esta análise deve considerar não apenas os custos 
diretos, mas também os benefícios de longo prazo, como a redução de tempo 
e recursos despendidos em múltiplas licitações. 
 
Além disso, a adesão deve estar em harmonia com os objetivos estratégicos 
do órgão ou entidade, contribuindo para a otimização de recursos e a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A transparência do 
processo é fundamental e deve ser assegurada pela divulgação de todos os 
atos, garantindo que a adesão à ata de registro de preços ocorra de forma 
aberta e acessível a todos os interessados. 
 
Em conformidade com os precedentes do TCU, a inclusão de cláusula de 
adesão no edital deve ser motivada de forma explícita, detalhando como essa 
escolha se alinha à busca pela eficiência administrativa e quais benefícios 
específicos são esperados.  
 
Tal motivação reforça o compromisso com a gestão fiscal responsável e com 
a obtenção de valor para o dinheiro público. 
 
Portanto, a adesão à ata de registro de preços, quando bem fundamentada e 
justificada, representa uma prática alinhada à busca constante pela eficiência 
na Administração Pública, proporcionando economia, agilidade e qualidade 
na contratação de bens e serviços, sempre em prol do interesse público. 
 
 

Mombaça-CE 
 


