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GENERALIDADES 

 

OBJETIVO 

Estas Especificações têm por objetivo estabelecer as condições técnicas (normas e especificações para 

materiais e serviços) que presidirão o desenvolvimento da obra de CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS 

EM MOMBAÇA/CE. 

. 

CONTRATO – DISPOSIÇÃO CONTRATUAIS 

Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, deverá 

ser consultada a Fiscalização. Em caso de divergência entre as Especificações deste e as Especificações do Projeto, 

prevalecerão as do primeiro. Qualquer divergência entre a Planilha Orçamentária e as Especificações deste Caderno, 

prevalecerá esta última. Em caso de divergência entre qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecerá 

este último. 

 

PROJETOS 

A execução das obras deverá obedecer integral e rigorosamente aos projetos, especificações e detalhes que 

serão fornecidos ao construtor, com todas as características necessárias à perfeita execução dos serviços. 

Compete à empreiteira fazer minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos 

arquitetônico, estrutural, de instalações, das especificações e demais documentos integrantes da documentação técnica 

fornecida para execução da  obra. 

Dos resultados desta verificação preliminar deverá a empreiteira dar imediata comunicação escrita ao 

proprietário, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão 

às normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que 

possam trazer embaraço ao perfeito desenvolvimento das obras. 

Em caso de dúvida ou divergência na interpretação dos projetos e estas Especificações, primeiramente, deverá 

ser consultada o autor do projeto, este emitirá relatório conclusivo para a Fiscalização. Em caso de divergência entre 

qualquer um destes elementos citados e o contrato prevalecerá este último. Em caso de dúvida ou divergência entre 

quantidades orçadas ou serviços não inclusos em planilha de orçamento, deverá ser consultado antes do inicio destes 

serviços, o técnico responsável pela elaboração do orçamento, este então emitirá a fiscalização, se for o caso, relatório 

conclusivo para a fiscalização. 

 

 



 

 

NORMAS  

Fazem parte integrante destas Especificações, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os 

serviços do objeto do contrato. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

A empreiteira se obriga a, sob as responsabilidades legais vigentes, prestar toda a assistência técnica e 

administrativa necessária a imprimir andamento conveniente às obras e serviços. 

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal da empresa, 

devidamente habilitado e registrado no CREA. 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 

Para as obras e serviços contratados, caberá à empreiteira fornecer e conservar o equipamento mecânico e o 

ferramental necessários e arregimentar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe 

homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras. Será ainda 

de responsabilidade da empreiteira o fornecimento dos materiais necessários, todos de primeira qualidade e em 

quantidade suficiente para conclusão das obras no prazo fixado em contrato. O construtor só poderá usar qualquer 

material depois de submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego, quando 

estiver em desacordo com as especificações e projetos. O emprego de qualquer marca de material não especificado e 

considerado como “similar” só se fará mediante solicitação por escrito do construtor e autorização também por escrito 

da fiscalização. 

Se circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais 

especificados por outros equivalentes, esta substituição poderá efetuar-se desde que haja expressa autorização, por 

escrito, da fiscalização, para cada caso particular. 

Obriga-se o construtor a retirar do recinto das obras quaisquer materiais porventura impugnados pela 

fiscalização, dentro de um prazo não superior a 72 (setenta e duas horas) a contar da notificação. 

Será colocada na obra pelo construtor as “placas da obra”, com dimensões, detalhes fornecidos pela Prefeituta (dimensão 

4,00m x 2,00m). Além desta, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-CE, indicando nomes e 

atribuições dos responsáveis técnicos pela obra e pelos projetos. É vedada a afixação de placas de anúncios, emblemas 

ou propagandas. 

Serão de responsabilidade do construtor os serviços de vigilância da obra, até que seja efetuado o recebimento 

provisório da mesma. 

 



 

 

FISCALIZAÇÃO 

A Prefeitura manterá nas obras engenheiros e prepostos seus, convenientes credenciados junto aos 

construtores e sempre adiante designados por fiscalização, com autoridade para exercer, em nome da Prefeitura, toda 

e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. As relações mútuas entre 

a Prefeitura  e cada contratado serão mantidas por intermédio da fiscalização. A empreiteira é obrigada a facilitar 

meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à fiscalização o acesso 

a todas as partes das obras. 

Obriga-se, ainda, a facilitar a vistoria de materiais em depósitos ou quaisquer dependências onde se encontrem. 

Qualquer reclamação da fiscalização sobre defeito essencial em serviço executado ou material posto na obra 

será feita ao construtor pelo fiscal através de notificação feita no livro de ocorrências da obra. 

Caso as exigências contidas na notificação não sejam atendidas num prazo de 72 (setenta e duas horas), fica 

assegurado à fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades cabíveis 

ao construtor e sem que este tenha direito a qualquer indenização. 

O construtor é obrigado a retirar da obra, imediatamente após recebimento de notificação da fiscalização, qualquer 

empregado, operário ou subordinado seu que, conforme disposto na citada notificação, tenha demonstrado conduta 

nociva ou incapacidade técnica. 

A fiscalização e a construtora deverão promover e estabelecer o entrosamento dos diferentes serviços quando 

houver mais de uma firma contratada na mesma obra, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra em seu 

conjunto. Em casos complicados a fiscalização terá poderes para decidir as questões, de forma definitiva e sem 

apelação. 

Todas as ordens de serviços e comunicações da fiscalização à empreiteira serão transmitidas por escrito e só 

assim produzirão seus efeitos. Com este fim o construtor manterá na obra um livro de ocorrências, no qual a 

fiscalização fará anotação de tudo o que estiver relacionado com a execução dos serviços contratados tais como 

alterações, dias de chuva, serviços extraordinários, reclamações e notificações de reparos, datas de concretagem e 

retiradas de forma e/ou escoramentos e demais elementos técnicos ou administrativos de controle da obra. 

Após o recebimento provisório da obra, o livro de ocorrências será encerrado pela fiscalização e pela empreiteira 

e entregue a Prefeitura. 

PRAZO 

O prazo para execução dos serviços será o que constar no contrato, de acordo com o estipulado nas instruções 

da Licitação. 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

Possíveis acréscimos de serviços a serem executados, deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por 



 

 

escrito da fiscalização. 

Os preços destes serviços serão os mesmos da proposta de preços do Construtor. Quando não constarem do 

orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução conforme tabela 

SEINFRA/SINAPI/ORSE vigente. 

SERVIÇOS SUPRIMIDOS 

Os eventuais decréscimos de serviços, cuja não execução seja determinada pela Fiscalização, terão seus preços 

deduzidos do orçamento inicial pelo mesmo valor ali estipulado. 

 

FERRAMENTAS 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados e especificados pelo 

Construtor, de acordo com seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

É de obrigação de o Construtor fornecer aos fiscais e outros visitantes, durante a sua permanência no canteiro, 

o equipamento de proteção individual. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se de um projeto que tem por objetivo a CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM 

MOMBAÇA/CE. 

 



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

Será instalada uma placa alusiva à obra com dimensões (4,00 x 2,00)m, a placa deverá ser em chapa de aço
galvanizado. A contratada deverá confeccionar a placa, pois existe item específico na Planilha Orçamentária, para
remuneração deste serviço, a placa deverá ser instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a
sua localização ser, previamente, aprovada pela fiscalização. A placa da obra deverá ser confeccionada em chapas
planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente as intempéries As informações deverão estar em material
plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Ao final da obra, após sua entrega, a contratada
removerá a placa e estrutura.

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados e em seguida corta-se o comprimento necessário das peças.
Utilizando uma cavadeira, faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete. O pontalete é então inserido
no solo, e o nível é verificado durante esse processo. Os pontaletes são ancorados no solo com concreto, e depois,
as telhas metálicas são colocadas para o fechamento.

1.3. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, às prescrições da  concessionária
local de energia elétrica. Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores  isolados por camada
termoplástica, devidamente dimensionados para atender às respectivas demandas dos  pontos de utilização. Os
condutores aéreos serão fixados em postes de madeira com isoladores de porcelana.
As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Não
serão admitidos fios desencapados. As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e
equipamentos serão protegidas por eletrodutos. Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.
Cada máquina e equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva
potência, por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação do equipamento, devidamente
abrigado em caixa de madeira com portinhola. Caberá ao construtor enérgica vigilância das instalações
provisórias de energia elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham a prejudicar o
andamento normal dos trabalhos. Não poderá ser utilizadas instalações de edificações públicas próximas, exceto se
justificado pela fiscalização no livro de ocorrência.

1.4. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

Ficará a cargo do CONTRATADO todas as instalações provisórias, bem como equipamentos e  ferramentas que
permitam a perfeita execução dos serviços no prazo previsto no cronograma físico. O canteiro  deverá estar
permanentemente limpo e o entulho decorrente da limpeza, removido da obra. O canteiro será  provido de
instalações elétricas de força e de luz e de instalações hidrossanitárias. Cuidado especial deve ser  dado
localização e montagem do quadro provisório de distribuição de energia, e instalação do destino final de  esgoto.
Todas as despesas de consumo será de inteira responsabilidade do contratado. Não poderá ser utilizado
instalações de edificações públicas próximas, exceto se justificado pela fiscalização no livro de ocorrência.
Basicamente as instalações provisórias devem obedecer aos seguintes parâmetros :
 01 vaso sanitário para cada 10 operários;
 02 chuveiros para cada 10 operários;
 06(mínimo) pontos elétricos monofásicos;
 03(mínimo) pontos elétricos trifásicos.

1.5. 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

Com o propósito de especificação, consideraram-se as seguintes fases de execução da obra:

Fundação em baldrame: incluindo a escavação, a construção do lastro de concreto, a alvenaria com blocos de
concreto e o aterramento da vala.
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Piso: envolvendo a elaboração do contrapiso na área interna e nas calçadas circundantes à edificação, a criação de
pisos cimentados lisos nos vestiários e a aplicação de piso cerâmico nos lavabos sobre um contrapiso de concreto
não estrutural.
Erguimento das paredes, utilizando chapas de madeira compensada e alvenaria na área úmida.
Revestimento interno com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes dos chuveiros de 1,80
m e nas áreas dos lavatórios de 1,00 x 1,00 m.
Cobertura: incluindo a instalação de uma estrutura de madeira composta por terças, adequada para telhados de
duas águas, e a fixação de telhas de fibrocimento.
Implementação das instalações hidráulicas e elétricas, com a instalação de louças sanitárias e acessórios.
Montagem das esquadrias.
Execução do forro.

1.6. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

Para fins de especificação, as seguintes etapas foram consideradas para a execução da obra:

Fundação em baldrame: Esta fase engloba a escavação, a construção do lastro de concreto e a alvenaria com
blocos de concreto, seguida do aterramento da vala.
Piso: Nesta etapa, será realizada a execução do contrapiso na parte interna da edificação, assim como nas
calçadas ao redor da mesma. Além disso, serão instalados pisos cerâmicos nos lavabos.
Levantamento das paredes: As paredes serão construídas utilizando chapas de madeira compensada em toda a
extensão da edificação. A parede comum dos lavabos será construída em alvenaria.
Revestimento impermeável: As paredes internas dos lavabos terão um revestimento com material impermeável,
composto por uma barra lisa de cimento e areia, com dimensões de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios e 1,20 x 1,00
m na parede sobre a pia da copa.
Cobertura: Será instalada uma estrutura de madeira composta por terças, adequada para telhados de até duas
águas, e as telhas de fibrocimento serão assentadas.
Execução das instalações hidráulicas e elétricas: Nesta fase, serão realizadas as instalações de água e eletricidade,
incluindo a inserção de louças sanitárias e acessórios.
nstalação das esquadrias: As aberturas serão equipadas com esquadrias apropriadas.
Execução do forro: O forro será instalado de acordo com as especificações do projeto.

1.7. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação, corta-se o comprimento necessário das peças de madeira, com
a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete, o pontalete é inserido no solo; o nível é
verificado durante este procedimento, interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, formando um “L”,
coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito, no solo, faz-se
o chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em seguida é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e
da madeira do topo (“L”).

1.8. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

A vegetação presente no terreno é removida utilizando um trator de esteira.

1.9. CPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

A administração do canteiro e a direção geral da execução da obra, ficará a cargo do engenheiro residente do
construtor. Deverá ser auxiliado por um mestre de obra geral. A medição do item administração da obra será
proporcional aos serviços executados.
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2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Marcar as dimensões dos blocos e/ou sapatas no terreno, em seguida, escavar a área com o auxílio de uma
retroescavadeira até alcançar a cota de assentamento planejada, prestando atenção às pontas das estacas no caso
de blocos. Ajustar as laterais com ponteira e pá, removendo todo material solto e nivelando o fundo. Garantir o
devido embutimento da estaca no bloco, conforme as armaduras especificadas no projeto de fundações.

2.2. 94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023 (M3)

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto. Executa-se o aterro da envoltória lateral, região que recobre o tubo, atendendo as
especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala
sobre o berço de assentamento. Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz
superior da tubulação. A compactação é executada de cada lado, apenas nas regiões compreendidas entre o plano
vertical tangente à tubulação e a parede da vala. A compactação é executada de cada lado da canalização
simultaneamente, para evitar deslocamento horizontal da rede, nas regiões compreendidas entre à tubulação e a
parede da vala. Prossegue-se com o aterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulação. Terminada a fase anterior é feito o aterro final, região acima do aterro superior até a superfície do terreno
ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo
estado do terreno das laterais da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

2.3. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

Delimitar no terreno as dimensões das vigas baldrames a serem escavadas. Realizar a escavação da vala com uma
escavadeira apropriada até a cota de assentamento planejada, nivelando o fundo e removendo todos os detritos
soltos.

2.4. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Após a conclusão da contenção da vala, a etapa subsequente é a preparação do fundo da vala para a instalação
das redes de esgoto, drenagem ou águas. Este procedimento abrange a limpeza, nivelamento e ajuste da
declividade conforme indicado no projeto. Quando especificado no projeto, é realizado um lastro com material
granular, podendo ser colocado manualmente ou com equipamento mecânico. Em seguida, os serviços
subsequentes, como o assentamento da tubulação e o reaterro (atividades não abrangidas por esta composição),
são executados conforme composições específicas.

2.5. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de
projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de
assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulação. A compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical
tangente à tubulação e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se
evitarem deformações dos tubos. Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior
até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de
tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma
deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

3. FUNDAÇÕES
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SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.1. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS

3.1.1. 100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_01/2020_PA (M)

Locar as estacas com piquetes; Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a perfuração com equipamento
compatível com as características acima especificadas; Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada
pelos instrumentos de monitoramento da perfuratriz;  Lançar o concreto direto do caminhão betoneira, com auxílio
de um funil até um diâmetro acima da cota de arrasamento;  Com a armação pronta (cortada), posicionar no furo
manualmente.

3.2. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.

3.2.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Pregar
os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato com o concreto;
Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces
para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com prego de
cabeça dupla; Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

3.2.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
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amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.7. 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.8. 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.9. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.2.10. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.3. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO

3.3.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.

3.3.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Pregar
os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato com o
concreto; Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação
das faces para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com
prego de cabeça dupla; Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.
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3.3.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.3.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.3.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.3.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.3.7. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.4. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO

3.4.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.

3.4.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Pregar
os sarrafos nas tábuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estarão em contato com o
concreto; Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação
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das faces para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregá-las com
prego de cabeça dupla; Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

3.4.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.4.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.4.5. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.5. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.5.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.

3.5.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; Após
algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; Respeitar o tempo
mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura
homogênea de todos os materiais.

3.5.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Com
os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais
dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na
montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira
apoiados no terreno; Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

3.5.4. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
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MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.5.5. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.5.6. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.5.7. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.5.8. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.5.9. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.6. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO

3.6.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.
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3.6.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento;
Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; Após
algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; Respeitar o tempo
mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura
homogênea de todos os materiais.

3.6.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Com
os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais
dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na
montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira
apoiados no terreno; Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

3.6.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.6.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.6.6. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.7. CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO

3.7.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Distribuir e espalhar o concreto sobre um substrato firme e compacto ou sobre uma camada de brita. Em áreas
extensas ou sujeitas a cargas significativas, considerar a instalação de juntas conforme necessário, conforme
especificado no projeto. Finalizar nivelando a superfície.

3.7.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira não
aparelhada; - Em obediência ao projeto, observar a perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena
metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Com
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os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais
dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na
montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira
apoiados no terreno; Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

3.7.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.7.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.7.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.7.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.7.7. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.7.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra,
se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do
concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura
seja adequadamente envolvida na massa de concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com
uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme.

3.8. CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO

3.8.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
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LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, marcar o perímetro das formas de radier,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível laser e outros
dispositivos; Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira; Sobre a superfície limpa, aplicar
desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma; Promover a retirada das formas somente
quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a
desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.

3.8.2. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do lastro,
posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

3.8.3. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do projeto
estrutural; Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade)
e do cimbramento;  Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega
do concreto –  verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;  Após verificação da trabalhabilidade
(abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o
material com a utilização de bombas; Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma
que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto;
Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; Regularizar a superfície utilizando rodo de
corte.

4. SUPERESTRUTURA

4.1. CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 (M2)

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma; Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

4.1.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.
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4.1.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.6. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.1.8. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos
pilares ao final da execução.

4.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO

4.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 (M2)

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma; Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
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resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

4.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.2.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitandose vibrações
em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos pilares ao
final da execução.

4.3. CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO

4.3.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020 (M2)

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos pilares,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e outros
dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes;  Posicionar três faces da fôrma
de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e
ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma; Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta
face da fôrma de pilar e executar o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensões durante o lançamento do concreto; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a
retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir
resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;  Logo após a desfôrma, fazer a limpeza
das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

4.3.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.3.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.3.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
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E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;  Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitandose vibrações
em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos pilares ao
final da execução.

4.4. CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.4.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com
garfos, de acordo com o indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se
pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  Promover
a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente)
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo
após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

4.4.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.6. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.7. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.4.9. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo
a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura
com água potável.

4.5. CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO

4.5.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários com
garfos, de acordo com o indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se
pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da fôrma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma;  Promover
a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo
respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
empenamento.

4.5.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.5.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.5.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.5.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
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recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.5.6. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo
a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura
com água potável.

4.6. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.6.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto, fixar a fôrma nas laterais da alvenaria
já elevada, e executar o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça, conferir posicionamento,
rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma; posicionar a armadura com espaçadores para garantir o cobrimento
mínimo; concretar as vergas; promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência
suficiente para suportar as cargas.

4.7. CONCRETO ARMADO - LAJE

4.7.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; nivelar as
travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes,
o escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e,
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes, caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas,
adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas
estabelecidas om o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e
paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as próprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as
vigotas, as vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto
estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm, conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas
sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem, as operações de
montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço,
nunca pisando diretamente sobre as lajotas, molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem
para que não absorvam a água de amassamento do concreto, lançar o concreto de forma a envolver
completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto, realizar o
acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme, enquanto a superfície não atingir
endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável, promover a retirada dos escoramentos
somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que
deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

4.8. CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO

4.8.1. 92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de fôrmas; Distribuir os painéis do
assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual; Conferir o nível dos painéis do assoalho
fazendo os ajustes por meio de ajustes nos telescópios das escoras; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante
com broxa ou spray em toda a face exposta da fôrma; Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto
atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, fazer a
limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o
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empenamento.

4.8.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.8.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo
a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura
com água potável.

4.9. CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO

4.9.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, marcar o perímetro das formas de radier,
realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível laser e outros
dispositivos; Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira; Sobre a superfície limpa, aplicar
desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma; Promover a retirada das formas somente
quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo após a
desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o empenamento.

4.9.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com arame
recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e
amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

4.9.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a
armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto; Adensar o
concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados
devidos para garantir a espessura e planicidade da laje;  O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo
a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura
com água potável.

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1. ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Demarcar a alvenaria - materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, distribuir as peças no vão de forma a criar um gabarito das juntas, executar a primeira fiada;
Elevação da alvenaria - molhar as faces que entrarão em contato com a argamassa, assentar as peças com juntas
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a prumo, utilizando argamassa aplicada com colher de pedreiro; Conferir que a inclinação das aletas conduza as
àguas pluviais para o exterior do edifício; Rejuntar as peças utilizando um molde sulcador para assegurar a
uniformidade do rejuntamento.

5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

As alvenarias de elevação serão executadas com tijolo furado de barro cozido e obedecerão as dimensões e
alinhamentos determinados em projeto. Serão assentados em argamassa mista de cimento, cal e areia, traço 1:2:8.
A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com seis furos, com dimensão
nominal de 9x19x19cm, de primeira qualidade na espessura de 10 cm. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões
especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos tijolos será com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traço de 1:2:8. Serão aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso
de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

5.2.2. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016 (M)

Preenchimento completo do vão entre a alvenaria e a estrutura de concreto armado e de pelo menos 70% na
largura da parede com auxílio de uma colher de pedreiro.

5.2.3. 93203 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANSIVA. AF_03/2016 (M)

Aplicar um cordão de espuma em ambos os lados da parede de forma a preencher completamente o vão entre a
parede e a estrutura.

5.3. DIVISÓRIAS

5.3.1. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

As placas devem estar secas e limpas, aplique uma camada de 3 a 4 mm de espessura e forme cordões com o lado
denteado da desempenadeira, para peças com mais de 900 cm² ou em pisos com alto tráfego, aplique argamassa
também no verso da peça.

5.3.2. 96370 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das guias, montantes e dos pontos de
referência, pré-definidos em projeto; Marcar a posição das guias inferiores com auxílio de um cordão ou fio traçante;
Marcar a posição das guias superiores tomando como referência a posição das guias inferiores, utilizando prumo
manual ou a laser; Colocar a fita para isolamento tratamento acústico (ou banda acústica) na face da guia que ficará
em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita com largura compatível com a largura das guias; Utilizar
tesoura para perfis metálicos, para cortes e ajustes das guias e montantes; Proceder com a fixação das guias.
Recomenda-se que a fixação seja feita no máximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aço desenvolvidos para
esse fim; Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepô-las. O piso deve estar nivelado e
acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto) com a inferior (piso); Posicionar os montantes com auxílio
de trena e prumo manual ou a laser; Fixar os montantes às guias por meio de um alicate puncionador. O
comprimento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos; Fixar montantes em contato com
outra estrutura de parede em drywall por meio de parafuso (metal-metal);  Verificar o pé direito ou a altura da
parede (altura de estrutura metálica) para definição da altura da chapa de gesso para drywall; Caso seja necessário
o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer o recorte, com o auxílio de lápis e régua. Em seguida,
passar o estilete pressionado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido contrário do
corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartão da face posterior à face inicialmente demarcada;
Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metálica (montantes e guias) por meio de parafusos,
especialmente desenvolvidos para esse fim. As chapas deverão ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos
devem estar distanciados a, no máximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda da chapa; Após finalizar a
colocação das chapas de gesso para drywall, aplicar uma primeira camada de massa para tratamento de juntas
entre as chapas; Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxílio de uma espátula
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pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;  Aplicar mais uma camada de massa com o auxílio
de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme; Aplicar uma camada de massa para tratamento de
juntas sobre os parafusos, com auxílio de uma desempenadeira.

5.3.3. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Conferir medidas dos vãos e dos vidros; Preparar os perfis com a fita de espuma de vedação para evitar o contato
direto do vidro com o perfil; Medir e marcar os locais de fixação dos perfis U; Furar a superfície superior e inferior do
vão, onde serão aparafusados os parafusos; Posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los; Encaixar os
perfis laterais na chapa de vidro e posicionar o vidro entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas;
Aplicar silicone entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixa-lo; Aplicar silicone neutro em todo o perímetro,
para impedir a entrada de água.

5.3.4. CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO
METAMÍNICO (M2)

Conferir as dimensões do vão e cortar os perfis e os painéis, se necessário; Fixar as guias superior e inferior; Fixar
o montante de saída com parafusos; Posicionar e fixar os montantes com parafusos brocantes na guia inferior;
Fixar as travessas com parafusos brocantes; Fixar grapas nos painéis; Encaixar painéis nas esperas dos
montantes, em ambos os lados.

6. ESQUADRIAS

6.1. PORTAS DE MADEIRA

6.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste
deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao
nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão; Marcar a posição das
dobradiças; Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das
dobradiças; Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;
Parafusar as dobradiças na folha de porta; Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la
convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

6.1.2. CPU-05 PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM,
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste
deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao
nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão; Marcar a posição das
dobradiças; Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das
dobradiças; Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;
Parafusar as dobradiças na folha de porta; Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la
convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

Posicionar a tarjeta na esquadria e no batente onde será instalado e aprumá-la; Fazer marcações nos locais onde
devem ser fixados os parafusos;  Executar furação e fixação simultânea dos parafusos nos locais demarcados.

6.2.2. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Certifique-se de verificar as distâncias mínimas necessárias para o posicionamento da peça, demarcando os pontos
onde os furos serão feitos. Em seguida, realize a instalação da peça de maneira nivelada e fixe-a no lugar utilizando
parafusos ou outros meios de fixação adequados.
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6.2.3. CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

Certifique-se de medir e verificar as distâncias mínimas necessárias para o posicionamento da peça, demarcando
com precisão os pontos onde os furos serão realizados. Após isso, proceda à instalação da peça de maneira
nivelada e fixe-a no local usando parafusos, rebites ou outros meios de fixação apropriados. Antes da instalação da
nova chapa, assegure-se de que a porta esteja devidamente higienizada e livre de quaisquer detritos. Caso já haja
uma chapa pré-existente na porta, realize sua remoção antes de prosseguir com a instalação da nova chapa.
Coloque a chapa de alumínio cortada sobre a área designada na porta e marque com precisão os locais onde os
furos de fixação serão feitos, tanto na chapa quanto na porta. Utilize uma furadeira e as brocas apropriadas para
criar os furos necessários. Por fim, fixe a chapa metálica na porta de maneira segura e nivelada, empregando
parafusos, rebites ou outros meios de fixação adequados. Certifique-se de que a chapa esteja bem presa e
devidamente nivelada para garantir uma instalação satisfatória.

6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO

6.3.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2 mm no topo e
nas laterais do vão, colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha
de porta para que a mesma não seja danificada, posicionar a porta do vão e conferir: sentido de abertura da porta,
cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a posição dos
furos na parede do vão, retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de
vídia com diâmetro de 10 mm, retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as
buchas de nailón, posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o
processo de verificação de prumo, nível e alinhamento, aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir
a vedação da folga entre o vão e o marco.

6.3.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo e nas
laterais do vão; Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de
porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota
da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos
furos na parede do vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de
vídia com diâmetro de 10mm;  Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as
buchas de naylon;  Posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o
processo de verificação de prumo, nível e alinhamento;  Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para
garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

6.3.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Utilizar gabarito para portas na medida do vão devidamente no esquadro; Aplicar selante nas guarnições/ molduras
e fixa-las no vão devidamente revestido; Aparafusar a moldura com buchas e parafusos; Posicionar a folha de porta
na moldura, ajustando-a; Fixar as portas nas molduras/ guarnições; Realizar verificações para verificar se as portas
correm adequadamente e realizar ajustes necessários.

6.4. JANELAS DE ALUMÍNIO

6.4.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco,
mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a
própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à
furação correspondente;  Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco;
Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; Aparafusar a
esquadria no contramarco;  Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu
funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no
perímetro da janela.
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6.4.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria;
Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição e o
tamanho adequados;
Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, o
suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria;
Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados;
Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela,
aguardando o endurecimento da massa;
Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no vão,
mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da respectiva
prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada);
Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento interno da parede, e imobilizá-
la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, cota do peitoril,
esquadro, prumo e nivelamento da esquadria;
Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento com
argamassa”);
Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos vazios e
todas as folgas no contorno do quadro;
Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar as chapas
de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento.

6.4.3. 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Conferir previamente posição do vão presente na alvenaria (nivelamento com vãos laterais do mesmo
pavimento e alinhamento com vãos de janela da respectiva prumada do prédio / alinhamento com arames de
fachada), conferir com todo cuidado esquadro, prumo das obreiras e nível do peitoril e da testeira do vão de janela,
conferir previamente folga de 5 a 10mm em todo o contorno da janela, entre a superfície externa do marco e o vão
da alvenaria devidamente requadrado com argamassa, posicionar a esquadria no vão, fixando-a temporariamente
com cunhas de madeira, utilizando a própria esquadria como gabarito, marcar a posição dos furos no contorno do
vão, para alojamento das buchas de nylon, retirar a esquadria, proceder às furações necessárias e à instalação das
buchas de nylon, que deverão resultar faceadas com o requadramento do vão, reposicionar a esquadria,
recolocando as cunhas de madeira e conferindo novamente cota do peitoril, esquadro, prumo e nível da janela, fixar
a janela com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim, entortamento dos perfis),
contraventar adequadamente o vão da janela (escoras entre montantes do quadro, e também entre travessas),
prover ligeira aspersão de água em todo o contorno do vão (umedecendo a argamassa de revestimento), agitar
energicamente o recipiente que contém a resina de poliuretano e iniciar aplicação sempre com a base do referido
recipiente voltada para cima (bico de aplicação, portanto, virado para baixo), aplicar espuma expansiva de
poliuretano em todo o perímetro da esquadria, no vão entre o quadro da janela e o requadramento do vão,
posicionando a válvula / bico de aplicação sempre para baixo, aguardar a cura da espuma e retirar o excesso com
um estilete, parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento
noperímetro da janela.

6.4.4. CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (M2)

Meça com precisão a área da esquadria onde a tela de proteção será montada usando uma fita métrica. Corte a tela
de proteção de nylon de acordo com as dimensões medidas, utilizando uma tesoura ou ferramenta de corte
apropriada. Prenda a tela de nylon na moldura da esquadria utilizando grampos, parafusos ou qualquer método de
fixação adequado, considerando que o método de fixação pode variar de acordo com o tipo de esquadria e sistema
escolhido. Em seguida, fixe a estrutura com a tela de proteção na esquadria, empregando parafusos, grampos ou
outro meio de fixação apropriado, assegurando-se de que a instalação esteja firme e alinhada corretamente.

6.5. VIDROS

6.5.1. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Conferir as medidas do espelho e do local de instalação; Marcar os locais para realização dos furos na parede;
Perfurar com furadeira; Posicionar as buchas de nylon; Limpar a superfície onde será instalado o espelho; Com
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ajuda de ventosas, posicionar o espelho no local marcado e aparafusar os parafusos e encaixar os botões de
acabamento.

6.5.2. I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

Conferir os materiais para a instalação da porta.  Medir e marcar os pontos de instalação do trilho inferior. - Furar o
piso nos pontos de fixação do trilho inferior. Aplicar silicone no trilho inferior, posicioná-lo no piso, seguindo a
marcação e fixa-lo com parafuso. Com auxílio do laser, marcar os pontos de instalação do trilho superior, de forma
que fiquem devidamente alinhados. Furar e fixar o trilho superior com parafusos. Montar as roldanas nos vidros da
porta. Posicionar as quatro folhas de vidro com as roldanas, encaixando nos trilhos superior e inferior. Medir até
onde as folhas da porta poderão abrir e instalar os batedores no trilho.  Com a porta aberta, instalar a Fechadura e a
contra fechadura, cada uma numa folha da porta. Montar os puxadores, e por fim fechar o trilho superior com o perfil
de acabamento.

6.6. ESQUADRIA - GERAL

6.6.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

Execução: Conferir medidas na obra, cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto, lixar
perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminado todas as rebarbas, chumbar os montantes na base de concreto,
soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto, lixar os pontos de solda,
eliminado os excessos, após a execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame
em todas as malhas.

6.6.2. CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE
PINTURA (PO1  E PO3) (M2)

Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 3cm tanto
no topo como nas laterais do vão. Com o auxílio de um alicate, dobrar as grapas o suficiente para se executar o
chumbamento com a argamassa. Colocar calços de madeira para apoio da porta, deixando 2cm do piso acabado;
intercalar papelão entre os calços e a folha de porta para que a mesma não seja danificada.
Posicionar a porta no vão, conferindo sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da
porta com a face da parede. Proceder ao chumbamento das grapas com aplicação da argamassa traço 1:0,5:4,5; a
argamassa deve ser aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o
contorno do vão, envolvendo cada grapa cerca de 15 cm para cada lado.
Após endurecimento e secagem da argamassa, no mínimo 24 horas após o chumbamento das grapas, retirar os
calços de madeira e o papelão e preencher todo o restante do vão entre o batente/marco e a parede; evitar
argamassa muito úmida, que redundaria em acentuada retração e pontos de destacamento.
Para o portão, deve-se realizar a sua pintura com esmalte sintético: realiza-se a limpeza da peça manualmente para
remoção de pó e outros detritos; prepara-se a tinta com diluição conforme orientação do fabricante e aplica-se uma
demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo.

7. SISTEMAS DE COBERTURA

7.1. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

As chapas de policarbonato devem estar parafusadas na estrutura sempre pela parte superior da ondulação, isso
evita infiltrações da água acumulada que pode passar pelas áreas de perfuração do parafuso, o próximo passo é
selar as partes das chapas sobrepostas umas as outras, para evitar que entre qualquer sujeira e principalmente
água nos dias de chuva. As técnicas de selamento são várias, a mais comum é o uso de um perfil metálico, para
união das chapas com a parede também é necessário selar com um material resistente e que possa estar em
contato com a umidade, este material pode ser o silicone já que além de ser resistente não danifica o material, os
marcos, que permitirão que os trilhos deslizem, são dimensionados a medida dependendo de cada caso, o mais
recomendado é utilizar a madeira, já que se adapta bem às mudanças de temperaturas. Uma vez terminados, os
marcos devem ser impermeabilizados, junto ao marco maior, vai um marco menor que deslizará com o
policarbonato, o sistema de deslizamento é composto por uma roda e um marco para a mesma. O mecanismo é o
mesmo usado para uma porta de correr, depois de instalado tudo, corta-se a chapa que deverá deslizar, é essencial
resolver os detalhes para conseguir um espaço devidamente hermético, isso vale tanto para o teto como para os
marcos e trilhos, é importante protegê-los da chuva além de colocar uma canaleta na parte inferior da cobertura
para conduzir devidamente a água ao chão.
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7.2. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);   Os montadores deverão caminhar sobre
tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de
dispositivos que impeçam seu escorregamento;  Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a
seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;
Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete
contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  Fixar as peças na estrutura de
madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com
selante a base de poliuretano.

7.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura
(nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); Os montadores deverão caminhar sobre
tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu
escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o
posicionamento especificado para os rufos; Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com
rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a
serem unidas; Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente
espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. Colocar cordão de selante em todo
o encontro do rufo com a alvenaria.

7.4. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

Durante a execução dos serviços, é imperativo que os trabalhadores estejam devidamente equipados com os
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários. Além disso, os cintos de segurança trava-quedas devem
ser fixados às terças ou ganchos vinculados à estrutura por meio de cordas. Os montadores devem caminhar sobre
tábuas que estão apoiadas sobre as terças. Essas tábuas devem ser equipadas com dispositivos que evitam
escorregamentos acidentais. Antes de iniciar os trabalhos de colocação das telhas, é fundamental verificar a
disposição das tesouras, meiatesouras, terças, elementos de contraventamento e outros elementos estruturais.
Além disso, deve-se verificar o espaçamento entre as terças para garantir o recobrimento transversal especificado
no projeto ou o recobrimento mínimo recomendado pelo fabricante das telhas. O processo de colocação das telhas
deve ser realizado por fiadas, garantindo que as telhas estejam alinhadas tanto na horizontal (fiadas) quanto na
vertical (faixas). A montagem deve começar do beiral em direção à cumeeira, com as águas opostas sendo
instaladas simultaneamente no sentido contrário ao vento (telhas a barlavento recobrem as telhas a sotavento). É
necessário efetuar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias para evitar o remonte de quatro
espessuras. Para isso, utilize um disco diamantado, considerando o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de
onda) e o recobrimento transversal especificado no projeto (como 14 cm, 20 cm etc.). Faça furos nas telhas com
brocas apropriadas, mantendo uma distância mínima de 5 cm da extremidade livre da telha. Ao fixar as telhas,
utilize os dispositivos indicados no projeto da cobertura, como ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados
de 8 mm, nas posições especificadas no projeto ou conforme orientação do fabricante das telhas. Evite apertar
excessivamente os parafusos ou ganchos com rosca para não fissurar as peças em fibrocimento. É fundamental
observar que telhas e peças complementares que apresentem fissuras, empenamentos ou outros defeitos acima
dos limites tolerados pelas normas aplicáveis não devem ser utilizadas no processo de montagem.

7.5. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto; Posicionar
as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade
da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;  Fixar as terças na
estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma
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que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar
ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

7.6. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

A estrutura de madeira será constituída, além da estrutura de apoio constituída pelas tesouras, por linhas, caibros e
ripas ou quaisquer outros elementos necessários para garantir a estabilidade da coberta. O madeiramento deverá
ser executado em massaranduba. As tesouras deverão ter obrigatoriamente estribos e braçadeiras de ferro nas
emendas dos pendurais e das pernas com as linhas. As emendas eventualmente necessárias na linha da tesoura
levarão talas de chapa de ferro fixadas com parafusos de ferro de no mínimo 1/2'' de diâmetro. As estruturas dos
telhados poderão apoiar-se diretamente sobras as laje ou vigas de concreto armado do forro da edificação  desde
que as peças tenham sido calculadas para suportar tal sobrecarga.  Todas as operações objetivando ligações,
devem ser feitas á máquinas para se obter ajustamento perfeito das peças.

7.7. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de
segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à
estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); As peças cumeeira
devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento
recobrem peças a sotavento; Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os
dispositivos de fixação aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou 110mm, ou ganchos
com rosca. Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de
fissuras nas peças.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; Aplicar a
emulsão asfáltica com brocha ou trincha; Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido
cruzado ao da primeira demão; Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo
72 horas para verificar se há algum vazamento.

9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1. EDIFICAÇÃO

9.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações
metálicas, poeira, graxas ou óleos); Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma
camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

9.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos; Aplicar a
argamassa com colher de pedreiro; Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; Detalhes construtivos como juntas,
frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução
do revestimento.
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9.1.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação
das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas
e a argamassa utilizada;  Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus
em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; Com o lado liso da desempenadeira,
aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada
placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Garantir a
especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto,
espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;  Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas; Limpar a área com pano umedecido.

9.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação
das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas
e o tipo de argamassa utilizada;  Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60
graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; Assentar cada placa cerâmica,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta
previamente gabaritados; Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas; Limpar a área
com pano umedecido.

9.1.5. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso
da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das
placas cerâmicas e que permita ser possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos e cordões;  Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças; Assentar
as placas de pastilhas de porcelana, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo ser obtida
empregando-se espaçadores previamente gabaritados; Logo após o assentamento, aplicar a argamassa colante
para rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de borracha em movimentos contínuos de vai e vem;
Limpar a área com pano umedecido.

9.1.6. C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Marcar nos elementos verticais periféricos (paredes), com uma mangueira ou um nível laser, a altura em que será
instalado o forro; Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira ou tabica;
Preparar as guias (cantoneiras ou tabicas) no comprimento de cada parede com um corte diagonal nas
extremidades para dar o acabamento; Posicionar as guias na altura demarcada e fixá-las utilizando os parafusos
TA-25 e com o espaçamento máximo de 60 cm; Com um cordão ou fio traçante, marcar a posição do eixo dos perfis
F-47; Fixar os arames (tirantes) na laje, com o auxílio de rebites de repuxo, com espaçamento de aproximadamente
1,00 m; Após a fixação dos tirantes na laje, colocar nestes os suportes niveladores; Encaixar os perfis F-47 (perfis
primários) no suporte nivelador obedecendo as distâncias máximas entre perfis (60 cm para áreas internas e 50 cm
para áreas externas) e fixá-los utilizando os rebites;  Para concluir a estrutura de sustentação do forro, encaixar os
perfis F-47 (perfis secundários) perpendiculares aos perfis primários e fixá-los aos perfis primários; Fixar as chapas
de gesso para drywall no conjunto de sustentação (perfis F-47) por meio de parafusos TA-25. Os parafusos devem
estar distanciados a 20 cm entre si e a 1 cm da borda da chapa;  Ao longo das juntas entre as chapas de gesso
para drywall, na face inferior aparente, aplicar uma primeira camada de massa de rejunte; Aplicar a fita adesiva
sobre o eixo da junta e com uma espátula pressionar com firmeza a fita sobre a primeira camada de massa; Além
do tratamento das juntas, aplica-se massa para cobrir as cabeças dos parafusos;  Aplicar as demais camadas de
massa com o auxílio de uma desempenadeira, deixando um acabamento uniforme.
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9.1.7. C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM (M2)

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será
instalado o forro; Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira
ou tabica; Fixar as guias na parede (cantoneiras ou tabicas); Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a
posição do eixo dos perfis; Fixar os pendurais no teto com o auxílio de rebites com espaçamento de 1.000 mm a
1250 mm, colocar nestes os suportes niveladores; Iniciar a instalação dos perfis principais (longarinas) parafusando-
os nos arames (tirantes). Ajustar o nível por meio dos reguladores; Encaixar as travessas de maneira perpendicular
nas furações presentes nos perfis principais, respeitando a modulação; Para instalação das placas incline-as
ligeiramente até que ela fique acima dos perfis e desça apoiando-a sobre as bordas; Deixar as placas que
necessitam de ajuste para o final; Para cortes circulares utilizar serra copo.

9.1.8. CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M2)

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em que será
instalado o forro; Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a posição exata onde será fixada a cantoneira
ou tabica; Fixar as guias na parede (cantoneiras ou tabicas); Com o auxílio de um cordão ou fio traçante, marcar a
posição do eixo dos perfis principais; Fixar os tirantes no teto com o auxílio de rebites com espaçamento de 1.000
mm a 1250 mm, colocar nestes os suportes niveladores; Iniciar a instalação dos perfis principais (longarinas)
parafusando-os nos pendurais. Ajustar o nível por meio dos reguladores; Encaixar as travessas de maneira
perpendicular nas furações presentes nos perfis principais, respeitando a paginação; Para instalação das placas
incline ligeiramente a placa até que ela fique acima dos perfis e desça apoiando-a sobre as bordas; Deixar as
placas que necessitam de ajuste para o final; Para cortes circulares utilizar serra copo.

9.1.9. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos; Aplicar a
argamassa com colher de pedreiro; Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; Detalhes construtivos como juntas,
frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução
do revestimento.

9.2. MURETA

9.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações
metálicas, poeira, graxas ou óleos); Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma
camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

9.2.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos; Aplicar a
argamassa com colher de pedreiro; Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso;
Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; Detalhes construtivos como juntas,
frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução
do revestimento.

10. SISTEMAS DE PISOS

10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)
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Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; Camada de aderência:
aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e
compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial
sarrafeado, desempenado ou alisado.

10.1.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; Camada de aderência:
aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e
compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial
sarrafeado, desempenado ou alisado.

10.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a colocação
das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas
e a argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus
em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; Com o lado liso da desempenadeira,
aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada
placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Garantir a
especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto,
espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados;  Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas; Limpar a área com pano umedecido.

10.1.4. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_02/2023 (M)

Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7 cm de altura de forma a utilizar os dois lados da placa, descartando-se a
parte central; Realizar a marcação na base de aplicação totalmente limpa, seca e curada, da altura do rodapé
reduzida de 5 mm com um traço; Aplicar e estender a argamassa de assentamento, com o lado liso da
desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que respeite a altura do
rodapé e facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com
ângulo de aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz da placa com espessura
de 1 mm a 2 mm; Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha; Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se
empregar, para tanto, espaçadores previamente gabaritados; Aplicar a argamassa para rejuntamento com auxílio de
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da
aplicação das placas; Limpar a área com pano umedecido.

10.1.5. 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

Verificar a comprimento de aplicação; Limpar a superfície da parede;  Misturar os agregados na argamassa 1:3;
Umedecer a área de aplicação, lançar a argamassa de marmorite e sarrafear com régua metálica; Sobre a
argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com desempenadeira de aço.

10.1.6. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa colante com desempenadeira
dentada sobre o local de assentamento;  Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa
colante sobre a peça de granito;  Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a
ligeiramente para garantir a fixação.

10.1.7. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

Sobre o contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nível e assentar as juntas
plásticas com a própria argamassa do piso, formando painéis de 1,20x1,20m, após a colocação das juntas,
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umedecer a base, lançar a argamassa e sarrafear com régua metálica, sobre a argamassa, espalhar os agregados
e alisar com desempenadeira de aço, após 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecânico com esmeris
grãos 36 a 60, realizar o estucamento com cimento branco e água, formando uma nata, e após 2 dias, um novo
polimento mecânico com esmeris grão 120.

10.2. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Após preparar a camada de base com o lastro de material granular, as fôrmas são instaladas para conter o
concreto. Certifica-se de que o topo das fôrmas esteja nivelado de acordo com a espessura especificada para o
passeio. Após essa etapa, o concreto é lançado, espalhado, compactado, sarrafado e desempenado para a
finalização da superfície. Por último, as juntas de dilatação são criadas com cortes secos na superfície.

10.2.2. 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

Limpar a base, incluindo lavar e molhar;  Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; Argamassa de
contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação
no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado

10.2.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; Camada de aderência:
aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e
compactação, definição preliminar de mestras e posterior atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial
sarrafeado, desempenado ou alisado.

10.2.4. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base (atividades não contempladas nesta
composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente: Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento;
Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme
especificação de projeto; Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; Terminada a
camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é composta pelas seguintes
atividades: Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; Assentamento das
peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos
cortados feitos por serra de disco diamantada; Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a
área do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado
após a compactação; Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

10.2.5. 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base (atividades não contempladas nesta
composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas
seguintes atividades sequencialmente: Lançamento e espalhamento da areia ou pó de pedra na área do pavimento;
Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada conforme
especificação de projeto; Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; Terminada a
camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é composta pelas seguintes
atividades: Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; Assentamento das
peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos
cortados feitos por serra de disco diamantada Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a
área do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado
após a compactação; Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento.

10.2.6. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
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ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com
desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de espessura, formando sulcos na argamassa;  Assentar as
placas de piso podotátil, batenda-os com martelo de borracha;  Após conferência do assentamento, rejuntar
utilizando pasta de cimento.

10.2.7. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)

Prepare a superfície destinada à instalação do colchão drenante, assegurando que o terreno esteja nivelado e
devidamente compactado. Distribua de maneira uniforme uma camada de areia sobre a área preparada, ajustando
a espessura conforme as necessidades específicas do projeto e as características do solo.

10.2.8. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Após a preparação prévia do solo, as placas de grama são dispostas no terreno. O plantio deve ser realizado com
as placas de grama alinhadas.

10.2.9. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. Regularização do solo natural e
execução da base de assentamento em areia. Execução das guias com máquina extrusora. Execução das juntas de
dilatação.  Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto.

10.2.10. C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Prepare a superfície destinada à instalação do colchão drenante, assegurando que o terreno esteja nivelado e
devidamente compactado. Distribua de maneira uniforme uma camada de brita sobre a área preparada, ajustando a
espessura conforme as necessidades específicas do projeto e as características do solo.

11. PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1. EDIFICAÇÃO

11.1.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 (M2)

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com
espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento
manual final e remoção do pó.

11.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação; Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; Aplicar em camadas finas com
espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a
segunda demão de massa; Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó.

11.1.3. 96132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; Se
necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com recomendações do fabricante; Aplicar em
camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado; Aguardar a secagem da
primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e
remoção do pó para posterior aplicação da pintura.

11.1.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)
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A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação, a tinta
deve ser diluída de acordo com as recomendações do fabricante, aplicar duas demãos com rolo, respeitando o
intervalo de tempo entre elas conforme orientação do fabricante.

11.1.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha e
respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações.

11.1.6. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer
aplicação, a tinta deve ser diluída de acordo com as recomendações do fabricante, aplicar duas demãos com rolo,
respeitando o intervalo de tempo entre elas conforme orientação do fabricante.

11.1.7. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Diluir o produto; Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso
de trincha ou rolo; Após aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão.

11.1.8. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; A tinta
deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante; Aplicar uma demão com rolo,
conforme orientação do fabricante.

11.2. MURETA

11.2.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; A tinta
deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante; Aplicar uma demão com rolo,
conforme orientação do fabricante.

12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte;  Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.1.2. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte;  Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte;  Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
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12.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte;  Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.1.5. 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte;  Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

12.1.6. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.7. 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.8. 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.9. 89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.10. 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.11. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a
profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações
expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se
uma folga para dilatação e movimentação da junta;  No encaixe com junta elástica, limpar a ponta e a bolsa com
solução limpadora; o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

12.1.12. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)
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Lixar as superfícies a serem soldadas;  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.13. 89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.14. 89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.15. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.16. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.17. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.18. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.19. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.20. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.21. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
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adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.22. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.23. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.24. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.25. 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.26. 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.27. 89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.28. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.29. 89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.30. 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.
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12.1.31. 90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.32. 94699 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

12.1.33. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com
solução desengordurante das superfícies a serem soldadas, limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora, o
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa). Após
a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos, após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às pressões de
serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.2.1. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

12.2.2. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor;  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

12.2.3. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

12.2.4. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

12.2.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

12.2.6. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

12.2.7. 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
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INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação

12.2.8. 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor;  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

12.3. DIVERSOS

12.3.1. 102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Verificar o local da instalação; Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba; Posicionar e fixar a bomba
no local estabelecido; Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.

12.3.2. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada)
predeterminada em projeto.

12.4. CAIXA DÁGUA - 40.000L

12.4.1. CPU-12 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³, COM CISTERNA
DE 15m³, H=12,5m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE
FERRO - UN (UN)

Certifique-se de que a fundação do reservatório de concreto esteja adequadamente preparada, o que pode implicar
na escavação de uma vala, na instalação de uma base de concreto ou em uma laje de fundação, dependendo das
características do solo. Siga as orientações do fabricante para a montagem dos anéis pré-moldados de concreto,
empilhando-os para constituir as paredes do reservatório, assegurando a correta vedação das juntas para prevenir
vazamentos. Posteriormente, instale uma cobertura robusta em concreto armado para proteger a água armazenada.
Construa a cisterna conforme as especificações necessárias e instale uma escada metálica com guarda-corpo para
garantir um acesso seguro ao topo do reservatório. O próximo passo envolve a construção de um abrigo próximo à
cisterna, com a devida robustez e resistência às condições climáticas. Não se esqueça de instalar um portão de
ferro para proteger tanto o abrigo quanto os equipamentos. Complete o processo com a instalação do sistema de
bombeamento, incluindo a motobomba, tubulações e controles, de acordo com as exigências do sistema de água.
Realize testes abrangentes para identificar vazamentos no reservatório e na cisterna. Certifique-se de que o sistema
de bombeamento funcione adequadamente antes de proceder ao enchimento do reservatório e realize uma limpeza
completa do seu interior para eliminar qualquer resíduo ou detrito remanescente.

13. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

13.1.2. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
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projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

13.1.3. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

13.1.4. 90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto; Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não
danificar a peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chão); Acoplar o anel na ponta do tubo (em local indicado
pelo fabricante, para juntas com anéis removíveis) e, posteriormente, aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e
na parte aparente do anel; Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado,
realizar o encaixe empurrando o tubo; Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; O sentido de montagem dos
trechos deve ser, de preferência, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

13.1.5. 90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto; Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não
danificar a peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chão); Acoplar o anel na ponta do tubo (em local indicado
pelo fabricante, para juntas com anéis removíveis) e, posteriormente, aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e
na parte aparente do anel; Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado,
realizar o encaixe empurrando o tubo; Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; O sentido de montagem dos
trechos deve ser, de preferência, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

13.1.6. 90706 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto; Limpar o anel, a ponta e a bolsa dos tubos; Transportar o tubo para dentro da vala, com cuidado para não
danificar a peça (deve-se impedir o arrasto dos tubos no chão); Acoplar o anel na ponta do tubo (em local indicado
pelo fabricante, para juntas com anéis removíveis) e, posteriormente, aplicar a pasta lubrificante na ponta do tubo e
na parte aparente do anel; Após o posicionamento correto da ponta do tubo junto à bolsa do tubo já assentado,
realizar o encaixe empurrando o tubo; Deve-se verificar o alinhamento da tubulação; O sentido de montagem dos
trechos deve ser, de preferência, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente.

13.1.7. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

 Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.8. 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.9. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
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ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.10. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.11. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.12. 89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.13. 89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.14. 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a
profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações
expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se
uma folga para dilatação e movimentação da junta;  No encaixe com junta elástica, limpar a ponta e a bolsa com
solução limpadora; o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

13.1.15. 89693 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.16. 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
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encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

13.1.17. CPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm (UN)

Certifique-se de que a conexão do adaptador seja precisa, de acordo com as dimensões da calha retangular de
100mm e do sistema ao qual você planeja conectá-la. Após essa medição, proceda ao corte do tubo retangular de
100mm com uma serra ou ferramentas de corte apropriadas, garantindo que as extremidades cortadas estejam
niveladas e sem rebarbas que possam dificultar a montagem. Em seguida, fixe o adaptador ao bocal da calha
retangular de 100mm, utilizando cola ou algum método de fixação adequado. É importante verificar minuciosamente
se a conexão está bem vedada. Dependendo dos materiais envolvidos e da pressão da água, talvez seja
necessário aplicar vedação adicional para evitar qualquer possibilidade de vazamento. Para confirmar a integridade
da instalação, realize um teste de vazamento, assegurando que não haja vazamentos em nenhum ponto da
conexão. Essa etapa é fundamental para garantir que a conexão seja estanque e funcione conforme o esperado.

13.1.18. CPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm (UN)

Certifique-se de que a conexão do adaptador seja precisa, de acordo com as dimensões da calha retangular de
150mm e do sistema ao qual você planeja conectá-la. Após essa medição, proceda ao corte do tubo retangular de
150mm com uma serra ou ferramentas de corte apropriadas, garantindo que as extremidades cortadas estejam
niveladas e sem rebarbas que possam dificultar a montagem. Em seguida, fixe o adaptador ao bocal da calha
retangular de 150mm, utilizando cola ou algum método de fixação adequado. É importante verificar minuciosamente
se a conexão está bem vedada. Dependendo dos materiais envolvidos e da pressão da água, talvez seja
necessário aplicar vedação adicional para evitar qualquer possibilidade de vazamento. Para confirmar a integridade
da instalação, realize um teste de vazamento, assegurando que não haja vazamentos em nenhum ponto da
conexão. Essa etapa é fundamental para garantir que a conexão seja estanque e funcione conforme o esperado.

13.2. ACESSÓRIOS

13.2.1. 99268 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, posicionar o módulo de base com a retroescavadeira; Em seguida, executar a canaleta e as
almofadas no fundo do poço; Sobre o módulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira,
assentá-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente;  Posicionar o módulo de ajuste com a
retroescavadeira e assentá-lo com argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do
poço.

13.2.2. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

As grelhas de ferro serão utilizadas para a proteção das caixas de inspeção instaladas na quadra.

13.2.3. CPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm (UN)

Certifique-se de marcar no solo as dimensões exatas da caixa de areia. Após a marcação, proceda à remoção de
qualquer grama, raízes ou detritos do local demarcado, assegurando que o solo esteja nivelado e preparado. Utilize
os blocos cerâmicos ou tijolos vazados de alvenaria de vedação para montar as paredes da caixa de areia,
obedecendo estritamente às dimensões pré-estabelecidas. Certifique-se de que essas paredes estejam
perfeitamente niveladas. Dentro da estrutura da caixa de areia, faça a escavação de uma pequena vala com a
profundidade desejada e elimine o solo escavado. Em seguida, coloque uma camada de areia limpa e peneirada no
fundo da vala, compactando-a para garantir uma superfície nivelada e adequada para a areia que será
posteriormente adicionada. Por fim, encha a caixa com areia limpa e peneirada até a altura desejada

14. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES

14.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
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DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.1.3. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.1.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.1.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.7. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.8. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.9. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.10. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
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PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.11. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.12. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.13. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.14. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.15. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.16. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.17. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a
profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações
expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se
uma folga para dilatação e movimentação da junta;  No encaixe com junta elástica, limpar a ponta e a bolsa com
solução limpadora; o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.18. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
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FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.19. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.20. 89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.21. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.1.22. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos;  Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento
necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; Em seguida, retirar as arestas que
ficaram após o corte; Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.23. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento
necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;  Em seguida, retirar as arestas que
ficaram após o corte; Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.24. 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento
necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;  Em seguida, retirar as arestas que
ficaram após o corte; Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.25. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento
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necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada;  Em seguida, retirar as arestas que
ficaram após o corte; Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de
submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.1.26. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

Marque no solo as dimensões da caixa de 60x60cm. Utilize tijolos comuns (meio tijolo) para construir as paredes da
caixa. Aplique argamassa entre os tijolos para garantir uma conexão sólida e, em seguida, utilize um nível para
assegurar que as paredes estejam retas e niveladas. Prepare uma mistura de concreto, composta por cimento,
areia e brita, com a consistência apropriada. Despeje esta mistura no fundo da caixa, criando um lastro de concreto
nivelado. Isso fornecerá uma base sólida para a caixa e ajudará a evitar a penetração de umidade do solo. Prepare
também uma mistura de concreto para a tampa da caixa e despeje-a nas formas, seguindo as dimensões desejadas
(60x60cm). Utilize espaçadores para manter a tampa nivelada e garantir espaço para alças, se necessário. Deixe o
concreto da tampa curar adequadamente. Após a completa cura, retire a tampa das formas e coloque-a sobre a
caixa de alvenaria. Com esses passos, você terá concluído a construção da caixa de alvenaria de 60x60x60cm,
com um lastro de concreto e tampa de concreto, pronta para sua finalidade específica. Certifique-se de seguir as
práticas de segurança ao trabalhar com concreto e ferramentas de construção.

14.1.27. 97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, posicionar o módulo de base com a retroescavadeira; Em seguida, executar a canaleta e as
almofadas no fundo do poço; Sobre o módulo de base, posicionar o anel pré-moldado com a retroescavadeira,
assentá-lo com argamassa e revestir a junta interna e externamente; Posicionar o módulo de ajuste com a
retroescavadeira e assentá-lo com argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do
poço.

14.2. UNIDADE DE TRATAMENTO

14.2.1. 98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do tanque séptico e suas armaduras. E, em seguida,
realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal;
Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do tanque séptico;  Em seguida, executar a cinta
sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute; Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; Por fim, colocar as peças
pré-moldadas de fechamento sobre o tanque séptico. Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas
de concreto, armadura e graute; Concluída a alvenaria, revestir o fundo e as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco; Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o
tanque séptico.

14.2.2. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, colocar a laje pré-moldada com furos com a retroescavadeira; Sobre a laje de fundo, colocar
os anéis com furos do balão com a retroescavadeira; Em seguida, posicionar a laje de transição pré-moldada com a
retroescavadeira e assentá-la com argamassa; Por fim, colocar a tampa pré-moldada.

14.2.3. 98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

 Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita;
Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do filtro anaeróbio e suas armaduras. E, em seguida,
realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher até a altura da cinta horizontal de apoio da laje do fundo falso; Executar os reforços verticais com armadura e
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graute nos 4 cantos do filtro anaeróbio. Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto,
armadura e graute; Revestir o fundo e as paredes internas com chapisco e reboco, posicionar as peças pré-
moldadas com furos do fundo falso sobre a base de alvenaria com a retroescavadeira e assentá-las com
argamassa; Continuar o assentamento dos blocos até a altura da próxima cinta horizontal, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saída;  Executar segunda etapa dos reforços verticais com armadura e
graute nos 4 cantos do filtro anaeróbio; Assim como na execução da outra cinta, executá-la com canaletas de
concreto, armadura e graute; Concluída a alvenaria, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco;  Após o revestimento, colocar a brita do leito filtrante com a retroescavadeira;
Por fim, colocar as peças pré-moldadas de fechamento sobre o filtro anaeróbio.

14.3. VENTILAÇÃO

14.3.1. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.3.2. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto;  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

14.3.3. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.4. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.5. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.6. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.7. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.
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14.3.8. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.9. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.10. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

No encaixe soldável, limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; marcar a
profundidade da bolsa na ponta; aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; fazer um chanfro na
ponta para facilitar o encaixe; encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações
expostas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se
uma folga para dilatação e movimentação da junta; No encaixe com junta elástica, limpar a ponta e a bolsa com
solução limpadora; o adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a
junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por,
aproximadamente, 5 minutos; após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às
pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.11. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.12. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.13. C4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN)

 Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

14.3.14. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.15. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
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ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.16. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

14.3.17. 89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na
ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para facilitar o
encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para
tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para
dilatação e movimentação da junta.

15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da
louça, conforme especificação do fabricante; Marcar os pontos para furação no piso; Instalar o vaso sanitário,
nivelar a peça e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

15.2. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor;  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação;
Encaixar o acabamento e fixá-lo como especificado pelo fabricante.

15.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

 Coloca-se o espude na saída de esgoto do mictório;  O mictório é encaixado à saída de esgoto na parede;  Fixa-se
o mictório na parede através dos parafusos;  A válvula de descarga é conectada à parede e em seguida encaixada
ao mictório.

15.4. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Prenda a cuba ao tampo aplicando massa plástica com o auxílio de uma espátula.

15.5. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Prenda a cuba ao tampo aplicando massa plástica com o auxílio de uma espátula.

15.6. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Prenda a cuba ao tampo aplicando massa plástica com o auxílio de uma espátula.

15.7. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida,
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fazer as furações; Posicionar a louça, nivelar e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexível.

15.8. CPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

Posicionar a peça na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações; Posicionar
a louça, nivelar e parafusar; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

15.9. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

 Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação; Posicionar e parafusar a coluna; Posicionar o tanque
sobre a coluna, parafusando nos locais marcados; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento.

15.10. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do
ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador. Rosquear a
porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula. Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral,
de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior. Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de
obter perfeita estanqueidade. Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto. Cortar a extremidade
escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo
completamente.

15.11. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; Encaixar o cano ao ponto de saída de água na
parede; Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo; Conectar os
cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.

15.12. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.13. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.14. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Faça os furos na parede para a instalação do suporte, utilizando uma broca, e insira buchas de parede, se for
preciso. Em seguida, enrole a fita de teflon nas roscas do cano que será conectado à ducha para garantir uma
vedação hermética e prevenir vazamentos. Rosqueie a extremidade do cano ao suporte da ducha ou diretamente à
ducha, dependendo do modelo, e utilize uma chave inglesa ou chave de grifo, se necessário, para apertar
firmemente a conexão. Após isso, abra a água para testar a ducha e assegure-se de que não haja vazamentos. Se
forem detectados vazamentos, faça os ajustes necessários nas conexões até que a instalação esteja
completamente estanque.

15.15. C2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)

Conecte a torneira elétrica à tomada elétrica apropriada, seguindo as instruções do fabricante para a fiação e
utilizando conectores elétricos seguros. Em seguida, conecte as mangueiras de água à torneira elétrica e à
tubulação de água, empregando fita veda-rosca nas roscas para evitar vazamentos. Após isso, ligue a eletricidade
no disjuntor e teste a torneira para garantir que a água seja aquecida de acordo com as preferências. Faça os
ajustes necessários nas configurações da torneira, se aplicável. Por fim, assegure-se de que a torneira elétrica
esteja funcionando devidamente e que não haja vazamentos de água. Limpe qualquer resíduo ou marcas
resultantes da instalação, deixando a área limpa e pronta para uso.

15.16. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu
encaixe, fixar por baixo da bancada com a porca.
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15.17. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

 Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu encaixe;
Fixar por baixo da bancada com a porca.

15.18. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.19. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.20. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Certifique-se de verificar as distâncias mínimas necessárias para o posicionamento da peça, demarcando os pontos
onde os furos serão feitos. Em seguida, realize a instalação da peça de maneira nivelada e fixe-a no lugar utilizando
parafusos ou outros meios de fixação adequados.

15.21. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.22. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para furação; Instalar, de maneira
nivelada e parafusar.

15.23. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório ou tanque
(parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as vedações;
Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual,
até a completa vedação.

15.24. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e
tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as
vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com
aperto manual, até a completa vedação.

15.25. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; Conectar a saída do engate flexível ao ponto
de fornecimento de água da instalação.

15.26. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

Suporte papel toalha em ABS de alta resistência. Visor para identificação sobre a falta de papel toalha, acompanha
chave que permite a abertura.  Instalar próximo a bancada de granito no banheiro feminino e masculino.

15.27. CPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C,
DECA OU SIMILAR (UN)

Certifique-se de que a área de instalação esteja limpa e seca. Em seguida, rosqueie a nova torneira de mesa no
furo da pia, utilizando uma chave inglesa ou ajustável, conforme necessário, para apertar com firmeza e alinhar
corretamente a torneira. Conecte as mangueiras da torneira às válvulas de água quente e fria, caso a torneira seja
do tipo misturador, empregando fita veda-rosca nas roscas para evitar vazamentos. Após concluir a instalação, ligue
a alimentação de água e abra a torneira para testar o funcionamento, verificando se a torneira fecha



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

automaticamente após um período de uso. Certifique-se de que a torneira de mesa com fechamento automático
esteja funcionando corretamente e, se necessário, limpe qualquer resíduo ou marcação da instalação, deixando a
área limpa e pronta para uso.

15.28. CPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (UN)

Certifique-se de que a área de instalação esteja limpa e completamente seca. Prossiga instalando a nova torneira
para lavatório no furo correspondente, rosqueando-a na cuba ou pia com o auxílio de uma chave inglesa para
garantir um aperto firme. Em seguida, conecte as mangueiras de água da torneira às válvulas de água quente e fria,
se a torneira for do tipo misturador, utilizando fita veda-rosca nas roscas para evitar vazamentos. Após essas
etapas, ligue a alimentação de água e abra a torneira para testar o funcionamento, assegurando-se de que a água
flua normalmente e de que a alavanca de acionamento funcione corretamente. Certifique-se de que a torneira para
lavatório com acionamento por alavanca esteja operando de maneira adequada e, se necessário, limpe qualquer
resíduo ou marcação da instalação, deixando a área limpa e pronta para uso.

15.29. CPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

Marque na parede a altura desejada para a instalação do cabide. Alinhe o cabide metálico com as marcações na
parede e utilize uma chave de fenda para fixá-lo de forma segura, assegurando que os parafusos estejam bem
apertados. Após a instalação, verifique se o cabide metálico está firmemente fixado à parede e pronto para uso.
Limpe qualquer resíduo resultante da instalação, deixando a área limpa e pronta para uso.

15.30. CPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN= 3/4 REF. LINHA
PRESMATIC ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE (UN)

Rosqueie a válvula para mictório no mesmo local onde a válvula anterior estava instalada, utilizando uma chave
inglesa para assegurar um aperto firme e uma fixação adequada. Em seguida, conecte a válvula à alimentação de
água, seguindo as instruções do fabricante para as conexões adequadas. Posteriormente, ligue a alimentação de
água e realize um teste na válvula para confirmar o seu funcionamento adequado, verificando se a liberação de
água está de acordo com o sistema hidromecânico. Certifique-se de que a válvula para mictório antivandalismo
esteja operando eficazmente. Limpe qualquer resíduo resultante da instalação e deixe a área limpa e pronta para
uso.

15.31. CPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU SIMILAR (UN)

Rosqueie o acabamento de registro de pressão cromado nas roscas da tubulação, utilizando uma chave inglesa
para garantir um aperto firme e seguro. Após a instalação, ligue a alimentação de água e teste o acabamento do
registro de pressão para assegurar seu funcionamento adequado no controle da pressão da água. Certifique-se de
que o acabamento do registro de pressão cromado de 1" esteja operando conforme o esperado. Limpe qualquer
resíduo resultante da instalação e deixe a área limpa e pronta para uso.

15.32. CPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU SIMILAR (UN)

Rosqueie o acabamento para registro da DECA nas roscas da tubulação, utilizando uma chave inglesa para
assegurar um aperto firme e seguro. Conecte o acabamento ao registro de água (válvula de controle) de acordo
com as instruções do fabricante e utilizando as conexões apropriadas. Após a instalação, ligue a alimentação de
água e teste o acabamento para garantir seu funcionamento adequado no controle do fluxo de água. Certifique-se
de que o acabamento para registro da DECA esteja operando conforme o esperado. Limpe qualquer resíduo
resultante da instalação e deixe a área limpa e pronta para uso.

15.33. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

 Conectar a entrada do sifão à válvula (pia ou lavatório);  Verificar se a saída do esgoto está desobstruída e se a
altura está adequada para a instalação do componente; Conectar a saída do sifão à conexão de esgoto.

16. INSTALAÇÃO DE GÁS

16.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2 mm
no topo e nas laterais do vão, colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e
a folha de porta para que a mesma não seja danificada, posicionar a porta do vão e conferir: sentido de abertura da
porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede, marcar com uma ponteira a
posição dos furos na parede do vão, retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria,
utilizando broca de vídia com diâmetro de 10 mm, retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou
soprador e encaixar as buchas de nailón, posicionar novamente a esquadria no vão e parafusa-la no requadramento
do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento, aplicar o selante em toda a volta da
esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco.

16.2. 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço;
Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o
deformar; Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; Após a rosca
atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos filetes do tubo e da conexão; Para
garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; Fixa-se o tubo no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão contemplados nesta composição);  As extremidades são
deixadas livres para posterior conexão.

16.3. 97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade
limpa; A extremidade da conexão também deve estar limpa; Encaixa-se a conexão no tubo; Com a ferramenta de
soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da região de união das peças e utilizado até penetrar
completamente na junta.

16.4. 97553 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade
limpa.; A extremidade da conexão também deve estar limpa; Encaixa-se a conexão no tubo; Com a ferramenta de
soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da região de união das peças e utilizado até penetrar
completamente na junta.

16.5. 93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade
lixada; Aplique a pasta específica para soldagem na ponta do tubo e na bolsa da conexão, de modo que as partes a
serem soldadas fiquem revestidas por uma fina camada da pasta; Evite o excesso de pasta e não ultrapasse o
período de 30 minutos para realizar a soldagem após a aplicação da pasta;  Aplique a chama sobre a conexão para
aquecer o tubo e a bolsa da conexão; Retire a chama e alimente com solda, um ou dois pontos, até ver a solda
correr em volta da união; Remova imediatamente o excesso de solda e pasta com um pano seco enquanto a solda
ainda permitir, deixando um filete em volta da união. Recomendações: i) Não resfriar com pano úmido ou água ao
término da soldagem. O resfriamento deve ser natural, em temperatura ambiente; ii) Não executar a soldagem com
presença de água no interior do tubo; iii) Evitar o aquecimento excessivo das peçãs para não ocorrer a perda da
pasta por evaporação, durante a soldagem.

16.6. CPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4" NPT f (UN)

Rosqueie o regulador de alta pressão nas conexões de gás, utilizando uma chave inglesa para assegurar um aperto
firme e seguro. Conecte as mangueiras de gás nas extremidades do regulador, certificando-se de utilizar as
mangueiras apropriadas para GLP e seguindo as instruções do fabricante. Abra a válvula de corte lentamente para
permitir que o gás flua para o regulador. Realize uma verificação minuciosa para assegurar que não haja
vazamentos nas conexões do regulador e das mangueiras, utilizando uma solução de água e sabão que revelará
bolhas em caso de vazamentos. Certifique-se de que o regulador de alta pressão GLP esteja operando
corretamente e não apresente vazamentos. Limpe qualquer resíduo resultante da instalação e deixe a área limpa e
pronta para uso.

16.7. CPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP (UN)
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Rosqueie o regulador de baixa pressão nas conexões de gás, utilizando uma chave inglesa para garantir um aperto
firme e seguro. Conecte as mangueiras de gás nas extremidades do regulador, assegurando-se de utilizar as
mangueiras apropriadas para GLP e seguindo as instruções do fabricante. Com cuidado, abra a válvula de corte
para permitir que o gás flua para o regulador. Verifique minuciosamente se não há vazamentos nas conexões do
regulador e das mangueiras utilizando uma solução de água e sabão, que revelará bolhas em caso de vazamentos.
Certifique-se de que o regulador de baixa pressão GLP esteja operando corretamente e que não apresente
vazamentos. Limpe qualquer resíduo resultante da instalação e deixe a área limpa e pronta para uso.

16.8. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1. EXTINTOR

17.1.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; Em seguida o suporte é fixado através das buchas
e dos parafusos;  Encaixa-se o extintor ao suporte.

17.1.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; Em seguida o suporte é fixado através das buchas
e dos parafusos;  Encaixa-se o extintor ao suporte.

17.2. FERRO MALEAVEL CLASSE 10

17.2.1. CPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" (UN)

Prepare as extremidades cortadas do tubo, garantindo que estejam niveladas e sem rebarbas que possam dificultar
a montagem, utilizando uma lixa ou uma ferramenta apropriada, se necessário. Em seguida, encaixe firmemente
uma extremidade do adaptador de flange sextavado de ferro galvanizado de 2 1/2" no tubo que você cortou. Insira a
outra extremidade do adaptador, que possui o flange sextavado de ferro galvanizado, na caixa d'água de 150 mm,
certificando-se de que o encaixe esteja correto e bem vedado. Dependendo das conexões da caixa d'água, você
pode precisar aplicar um selante apropriado para reforçar a vedação. Após a instalação, realize uma verificação
minuciosa para garantir que não haja vazamentos nas conexões do adaptador e na caixa d'água. Isso pode ser feito
executando um teste de vazamento ou observando atentamente a presença de qualquer sinal de vazamento ao
redor do adaptador. Certifique-se de que a conexão esteja segura, bem vedada e funcionando corretamente.
Finalize o processo limpando qualquer resíduo que possa resultar da instalação e deixe a área limpa e pronta para
uso. Certifique-se de seguir as especificações e necessidades específicas do seu projeto ao criar o adaptador, e
garanta que a instalação esteja em conformidade com as regulamentações locais e as melhores práticas de
segurança.

17.2.2. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2),
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

 Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca.
A conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

17.2.3. 97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, cortado e com a superfície da extremidade
limpa; A extremidade da conexão também deve estar limpa; Encaixa-se a conexão no tubo; Com a ferramenta de
soldagem elétrica, o eletrodo revestido é aproximado da região de união das peças e utilizado até penetrar
completamente na junta.
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17.2.4. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; A
conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

17.2.5. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (M)

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do tubo de aço;
Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Fixa-se o tubo num torno apropriado, com cuidado para não o
deformar; Em seguida é feita a fabricação dos filetes de rosca no tubo através de rosqueadeira afiada; Após a rosca
atingir o tamanho desejado, passa-se zarcão (anticorrosivo) na região dos filetes do tubo e da conexão;  Para
garantir melhor vedação, aplica-se fita veda rosca ou estopa na rosca do tubo; Fixa-se o tubo no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação não estão contemplados nesta composição); As extremidades são
deixadas livres para posterior conexão

17.2.6. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; A
conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

17.2.7. 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Para iniciar o processo de conexão, o tubo já deve estar preparado, com o fundo anticorrosivo e a fita veda rosca; A
conexão deve ser encaixada no tubo; As peças são rosqueadas através de chave de grifo até completa vedação.

17.3. METAIS

17.3.1. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor;  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

17.3.2. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

17.3.3. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

17.4. HIDRANTES

17.4.1. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Fixa-se o abrigo para mangueira através de 4 parafusos; Encaixa-se o adaptador,
com rosca interna, à válvula globo angular; Em seguida, coloca-se a válvula globo angular por dentro do abrigo e
encaixa-se à tubulação de combate a incêndio já instalada;  Após o completo encaixe da válvula, a chave dupla é
colocada na válvula; Conecta-se o esguicho tipo Elkhart à extremidade de uma das mangueiras; Por último, as
mangueiras são colocadas no suporte dentro do abrigo.

17.4.2. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Após execução do poço de inspeção ou de visita, assentar a base da tampa com argamassa, verificando o nível do
piso; Fixar a tampa na base.

17.4.3. CPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" (UN)

Insira o tampão cego na conexão de 2 1/2" e gire-o no sentido horário (à direita) para apertá-lo firmemente.
Certifique-se de que o tampão esteja bem rosqueado e seguro na conexão. Após a instalação, verifique se o
tampão cego está devidamente vedado e não permite vazamentos de água ou ar. Assegure-se de que a conexão
esteja segura. Finalize o processo limpando qualquer resíduo resultante da instalação e deixe a área pronta para
uso. Certifique-se de seguir as regulamentações locais e as melhores práticas de segurança ao realizar esta
instalação.

17.4.4. CPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" (UN)

Insira o tampão cego na conexão de 1 1/2" e gire-o no sentido horário (à direita) para apertá-lo firmemente.
Certifique-se de que o tampão esteja bem rosqueado e seguro na conexão. Após a instalação, verifique se o
tampão cego está devidamente vedado e não permite vazamentos de água ou ar. Assegure-se de que a conexão
esteja segura. Finalize o processo limpando qualquer resíduo resultante da instalação e deixe a área pronta para
uso. Certifique-se de seguir as regulamentações locais e as melhores práticas de segurança ao realizar esta
instalação.

17.4.5. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do
fornecedor;  As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

17.4.6. CPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA (UN)

Insira o adaptador Storz na conexão de rosca interna e gire-o no sentido horário (à direita) para apertá-lo
firmemente. Certifique-se de que o adaptador esteja bem rosqueado e seguro na conexão. Após a instalação,
verifique se o adaptador Storz com rosca interna está devidamente vedado e não permite vazamentos de água ou
ar. Assegure-se de que a conexão esteja segura. Finalize o processo limpando qualquer resíduo resultante da
instalação e deixe a área pronta para uso. Certifique-se de seguir as regulamentações locais e as melhores práticas
de segurança ao realizar esta instalação.

17.5. ALARME MANUAL

17.5.1. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

 Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;  Abre-se o orifício na caixa para
passagem do eletroduto;  Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual
fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

17.5.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;  Abre-se o orifício na caixa para
passagem do eletroduto;  Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual
fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

17.5.3. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

17.5.4. CPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B (UN)

Realize a montagem da central de alarme de acordo com as especificações do projeto, assegurando que os cabos
dos laços e alimentação estejam devidamente conectados à central, seguindo as orientações do fabricante.
Certifique-se de que a fiação esteja organizada e adequadamente isolada. Programe a central de alarme para
atribuir endereços únicos a cada dispositivo de detecção, possibilitando que a central identifique a localização
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específica do alarme em caso de detecção de incêndio. Execute testes abrangentes em todo o sistema para
garantir o pleno funcionamento de todos os dispositivos, bem como a comunicação eficiente da central de alarme na
identificação de alarmes em locais específicos.

17.5.5. C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC -
INSTALADO (UN)

Instale o alarme sonoro/visual em uma posição estratégica, garantindo que ele seja visível e audível. Certifique-se
de que a alimentação elétrica de 220 VAC esteja corretamente conectada ao alarme. Verifique o funcionamento do
acionador manual e sua conexão ao sistema de alarme. Certifique-se de que o acionador manual esteja acessível e
devidamente sinalizado para uso em caso de emergência. Realize testes do sistema para garantir que o alarme
sonoro e visual funcione corretamente quando acionado. Verifique se a sirene atinge o nível de 120 dB e se o
indicador visual é visível em todas as direções. Certifique-se de que o sistema de alarme esteja pronto para
operação e que todas as conexões estejam seguras e funcionando adequadamente. Realize testes regulares para
garantir o pleno funcionamento do alarme.

17.5.6. CPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA VERMELHA (M)

Instale o cabo blindado de alarme de incêndio de acordo com as especificações do projeto. Certifique-se de que o
cabo esteja corretamente roteado e protegido contra danos mecânicos ou exposição a elementos ambientais
adversos. Conecte os fios do cabo blindado aos dispositivos de alarme de incêndio, como detectores de fumaça,
alarmes sonoros, painéis de controle, etc., de acordo com as instruções do fabricante e as diretrizes do projeto.
Verifique a integridade da blindagem do cabo para garantir a proteção contra interferências eletromagnéticas.
Realize testes de continuidade e funcionamento para assegurar que o cabo esteja operando conforme o esperado
no sistema de alarme de incêndio. Certifique-se de que a instalação do cabo esteja de acordo com os regulamentos
de segurança e códigos aplicáveis, e que todos os dispositivos de alarme estejam conectados de maneira
apropriada e funcionem corretamente em caso de incêndio.

17.5.7. CPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V (M)

Instale o cabo de cobre de acordo com as necessidades específicas do projeto. Certifique-se de que o cabo seja
corretamente roteado e protegido contra danos mecânicos ou exposição a elementos ambientais adversos. Conecte
os fios do cabo de cobre aos dispositivos ou equipamentos conforme as instruções do fabricante e as diretrizes do
projeto. Certifique-se de que as conexões estejam seguras e que os fios estejam devidamente isolados. Realize
testes de continuidade e funcionamento para assegurar que o cabo esteja operando conforme o esperado no
sistema ou circuito em que foi instalado. Certifique-se de que a instalação do cabo de cobre esteja de acordo com
os regulamentos de segurança e códigos elétricos aplicáveis para garantir a segurança e a eficiência do sistema em
que ele está sendo utilizado.

17.5.8. CPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO (UN)

Instale a botoeira antipânico em uma posição estratégica, de fácil acesso em caso de emergência. Certifique-se de
que ela seja visível e devidamente sinalizada. Conecte a botoeira antipânico ao sistema de alarme ou segurança
conforme as instruções do fabricante e as diretrizes do projeto. Certifique-se de que as conexões estejam seguras e
que a botoeira esteja funcionando adequadamente. Realize testes regulares para garantir que a botoeira antipânico
funcione corretamente quando acionada. Verifique se o sistema de segurança ou alarme responde de acordo com o
acionamento da botoeira. Certifique-se de que a instalação da botoeira antipânico esteja de acordo com as normas
de segurança e regulamentações aplicáveis para garantir a prontidão do sistema em situações de emergência.

17.6. OUTROS

17.6.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; Fixa-se a luminária de emergência através de
parafusos; Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada.

17.6.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

Marque a área no piso onde o extintor será colocado usando uma fita métrica ou régua. Certifique-se de que o piso
esteja limpo e livre de sujeira, poeira ou quaisquer resíduos que possam prejudicar a aderência da tinta. Aplique a
tinta na área demarcada, seguindo as instruções do fabricante quanto ao tempo de secagem entre as camadas.
Aguarde até que a tinta esteja completamente seca antes de permitir o tráfego na área. Verifique se a sinalização é
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claramente visível e se a área ao redor do extintor está desobstruída. Isso garantirá a eficácia da sinalização de
segurança.

17.6.3. 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Verificar o local da instalação; Conectar as tubulações de recalque e sucção na bomba; Posicionar e fixar a bomba
no local estabelecido;  Instalar cabos de ligação da bomba ao quadro elétrico.

17.6.4. CPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

Fixe a placa de PVC fotoluminescente de maneira nivelada e segura na superfície desejada. Deixe a placa exposta
à luz natural ou artificial por um período de tempo para que seja devidamente carregada.

18. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

18.1. CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

18.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

18.1.3. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

18.1.4. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

18.1.5. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado;
Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

18.2. DISJUNTORES

18.2.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.
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18.2.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.5. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.6. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.7. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.8. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.9. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.10. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.11. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)
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Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.12. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.13. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o
parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o
terminal ao disjuntor.

18.2.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Após a energia do local da instalação estar desligada e a garantia do não religamento acidental feita,
veja se no QDC há uma tampa e se houver, a retire usando uma chave de Fenda ou Philips, fixe o disjuntor,
respeitando o posicionamento dos demais caso esteja acrescentando, com uma chave de Fenda ou uma Philips,
abra todos os contatos do disjuntor para a colocação dos cabos, com um alicate desencapador, desencape os
condutores que serão utilizados e alimente o disjuntor, caso seja um disjuntor monopolar, alimente a fase no
disjuntor por cima e o neutro no barramento, caso o disjuntor monopolar ou o bipolar seja o disjuntor geral, faça a
alimentação dos outros disjuntores e circuitos a partir dele, fazendo um jumper na alimentação dos disjuntores
(máximo de dois por disjuntor), faça um teste de funcionamento ligando os circuitos e vendo se está tudo ok.

18.2.15. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Feita no quadro de distribuição, a instalação de DPS é muito semelhante a um disjuntor, sendo assim, um lado da
instalação de DPS vai receber as fases e o neutro incluso e em sua saída os condutores são direcionados a terra,
para isso é necessário que haja um bom aterramento e que o mesmo esteja trabalhando de forma correta.

18.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.3.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.2. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.3. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.4. 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de
PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a
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esquerda;  Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local
definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.5. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo; Fixar a caixa com os parafusos que
acompanham o insumo caixa de passagem; Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc,
instalados; Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem.

18.3.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;  Abre-se o orifício na caixa para
passagem do eletroduto;  Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual
fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

18.3.7. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; Faz-se a fixação da caixa na forma, antes da
concretagem.

18.3.8. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para encaixe das buchas; Fixa-
se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas; As extremidades do condulete são deixadas livres
para posterior encaixe ao eletroduto.

18.3.9. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.10. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.11. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.12. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.13. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.
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18.3.14. CPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de
aço galvanizado; Retiram-se as rebarbas; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os
esforços de fixação das abraçadeiras estão contemplados nesta composição como composição auxiliar); As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.3.15. CPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

Marque no solo as dimensões da caixa. Utilize tijolos comuns (meio tijolo) para construir as paredes da caixa.
Aplique argamassa entre os tijolos para garantir uma conexão sólida e, em seguida, utilize um nível para assegurar
que as paredes estejam retas e niveladas. Prepare uma mistura de concreto, composta por cimento, areia e brita,
com a consistência apropriada. Despeje esta mistura no fundo da caixa, criando um lastro de concreto nivelado.
Isso fornecerá uma base sólida para a caixa e ajudará a evitar a penetração de umidade do solo. Prepare também
uma mistura de concreto para a tampa da caixa e despeje-a nas formas, seguindo as dimensões desejadas. Utilize
espaçadores para manter a tampa nivelada e garantir espaço para alças, se necessário. Deixe o concreto da tampa
curar adequadamente. Após a completa cura, retire a tampa das formas e coloque-a sobre a caixa de alvenaria.
Com esses passos, você terá concluído a construção da caixa de alvenaria de 60x60x60cm, com um lastro de
concreto e tampa de concreto, pronta para sua finalidade específica. Certifique-se de seguir as práticas de
segurança ao trabalhar com concreto e ferramentas de construção.

18.3.16. CPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 (UN)

Marque o local exato onde deseja instalar a caixa de passagem no solo; Escave um buraco no solo com as
dimensões adequadas para acomodar a caixa de passagem CB2; Coloque a caixa de passagem CB2 no buraco
escavado, certificando-se de que ela esteja nivelada e alinhada conforme necessário; Conecte os ramais
subterrâneos ou tubulações ao interior da caixa de passagem, seguindo as especificações do projeto; Certifique-se
de que a caixa de passagem esteja devidamente fixada no solo e que os ramais subterrâneos estejam conectados
de forma segura. reescreva sem listar

18.3.17. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

18.3.18. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

18.3.19. C1704 LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

18.3.20. CPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

Marque no solo as dimensões da caixa. Utilize tijolos comuns (meio tijolo) para construir as paredes da caixa.
Aplique argamassa entre os tijolos para garantir uma conexão sólida e, em seguida, utilize um nível para assegurar
que as paredes estejam retas e niveladas. Prepare uma mistura de concreto, composta por cimento, areia e brita,
com a consistência apropriada. Despeje esta mistura no fundo da caixa, criando um lastro de concreto nivelado.
Isso fornecerá uma base sólida para a caixa e ajudará a evitar a penetração de umidade do solo. Prepare também
uma mistura de concreto para a tampa da caixa e despeje-a nas formas, seguindo as dimensões desejadas. Utilize
espaçadores para manter a tampa nivelada e garantir espaço para alças, se necessário. Deixe o concreto da tampa
curar adequadamente. Após a completa cura, retire a tampa das formas e coloque-a sobre a caixa de alvenaria.
Com esses passos, você terá concluído a construção da caixa de alvenaria de 60x60x60cm, com um lastro de
concreto e tampa de concreto, pronta para sua finalidade específica. Certifique-se de seguir as práticas de
segurança ao trabalhar com concreto e ferramentas de construção.

18.4. CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
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das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.5. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.8. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
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Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.9. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.10. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.11. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.4.12. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

18.5. ELETROCALHAS

18.5.1. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

Para instalação da composição auxiliar de suporte da eletrocalha na laje, faz-se o corte das peças (perfilado e
vergalhão) do tamanho adequado e o perfilado é fixado na laje através do vergalhão, porcas, arruelas e chumbador;
Para instalação da eletrocalha, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Se necessário, corta-se a
eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; Encaixa-se a eletrocalha no local definido; As extremidades
são deixadas livres para posterior conexão; Para a instalação da composição auxiliar de emenda, coloca-se a
emenda na lateral da eletrocalha e a fixação entre as peças é feita através dos parafusos, talas, porcas e arruelas;
Repete-se o processo até fixar todas as extremidades da conexão à eletrocalha.

18.5.2. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

Para instalação da composição auxiliar de suporte da eletrocalha na laje, faz-se o corte das peças (perfilado e
vergalhão) do tamanho adequado e o perfilado é fixado na laje através do vergalhão, porcas, arruelas e chumbador;
Para instalação da eletrocalha, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Se necessário, corta-se a
eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; Encaixa-se a eletrocalha no local definido; As extremidades
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são deixadas livres para posterior conexão; Para a instalação da composição auxiliar de emenda, coloca-se a
emenda na lateral da eletrocalha e a fixação entre as peças é feita através dos parafusos, talas, porcas e arruelas;
Repete-se o processo até fixar todas as extremidades da conexão à eletrocalha.

18.5.3. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

Para instalação da composição auxiliar de suporte da eletrocalha na laje, faz-se o corte das peças (perfilado e
vergalhão) do tamanho adequado e o perfilado é fixado na laje através do vergalhão, porcas, arruelas e chumbador;
Para instalação da eletrocalha, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Se necessário, corta-se a
eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; Encaixa-se a eletrocalha no local definido; As extremidades
são deixadas livres para posterior conexão; Para a instalação da composição auxiliar de emenda, coloca-se a
emenda na lateral da eletrocalha e a fixação entre as peças é feita através dos parafusos, talas, porcas e arruelas;
Repete-se o processo até fixar todas as extremidades da conexão à eletrocalha.

18.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.6.1. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.2. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.3. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.7. 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.8. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.9. 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.10. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às tomadas
(módulo), em seguida, fixa-se o módulo ao suporte.

18.6.11. 97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados
ao plafon;  Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos.

18.6.12. 97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM
REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator; Fixa-se a luminária ao teto através do
encaixe.

18.6.13. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS (UN)

 Conectam-se os cabos da rede elétrica já instalados; Encaixa-se a lâmpada às bases G13.

18.6.14. CPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W (UN)

Verifica-se o local da instalação; Fixe o suporte do refletor LED na superfície usando parafusos e buchas
adequados. Certifique-se de que o suporte esteja nivelado e seguro; Com os cabos da rede elétrica já instalados,
conectá-los aos fios do refletor ; Em seguida, Fixe o refletor LED ao suporte, garantindo que esteja bem preso e
alinhado; Parafusa-se o refletor no local definido.

18.6.15. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária; Coloca-se o vidro da luminária; Com os cabos da rede elétrica já
instalados, eles são conectados à arandela; Fixa-se a luminária à parede através de parafusos.

18.6.16. CPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária;  Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados
ao spot;  Fixa-se a luminária ao piso através de parafusos.

18.7. SUBESTAÇÃO

18.7.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa
conforme projeto.

18.7.2. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa
conforme projeto.

18.7.3. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar
executado; Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se a caixa de medição e
verificar o prumo, realizando ajustes.

18.7.4. S02858 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka (un)

Antes de instalar a chave fusível, desligue a alimentação do sistema elétrico na qual ela será instalada;  Determine
o local apropriado para a instalação da chave fusível; Monte a chave fusível no local escolhido, seguindo as
instruções do fabricante e as especificações do equipamento. Isso envolve a fixação da chave fusível ao suporte ou
ao painel de distribuição; Conecte os cabos elétricos ao terminal de entrada e saída da chave fusível. Certifique-se
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de apertar as conexões corretamente para garantir a boa condutividade e a segurança elétrica; Após a instalação,
realize testes de funcionamento para garantir que a chave fusível funcione conforme o esperado.

18.7.5. CPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm (UN)

Escolha o local adequado para a instalação da cruzeta; Use equipamento de elevação, como um guindaste, para
levantar e instalar a cruzeta no local desejado, seja em um poste ou estrutura de suporte; Realize inspeções
regulares na cruzeta para verificar sua integridade e resistência ao longo do tempo.

18.7.6. 93026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

Meça a distância entre os pontos onde o eletroduto precisa fazer a curva de 90 graus. Marque o ponto médio na
curva. Certifique-se de que a curva esteja alinhada com a direção desejada da curva; Rosqueie a curva de 90 graus
no eletroduto; Aperte bem para garantir uma conexão segura.

18.7.7. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Verifica-se o local da instalação; Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo
e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; O
parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

18.7.8. 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de
PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a
esquerda;  Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local
definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

18.7.9. CPU-56 ELO FUSÍVEL 6K (UN)

Verificar o local da instalação; Use a chave de fenda ou chave de aperto para afrouxar e remover os terminais
elétricos dos pontos onde você deseja instalar o elo fusível; Conecte o elo fusível 6K nos terminais, assegurando
que a corrente flua através dele. Certifique-se de seguir as instruções do fabricante e as marcações no elo fusível,
como a orientação de instalação correta; Aperte os terminais do elo fusível com a chave de fenda ou chave de
aperto de modo que o elo fusível fique bem fixado e em contato seguro com os terminais; Após garantir que o elo
fusível foi instalado corretamente, ligue a alimentação do circuito; Verifique se o circuito funciona corretamente e se
o elo fusível interrompe a corrente adequadamente em caso de sobrecarga ou curto-circuito.

18.7.10. CPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM (UN)

 Verificar o local da instalação; Insira os isoladores de polietileno nos postes de acordo com o espaçamento
desejado. Certifique-se de que eles estejam alinhados e na mesma altura; Comece a passar o fio condutor pela
primeira cavidade do isolador e continue ao longo do perímetro da cerca, passando-o por todos os isoladores. O fio
deve ser mantido esticado e seguro nos isoladores; Use conectores e grampos para prender o fio condutor aos
isoladores e aos postes. Certifique-se de que todas as conexões estejam firmes e que o fio condutor esteja
devidamente tensionado.

18.7.11. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
(UN)

Verificar o local da instalação; Encaixar o isolador no poste.

18.7.12. 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Verificar o local da instalação; Encaixar o isolador no poste.

18.7.13. CPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv (UN)

Determine o local apropriado para a instalação do para-raios; Certifique-se de que o para-raios escolhido seja
adequado para a tensão do sistema (12 kV ou 5 kV);Certifique-se de que o para-raios seja apropriadamente
aterrado, conectando-o ao sistema de aterramento da instalação; Conecte o para-raios à rede de distribuição de
acordo com as especificações do fabricante e as normas de segurança elétrica; Após a instalação, verifique se o
para-raios está funcionando corretamente.
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18.7.14. CPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 (UN)

Marque o local onde o poste será instalado e escave um buraco fundo o suficiente para a base do poste; Coloque
armaduras de aço no buraco para reforçar a base do poste. Prepare a mistura de concreto e despeje-a no buraco,
garantindo que a base fique nivelada e uniforme;  Use um guindaste ou outro equipamento de elevação para
posicionar o poste de concreto na base. Certifique-se de que o poste esteja alinhado corretamente e vertical; Após
posicionar o poste, fixe-o na base com suportes ou parafusos de ancoragem de acordo com as especificações do
poste; Conecte os cabos elétricos ao poste, seguindo as diretrizes de segurança e regulamentações elétricas. Isso
deve ser realizado por profissionais qualificados; Após a instalação, o poste deve ser inspecionado e testado para
garantir que atenda às especificações elétricas e de segurança.

18.7.15. 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Verificar o local da instalação; Prender o suporte/cinta/abraçadeira no poste através do parafuso.

18.7.16. 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

Verificar o local da instalação. Instalar os para-raios no transformador. Ligar o cabo do dispositivo de aterramento do
transformador. Conectar os cabos de ligação nas buchas do transformador. Com auxílio do guindauto, içar o
transformador até local estabelecido. Fixar o transformador nas cintas/abraçadeiras anteriormente instadas.  Por
fim, instalar os cabos de entrada do transformador na rede de distribuição existente da concessionária e, conectar
os cabos de saída do transformador, na rede direcionada para os consumidores.

18.7.17. 00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

Verifica-se o local da instalação; Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar
executado; Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se a caixa de medição e
verificar o prumo, realizando ajustes.

18.7.18. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Verifica-se o local da instalação; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A haste é posicionada e
martelada no solo até alcançar a profundidade ideal.

18.7.19. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Para a instalação do suporte isolador faz-se a marcação na estrutura da edificação dos dois orifícios; Com uma
furadeira, são feitos os furos na estrutura; Encaixam-se as buchas; Em seguida, posiciona-se o suporte e a fixação
é feita através do parafuso; Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário
do rolo de cabo em cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores.

18.7.20. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos; Faz-se a junção
das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia;  Com os cabos já
preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar à outra extremidade;  Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora
dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Corta-se o
comprimento necessário da barra do tubo de cobre; Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Coloca-se a
espuma elastomérica no tubo; Fixa-se o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

19.2. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
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DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Corta-se o
comprimento necessário da barra do tubo de cobre; Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Coloca-se a
espuma elastomérica no tubo; Fixa-se o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

19.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Corta-se o
comprimento necessário da barra do tubo de cobre; Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Coloca-se a
espuma elastomérica no tubo; Fixa-se o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

19.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Corta-se o
comprimento necessário da barra do tubo de cobre; Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Coloca-se a
espuma elastomérica no tubo; Fixa-se o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

19.5. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

Verifica-se o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Corta-se o
comprimento necessário da barra do tubo de cobre; Retiram-se as arestas que ficaram após o corte; Coloca-se a
espuma elastomérica no tubo; Fixa-se o tubo no local definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para
posterior conexão.

19.6. 100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

Transporte: Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste; Içar e transportar horizontalmente a peça até o
estoque ou local de montagem; Desprender a cinta.
Montagem: Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste; Içar e transportar verticalmente a peça até a posição
de montagem; Colocar todos os parafusos e aparafusá-los até a condição de pré-torque em ambos os encontros;
Desprender a cinta; Fixação final; Realizar o torqueamento final dos parafusos conforme especificação do projetista.

19.7. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

19.8. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

19.9. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  Cortar o comprimento
necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local definido em
projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

19.10. 89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

19.11. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta
(camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o
PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter
o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

19.12. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

19.13. 103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Lixar as superfícies a serem soldadas;  Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora;  O
adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se remover
o excesso de adesivos.

20. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

20.1. EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Com os cabos eletrônicos já passados, eles são identificados, tanto no ponto de consumo como no rack, para que
as ligações sejam feitas corretamente; Em seguida, os cabos são ligados aos conectores fêmea presentes no patch
panel; Após as ligações, o patch panel é fixado no rack.

20.1.2. CPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 (UN)

Fixe o switch no rack de acordo com as orientações do fabricante para garantir uma instalação segura. Em seguida,
conecte o cabo de alimentação do switch a uma tomada elétrica que atenda aos requisitos de tensão e potência
especificados. Conecte os dispositivos de rede, como computadores, impressoras, roteadores e outros switches, às
portas RJ45 do switch, utilizando cabos Ethernet que sigam as normas e especificações apropriadas. Certifique-se
de que todas as conexões estejam seguras e firmemente conectadas, garantindo um ambiente de rede confiável e
funcional.

20.1.3. CPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS (UN)

Com os cabos eletrônicos já passados, o rack é posicionado no local definido e são feitos ajustes para que os cabos
fiquem fáceis de serem manuseados para ligar os equipamentos; Em seguida, os pés do rack são nivelados para
que ele fique na posição correta.

20.1.4. CPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS (UN)

Fixe o switch no rack de acordo com as orientações do fabricante para garantir uma instalação segura. Em seguida,
conecte o cabo de alimentação do switch a uma tomada elétrica que atenda aos requisitos de tensão e potência
especificados. Conecte os dispositivos de rede, como computadores, impressoras, roteadores e outros switches, às
portas RJ45 do switch, utilizando cabos Ethernet que sigam as normas e especificações apropriadas. Certifique-se
de que todas as conexões estejam seguras e firmemente conectadas, garantindo um ambiente de rede confiável e
funcional.
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20.2. CABOS EM PAR TRANÇADOS

20.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

 Os cabos são passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados.

20.3. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS

20.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos à tomada (módulo); Em
seguida fixa-se o módulo ao suporte e encaixa-se a placa.

20.3.2. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para encaixe das buchas; Fixa-
se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas; As extremidades do condulete são deixadas livres
para posterior encaixe ao eletroduto.

20.3.3. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe.

20.3.4. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

20.3.5. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

20.3.6. C1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") (UN)

Encaixar as peças de aço galvanizado;  Apertar os parafusos para fixar as peças entre si.

20.3.7. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;  Abre-se o orifício na caixa para
passagem do eletroduto;  Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual
fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

20.3.8. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local;  Abre-se o orifício na caixa para
passagem do eletroduto;  Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e eventual
fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural).

20.4. ACESSÓRIOS PARA TELEFONIA

20.4.1. C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)

Conecte os cabos telefônicos aos terminais apropriados no BLI-10. Certifique-se de que os fios estejam
corretamente conectados e bem apertados; Use etiquetas ou marcadores de fios para identificar cada fio; Realize
testes para verificar se o BLI-10 está funcionando corretamente; Teste a comunicação telefônica entre os diferentes
pontos da rede, garantindo que as ligações internas sejam estabelecidas sem problemas; Certifique-se de que os
cabos e fios estejam organizados e protegidos para evitar danos e interferências.

20.4.2. CPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 (UN)

Fixe a canaleta na parede utilizando suportes apropriados, como buchas e parafusos. Certifique-se de que a
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canaleta esteja nivelada e bem presa; Passe os fios através da canaleta, garantindo que estejam devidamente
organizados e identificados; Encaixe o módulo BLI-10 na canaleta, seguindo as instruções do fabricante; Conecte
os cabos telefônicos aos terminais apropriados no BLI-10. Certifique-se de que os fios estejam corretamente ligados
e bem apertados.

20.5. CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.5.1. CPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA (UN)

Marque no solo as dimensões da caixa. Utilize tijolos comuns (meio tijolo) para construir as paredes da caixa.
Aplique argamassa entre os tijolos para garantir uma conexão sólida e, em seguida, utilize um nível para assegurar
que as paredes estejam retas e niveladas. Prepare uma mistura de concreto, composta por cimento, areia e brita,
com a consistência apropriada. Despeje esta mistura no fundo da caixa, criando um lastro de concreto nivelado.
Isso fornecerá uma base sólida para a caixa e ajudará a evitar a penetração de umidade do solo. Prepare também
uma mistura de concreto para a tampa da caixa e despeje-a nas formas, seguindo as dimensões desejadas. Utilize
espaçadores para manter a tampa nivelada e garantir espaço para alças, se necessário. Deixe o concreto da tampa
curar adequadamente. Após a completa cura, retire a tampa das formas e coloque-a sobre a caixa de alvenaria.
Com esses passos, você terá concluído a construção da caixa de alvenaria de 60x60x60cm, com um lastro de
concreto e tampa de concreto, pronta para sua finalidade específica. Certifique-se de seguir as práticas de
segurança ao trabalhar com concreto e ferramentas de construção.

20.5.2. CPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA (UN)

Marque no solo as dimensões da caixa. Utilize tijolos comuns (meio tijolo) para construir as paredes da caixa.
Aplique argamassa entre os tijolos para garantir uma conexão sólida e, em seguida, utilize um nível para assegurar
que as paredes estejam retas e niveladas. Prepare uma mistura de concreto, composta por cimento, areia e brita,
com a consistência apropriada. Despeje esta mistura no fundo da caixa, criando um lastro de concreto nivelado.
Isso fornecerá uma base sólida para a caixa e ajudará a evitar a penetração de umidade do solo. Prepare também
uma mistura de concreto para a tampa da caixa e despeje-a nas formas, seguindo as dimensões desejadas. Utilize
espaçadores para manter a tampa nivelada e garantir espaço para alças, se necessário. Deixe o concreto da tampa
curar adequadamente. Após a completa cura, retire a tampa das formas e coloque-a sobre a caixa de alvenaria.
Com esses passos, você terá concluído a construção da caixa de alvenaria de 60x60x60cm, com um lastro de
concreto e tampa de concreto, pronta para sua finalidade específica. Certifique-se de seguir as práticas de
segurança ao trabalhar com concreto e ferramentas de construção.

20.5.3. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Posicionar a caixa de passagem na posição de instalação e verificar prumo; Fixar a caixa com os parafusos que
acompanham o insumo caixa de passagem; Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc,
instalados; Fixar a tampa metálica com os parafusos que acompanham o insumo caixa de passagem.

20.5.4. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do piso;  Com o recorte na alvenaria já
executado, realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Realizar o encaixe da caixa de
passagem e verificar o prumo, realizando ajustes; Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc,
instalados; Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com
orientações do fabricante.

20.5.5. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo para a execução da
caixa; Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua
concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com colher até a
altura da cinta horizontal, atentando-se para o posicionamento dos pontos de entrada e de saída; Executar a cinta
com blocos canaletas de concreto, armadura e graute; Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes
internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir a inclinação recomendada em projeto; Por fim, colocar a base para a
tampa pré-moldada com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa (a instalação da tampa não está
contemplada nesta composição).
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20.6. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

20.6.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
 Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.2. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

 Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de
PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a
esquerda;  Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local
definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta
composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.3. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;
Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão
contemplados nesta composição);  As extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.4. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.5. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.6. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.7. C1182 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" (M)

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de ;
Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;
Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local definido
através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição);  As
extremidades são deixadas livres para posterior conexão.

20.6.8. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

Para instalação da composição auxiliar de suporte da eletrocalha na laje, faz-se o corte das peças (perfilado e
vergalhão) do tamanho adequado e o perfilado é fixado na laje através do vergalhão, porcas, arruelas e chumbador;
Para instalação da eletrocalha, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Se necessário, corta-se a
eletrocalha para ajustar ao comprimento a ser utilizado; Encaixa-se a eletrocalha no local definido; As extremidades
são deixadas livres para posterior conexão; Para a instalação da composição auxiliar de emenda, coloca-se a
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emenda na lateral da eletrocalha e a fixação entre as peças é feita através dos parafusos, talas, porcas e arruelas;
Repete-se o processo até fixar todas as extremidades da conexão à eletrocalha.

21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1. CPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM (UN)

Monte a estrutura de suporte da coifa, se necessário, de acordo com as instruções do fabricante ou o projeto; Fixe a
estrutura no teto, garantindo que esteja segura e nivelada; Coloque a coifa de centro em aço inox sobre a estrutura
de suporte. Certifique-se de que ela esteja nivelada e alinhada de acordo com o projeto; Conecte a coifa à
tubulação de exaustão. Garanta que a conexão seja vedada para evitar vazamentos de ar; Conecte a coifa à
alimentação elétrica, se aplicável. Certifique-se de seguir as especificações elétricas e de segurança; Ligue a coifa e
realize testes para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Certifique-se de que a exaustão esteja
removendo adequadamente o ar e os vapores da área de cozimento.

21.2. CPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 (M)

Monte as seções do duto, conectando-as com rebites, parafusos ou solda, dependendo das especificações do
projeto. Certifique-se de que as conexões estejam seguras e bem vedadas; Fixe o duto no local planejado; Utilize
suportes para garantir que o duto esteja firmemente preso; Verifique se todas as conexões do duto estão vedadas
para evitar vazamentos de ar ou gases; Conecte a extremidade de exaustão do duto a estrutura de exaustão;
Certifique-se de que a conexão esteja selada de maneira apropriada; Realize um teste de vazamento de ar para
garantir que o duto esteja bem vedado e que o sistema de exaustão esteja funcionando conforme as
especificações.

21.3. CPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR (UN)

Verifique as especificações elétricas, como a voltagem e a corrente elétrica, e certifique-se de que a alimentação
elétrica seja adequada; Conecte o exaustor centrífugo ao sistema elétrico, seguindo as especificações elétricas do
equipamento; Fixe o exaustor no local, garantindo que esteja firmemente preso; Conecte as tubulações de entrada
e saída de ar ao exaustor, garantindo que as conexões estejam bem vedadas para evitar vazamentos; Verifique se
as tubulações de ventilação estão conectadas corretamente ao exaustor e à área de exaustão desejada. Certifique-
se de que o sistema de ventilação seja adequado para a capacidade de exaustão do exaustor centrífugo; Verifique
se todas as conexões e dutos estão vedados de forma adequada para evitar vazamentos de ar e para garantir que
o sistema de ventilação funcione eficazmente; Ligue o exaustor e teste seu funcionamento para garantir que esteja
ventilando o ar conforme o esperado.

22. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

 Encaixa-se o captor no topo do mastro; Em seguida, rosqueiam-se as peças para a completa fixação.

22.2. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

Comece preparando o solo de acordo com as especificações do projeto, cavando um buraco adequado para
acomodar o vergalhão. Este buraco servirá como parte do sistema de aterramento para descargas atmosféricas.
Após cavar o buraco, insira o vergalhão nele e assegure-se de fixá-lo de maneira segura, garantindo que esteja em
contato direto com o solo para permitir uma dispersão eficiente da energia das descargas atmosféricas. Conecte o
vergalhão ao sistema de aterramento e ao SPDA de acordo com as orientações fornecidas no projeto. Isso
geralmente envolve o uso de conectores adequados e a conexão a uma malha de aterramento. Para garantir a
segurança e a identificação adequada do local, coloque placas de identificação de SPDA de acordo com as
regulamentações aplicáveis. Após a instalação, é fundamental realizar testes para verificar se o sistema está
funcionando conforme o planejado e em conformidade com os padrões de segurança.

22.3. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Para a instalação do suporte isolador faz-se a marcação na estrutura da edificação dos dois orifícios; Com uma
furadeira, são feitos os furos na estrutura; Encaixam-se as buchas; Em seguida, posiciona-se o suporte e a fixação
é feita através do parafuso; Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário
do rolo de cabo em cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores.
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22.4. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020 (UN)

Verificar o local da instalação;  Prender a abraçadeira no poste através do parafuso.

22.5. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Para a instalação do suporte isolador faz-se a marcação na estrutura da edificação dos dois orifícios; Com uma
furadeira, são feitos os furos na estrutura; Encaixam-se as buchas; Em seguida, posiciona-se o suporte e a fixação
é feita através do parafuso; Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário
do rolo de cabo em cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores.

22.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavação deve atender às exigências da NR 18.

22.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de compactação
prevista em projeto.  Executa-se o reaterro lateral, e a região que recobre o tubo, atendendo as especificações de
projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de
assentamento. Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulação. A compactação é executada de cada lada, apenas nas regiões compreendidas entre o plano vertical
tangente à tubulação e a parede da vala. A parte diretamente acima da tubulação não é compactada, a fim de se
evitarem deformações dos tubos.  Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do aterro superior
até a superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de
tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. No caso de existir escoramento da vala a mesma
deve ser retirada simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

22.8. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

Verifica-se o local da instalação; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A haste é posicionada e
martelada no solo até alcançar a profundidade ideal.

22.9. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Para a instalação do suporte isolador faz-se a marcação na estrutura da edificação dos dois orifícios; Com uma
furadeira, são feitos os furos na estrutura; Encaixam-se as buchas; Em seguida, posiciona-se o suporte e a fixação
é feita através do parafuso; Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário
do rolo de cabo em cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores.

22.10. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Para a instalação do suporte isolador faz-se a marcação na estrutura da edificação dos dois orifícios; Com uma
furadeira, são feitos os furos na estrutura; Encaixam-se as buchas; Em seguida, posiciona-se o suporte e a fixação
é feita através do parafuso; Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário
do rolo de cabo em cobre; Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores.

22.11. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

 Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa
conforme projeto.

22.12. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

Comece preparando os cabos, removendo uma parte da capa para expor os condutores internos, garantindo que os
cabos estejam limpos e sem corrosão. Insira os cabos nos terminais de pressão, assegurando-se de que os
condutores estejam alinhados e completamente inseridos nos terminais. Utilize um alicate de crimpagem apropriado
para fixar os terminais de pressão nos cabos. Aplique a pressão necessária para criar uma conexão segura e
verifique se a crimpagem está firme e segura. Após a crimpagem, insira os terminais em mangas ou capas isolantes
para proteger a conexão contra umidade e corrosão. Conecte os cabos terminados ao SPDA conforme especificado
no projeto, seguindo todas as orientações e regulamentos aplicáveis. Realize testes para verificar se as conexões
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estão funcionando corretamente.

22.13. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

O molde é aberto e no seu fundo coloca-se um disco de retenção; Encaixam-se os cabos nos orifícios de passagem
do molde; Despeja-se no interior do molde o pó exotérmico e fecha-se a tampa; Acende-se o palito ignitor e coloca-
se rapidamente na abertura do molde sobre o pó exotérmico; Após o resfriamento o molde é retirado do local
soldado.

22.14. CPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" (UN)

 Os três suportes são fixados no piso; Encaixam-se os esticadores no suporte; Prende-se o anel ao mastro, na
altura necessária; Em seguida, prende-se cada cordoalha do conjunto ao esticador e ao anel.

22.15. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

Prepare o local onde a caixa de equipotencialização de terra será instalada; Certifique-se de que o local esteja limpo
e livre de detritos; Coloque a caixa de equipotencialização de terra no local preparado. A caixa deve ser de material
resistente à corrosão e à intempérie; Certifique-se de que a caixa esteja nivelada e fixada de forma segura; Conecte
os componentes de aterramento, como hastes de aterramento, cabos e outros elementos, à caixa de
equipotencialização; Conecte os condutores de aterramento dos sistemas elétricos, de telecomunicações e outros
sistemas à caixa de equipotencialização, garantindo que todas as conexões estejam seguras e bem apertadas;
Realize testes para garantir que a caixa de equipotencialização esteja funcionando corretamente. Isso pode incluir
testes de resistência elétrica e continuidade para verificar se a equalização de potencial está sendo alcançada;
Sinalize adequadamente a caixa.

23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Coloque o pedestal no local preparado. O pedestal deve ser nivelado e fixado de forma segura ao solo; Instale os
três mastros no pedestal, fixando-os nos suportes apropriados. Certifique-se de que os mastros estejam na vertical
e bem alinhados; Fixe as bandeiras nos mastros, garantindo que estejam bem presas e esticadas.

23.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Deve-se iniciar marcando o ponto de perfuração da parede, parafusar as mãos francesas na parede, aplicar a
massa plásticas sobre as mãos francesas, apoiar a bancada sobre as mãos francesas, verificar o nível da bancada,
posicionar o frontão e fixa-lo na parede.

23.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

A peça de granito será fornecida com o comprimento, largura e tipo especificado em projeto.

23.4. 100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

 Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  Marcar os pontos para furação;  Instalar, de
maneira nivelada e parafusar.

23.5. CPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

Marque o local onde o banco será construído. Certifique-se de que a área esteja nivelada e limpa; Comece a
construir a base, garantindo que ela seja nivelada e estável; Coloque as peças pré-moldadas de concreto no topo
da base de alvenaria de acordo com o projeto. Certifique-se de que estejam niveladas e alinhadas corretamente;
Use argamassa para fixar as peças de concreto à base de alvenaria. Aplique argamassa uniformemente e
pressione as peças no lugar; Utilize um nível de bolha e um prumo para garantir que o assento de concreto esteja
nivelado e alinhado corretamente, faça ajustes; Após a cura completa, verifique a estabilidade e a resistência do
banco, sentando-se nele e aplicando peso para garantir que esteja seguro.

23.6. CPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA (M)

Marque o local onde o banco será construído. Certifique-se de que a área esteja nivelada e limpa; Comece a
construir a base, garantindo que ela seja nivelada e estável; Coloque as peças pré-moldadas de concreto no topo
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da base de alvenaria de acordo com o projeto. Certifique-se de que estejam niveladas e alinhadas corretamente;
Use argamassa para fixar as peças de concreto à base de alvenaria. Aplique argamassa uniformemente e
pressione as peças no lugar; Comece a instalação das pastilhas cerâmicas na argamassa úmida. Use espaçadores
para manter um espaçamento uniforme entre as pastilhas. Certifique-se de seguir o padrão ; Utilize um nível de
bolha e um prumo para garantir que o assento de concreto esteja nivelado e alinhado corretamente, faça ajustes;
Misture o rejunte de acordo com as instruções do fabricante e aplique-o entre as pastilhas cerâmicas. Certifique-se
de preencher todas as juntas e remover o excesso de rejunte com uma esponja; Limpe qualquer resíduo de rejunte
das pastilhas cerâmicas com uma esponja úmida. Deixe o rejunte secar de acordo com as instruções;  Após a
conclusão, verifique a estabilidade e resistência do banco, sentando-se nele e aplicando peso para garantir que
esteja seguro.

23.7. CPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M (M)

Locação da base do equipamento; Realização de furos nos locais a serem fixados; Fixação do equipamento sobre a
base com chumbador mecânico.

24. SERVIÇOS FINAIS

24.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Após a execução de todos os serviços descritos acima deverá ser feito o retirado completo dos aparelhamentos,
serão removidas do local todas as sobras de materiais não aproveitados, bem como, pedras expurgadas, resultante
das sobras de pedras aplicadas no pavimento, devendo as mesmas ser entregues livres de entulho.

24.2. CPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (UN)

Fixe a placa no local desejado com cuidado, certificando-se de que esteja nivelada e segura.
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ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 5,84%R$ 463.366,18SERVIÇOS PRELIMINARES

2 1,15%R$ 91.021,14MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

3 12,44%R$ 987.779,44FUNDAÇÕES

4 16,97%R$ 1.347.642,33SUPERESTRUTURA

5 4,32%R$ 343.296,19SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6 7,42%R$ 589.001,98ESQUADRIAS

7 6,92%R$ 549.338,56SISTEMAS DE COBERTURA

8 1,43%R$ 113.866,58IMPERMEABILIZAÇÃO

9 7,69%R$ 610.433,31REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

10 11,92%R$ 946.702,57SISTEMAS DE PISOS

11 2,10%R$ 166.955,48PINTURAS E ACABAMENTOS

12 1,88%R$ 149.493,37INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13 1,67%R$ 132.275,33DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

14 1,48%R$ 117.130,79INSTALAÇÃO SANITÁRIA

15 1,44%R$ 114.362,83LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

16 0,07%R$ 5.767,85INSTALAÇÃO DE GÁS

17 2,11%R$ 167.241,67SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

18 7,32%R$ 580.990,38INSTALAÇÃO ELÉTRICA

19 0,71%R$ 56.629,15INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

20 2,68%R$ 212.839,86INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

21 0,14%R$ 11.444,54SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

22 0,88%R$ 70.076,74SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

23 1,29%R$ 102.716,83SERVIÇOS COMPLEMENTARES

24 0,12%R$ 9.658,76SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 1.563.534,52

VALOR ORÇAMENTO: R$ 6.376.497,34

VALOR TOTAL: R$ 7.940.031,86

100,00%
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 463.366,181

1.1 8,00M2C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER R$ 480,58 R$ 3.844,64SEINFRA R$ 385,95 R$ 94,63

1.2 660,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 R$ 135,08 R$ 89.152,80SINAPI R$ 108,48 R$ 26,60

1.3 1,00UNC2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA R$ 2.087,81 R$ 2.087,81SEINFRA R$ 1.676,69 R$ 411,12

1.4 1,00UNC1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO R$ 4.373,90 R$ 4.373,90SEINFRA R$ 3.512,61 R$ 861,29

1.5 2,52M293212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 R$ 1.257,76 R$ 3.169,56SINAPI R$ 1.010,09 R$ 247,67

1.6 25,00M2C0369 BARRACÃO ABERTO R$ 180,42 R$ 4.510,50SEINFRA R$ 144,89 R$ 35,53

1.7 3.086,32M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO R$ 8,90 R$ 27.468,25SEINFRA R$ 7,15 R$ 1,75

1.8 6.800,00M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

R$ 0,45 R$ 3.060,00SINAPI R$ 0,36 R$ 0,09

1.9 12,00MÊSCPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 27.141,56 R$ 325.698,72Composições
Próprias R$ 21.796,95 R$ 5.344,61

MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 91.021,142

2.1 477,16M396521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

R$ 52,70 R$ 25.146,33SINAPI R$ 42,32 R$ 10,38

2.2 300,34M394318
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

R$ 76,93 R$ 23.105,16SINAPI R$ 61,78 R$ 15,15

2.3 496,01M396525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 R$ 59,40 R$ 29.462,99SINAPI R$ 47,70 R$ 11,70

2.4 607,04M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 R$ 3,37 R$ 2.045,72SINAPI R$ 2,71 R$ 0,66

2.5 816,01M393381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

R$ 13,80 R$ 11.260,94SINAPI R$ 11,08 R$ 2,72

FUNDAÇÕES R$ 987.779,443

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS R$ 190.835,193.1
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
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DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

3.1.1 1.294,50M100897
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM
DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

R$ 147,42 R$ 190.835,19SINAPI R$ 118,39 R$ 29,03

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS R$ 314.922,853.2

3.2.1 175,52M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 7.127,87SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00

3.2.2 773,66M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 107,00 R$ 82.781,62SINAPI R$ 85,93 R$ 21,07

3.2.3 433,71KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 19,77 R$ 8.574,45SINAPI R$ 15,88 R$ 3,89

3.2.4 2.172,61KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 39.802,22SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.2.5 1.175,29KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 16,26 R$ 19.110,22SINAPI R$ 13,06 R$ 3,20

3.2.6 1.212,13KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 13,67 R$ 16.569,82SINAPI R$ 10,98 R$ 2,69

3.2.7 748,87KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 12,88 R$ 9.645,45SINAPI R$ 10,34 R$ 2,54

3.2.8 355,05KG96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 14,25 R$ 5.059,46SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

3.2.9 557,98KG92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

R$ 20,31 R$ 11.332,57SINAPI R$ 16,31 R$ 4,00

3.2.10 140,50M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 114.919,17SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO R$ 55.870,113.3

3.3.1 31,22M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 1.267,84SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00

3.3.2 117,86M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 107,00 R$ 12.611,02SINAPI R$ 85,93 R$ 21,07

3.3.3 287,14KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 19,77 R$ 5.676,76SINAPI R$ 15,88 R$ 3,89

3.3.4 8,52KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 156,09SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.3.5 351,64KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 16,26 R$ 5.717,67SINAPI R$ 13,06 R$ 3,20

3.3.6 625,33KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 21,29 R$ 13.313,28SINAPI R$ 17,10 R$ 4,19
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

3.3.7 20,94M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 17.127,45SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO R$ 6.522,433.4

3.4.1 4,32M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 175,44SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00

3.4.2 17,28M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 107,00 R$ 1.848,96SINAPI R$ 85,93 R$ 21,07

3.4.3 45,12KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 826,60SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.4.4 95,51KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 16,26 R$ 1.552,99SINAPI R$ 13,06 R$ 3,20

3.4.5 2,59M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 2.118,44SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES R$ 347.424,273.5

3.5.1 308,05M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 12.509,91SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00

3.5.2 104,55M394968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

R$ 516,99 R$ 54.051,30SINAPI R$ 415,19 R$ 101,80

3.5.3 1.327,17M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 92,29 R$ 122.484,52SINAPI R$ 74,12 R$ 18,17

3.5.4 33,84KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 19,77 R$ 669,02SINAPI R$ 15,88 R$ 3,89

3.5.5 2.100,14KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 38.474,56SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.5.6 1.024,46KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 16,26 R$ 16.657,72SINAPI R$ 13,06 R$ 3,20

3.5.7 123,69KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 13,67 R$ 1.690,84SINAPI R$ 10,98 R$ 2,69

3.5.8 1.052,42KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 21,29 R$ 22.406,02SINAPI R$ 17,10 R$ 4,19

3.5.9 95,95M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 78.480,38SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO R$ 49.726,653.6

3.6.1 51,41M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 2.087,76SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

3.6.2 0,57M394968
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

R$ 516,99 R$ 294,68SINAPI R$ 415,19 R$ 101,80

3.6.3 205,65M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 92,29 R$ 18.979,44SINAPI R$ 74,12 R$ 18,17

3.6.4 549,73KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 10.071,05SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.6.5 266,85KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 21,29 R$ 5.681,24SINAPI R$ 17,10 R$ 4,19

3.6.6 15,42M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 12.612,48SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO R$ 11.776,173.7

3.7.1 7,65M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 R$ 40,61 R$ 310,67SINAPI R$ 32,61 R$ 8,00

3.7.2 45,89M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 R$ 92,29 R$ 4.235,19SINAPI R$ 74,12 R$ 18,17

3.7.3 2,92KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 19,77 R$ 57,73SINAPI R$ 15,88 R$ 3,89

3.7.4 5,49KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 100,58SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.7.5 132,28KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 16,26 R$ 2.150,87SINAPI R$ 13,06 R$ 3,20

3.7.6 22,53KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 13,67 R$ 307,99SINAPI R$ 10,98 R$ 2,69

3.7.7 40,34KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 21,29 R$ 858,84SINAPI R$ 17,10 R$ 4,19

3.7.8 4,59M396557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

R$ 817,93 R$ 3.754,30SINAPI R$ 656,87 R$ 161,06

CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO R$ 10.701,773.8

3.8.1 25,01M297086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2021

R$ 146,16 R$ 3.655,46SINAPI R$ 117,38 R$ 28,78

3.8.2 266,49KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 R$ 18,32 R$ 4.882,10SINAPI R$ 14,71 R$ 3,61

3.8.3 2,87M397096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 R$ 754,08 R$ 2.164,21SINAPI R$ 605,59 R$ 148,49

SUPERESTRUTURA R$
1.347.642,334



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 252.067,644.1

4.1.1 1.250,88M292443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 54,96 R$ 68.748,36SINAPI R$ 44,14 R$ 10,82

4.1.2 22,25KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 16,70 R$ 371,58SINAPI R$ 13,41 R$ 3,29

4.1.3 2.152,97KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,25 R$ 30.679,82SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

4.1.4 2.168,93KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 12,00 R$ 26.027,16SINAPI R$ 9,64 R$ 2,36

4.1.5 1.722,99KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 11,67 R$ 20.107,29SINAPI R$ 9,37 R$ 2,30

4.1.6 548,78KG92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 13,37 R$ 7.337,19SINAPI R$ 10,74 R$ 2,63

4.1.7 1.814,58KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,37 R$ 31.519,25SINAPI R$ 13,95 R$ 3,42

4.1.8 85,83M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS R$ 783,84 R$ 67.276,99SINAPI R$ 629,49 R$ 154,35

CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO R$ 22.408,574.2

4.2.1 115,71M292443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 54,96 R$ 6.359,42SINAPI R$ 44,14 R$ 10,82

4.2.2 624,40KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,25 R$ 8.897,70SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

4.2.3 156,75KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,37 R$ 2.722,75SINAPI R$ 13,95 R$ 3,42

4.2.4 5,65M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS R$ 783,84 R$ 4.428,70SINAPI R$ 629,49 R$ 154,35

CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO R$ 3.353,194.3

4.3.1 16,00M292443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 54,96 R$ 879,36SINAPI R$ 44,14 R$ 10,82

4.3.2 79,44KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,25 R$ 1.132,02SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

4.3.3 27,61KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,37 R$ 479,59SINAPI R$ 13,95 R$ 3,42

4.3.4 1,10M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS R$ 783,84 R$ 862,22SINAPI R$ 629,49 R$ 154,35



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 409.541,974.4

4.4.1 1.774,34M292479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 90,08 R$ 159.832,55SINAPI R$ 72,34 R$ 17,74

4.4.2 268,88KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 16,70 R$ 4.490,30SINAPI R$ 13,41 R$ 3,29

4.4.3 1.748,04KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 15,88 R$ 27.758,88SINAPI R$ 12,75 R$ 3,13

4.4.4 2.754,01KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,25 R$ 39.244,64SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

4.4.5 2.418,01KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 12,00 R$ 29.016,12SINAPI R$ 9,64 R$ 2,36

4.4.6 1.188,36KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 11,67 R$ 13.868,16SINAPI R$ 9,37 R$ 2,30

4.4.7 493,86KG92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 13,37 R$ 6.602,91SINAPI R$ 10,74 R$ 2,63

4.4.8 2.435,68KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,37 R$ 42.307,76SINAPI R$ 13,95 R$ 3,42

4.4.9 110,09M3103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 785,00 R$ 86.420,65SINAPI R$ 630,42 R$ 154,58

CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO R$ 173.244,374.5

4.5.1 1.095,93M292479
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 90,08 R$ 98.721,37SINAPI R$ 72,34 R$ 17,74

4.5.2 525,94KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 15,88 R$ 8.351,93SINAPI R$ 12,75 R$ 3,13

4.5.3 41,74KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 14,25 R$ 594,80SINAPI R$ 11,44 R$ 2,81

4.5.4 3,47KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 12,00 R$ 41,64SINAPI R$ 9,64 R$ 2,36

4.5.5 259,57KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 17,37 R$ 4.508,73SINAPI R$ 13,95 R$ 3,42

4.5.6 77,74M3103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 785,00 R$ 61.025,90SINAPI R$ 630,42 R$ 154,58

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ 8.872,174.6

4.6.1 3,94M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO R$ 2.251,82 R$ 8.872,17SEINFRA R$ 1.808,40 R$ 443,42



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

CONCRETO ARMADO - LAJE R$ 474.672,654.7

4.7.1 2.833,19M2C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m R$ 167,54 R$ 474.672,65SEINFRA R$ 134,55 R$ 32,99

CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO R$ 1.438,674.8

4.8.1 10,46M292538
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

R$ 45,85 R$ 479,59SINAPI R$ 36,82 R$ 9,03

4.8.2 18,75KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 16,82 R$ 315,38SINAPI R$ 13,51 R$ 3,31

4.8.3 0,82M3103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 785,00 R$ 643,70SINAPI R$ 630,42 R$ 154,58

CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO R$ 2.043,104.9

4.9.1 4,51M297086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2021

R$ 146,16 R$ 659,18SINAPI R$ 117,38 R$ 28,78

4.9.2 62,21KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R$ 16,82 R$ 1.046,37SINAPI R$ 13,51 R$ 3,31

4.9.3 0,43M3103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

R$ 785,00 R$ 337,55SINAPI R$ 630,42 R$ 154,58

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 343.296,195

ELEMENTOS VAZADOS R$ 35.818,865.1

5.1.1 128,36M2101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ)
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

R$ 279,05 R$ 35.818,86SINAPI R$ 224,10 R$ 54,95

ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 246.962,065.2

5.2.1 2.975,90M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) R$ 78,42 R$ 233.370,08SEINFRA R$ 62,98 R$ 15,44

5.2.2 1.015,15M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 R$ 7,71 R$ 7.826,81SINAPI R$ 6,19 R$ 1,52

5.2.3 296,41M93203 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 R$ 19,45 R$ 5.765,17SINAPI R$ 15,62 R$ 3,83

DIVISÓRIAS R$ 60.515,275.3

5.3.1 42,50M2C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm R$ 588,26 R$ 25.001,05SEINFRA R$ 472,42 R$ 115,84
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5.3.2 75,40M296370
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM
VÃOS. AF_07/2023_PS

R$ 85,77 R$ 6.467,06SINAPI R$ 68,88 R$ 16,89

5.3.3 7,20M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS R$ 670,13 R$ 4.824,94SINAPI R$ 538,17 R$ 131,96

5.3.4 39,97M2CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE
LAMINADO METAMÍNICO R$ 606,01 R$ 24.222,22Composições

Próprias R$ 486,68 R$ 119,33

ESQUADRIAS R$ 589.001,986

PORTAS DE MADEIRA R$ 59.399,066.1

6.1.1 24,00UN90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 1.432,74 R$ 34.385,76SINAPI R$ 1.150,61 R$ 282,13

6.1.2 13,00UNCPU-05
PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS,
MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA, CONFORME PROJETO
DE ESQUADRIAS

R$ 1.924,10 R$ 25.013,30Composições
Próprias R$ 1.545,21 R$ 378,89

FERRAGENS E ACESSÓRIOS R$ 8.845,246.2

6.2.1 20,00UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 R$ 97,03 R$ 1.940,60SINAPI R$ 77,92 R$ 19,11

6.2.2 6,00UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 483,54 R$ 2.901,24SINAPI R$ 388,32 R$ 95,22

6.2.3 37,00M2CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS R$ 108,20 R$ 4.003,40Composições
Próprias R$ 86,89 R$ 21,31

PORTAS EM ALUMÍNIO R$ 163.664,796.3

6.3.1 29,57M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.004,33 R$ 29.698,04SINAPI R$ 806,56 R$ 197,77

6.3.2 25,08M291338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.312,23 R$ 32.910,73SINAPI R$ 1.053,83 R$ 258,40

6.3.3 136,24M2100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 R$ 741,75 R$ 101.056,02SINAPI R$ 595,69 R$ 146,06

JANELAS DE ALUMÍNIO R$ 285.439,276.4

6.4.1 127,76M294569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 865,53 R$ 110.580,11SINAPI R$ 695,09 R$ 170,44

6.4.2 52,19M294570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

R$ 449,90 R$ 23.480,28SINAPI R$ 361,31 R$ 88,59
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6.4.3 161,63M2100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 935,27 R$ 151.167,69SINAPI R$ 751,10 R$ 184,17

6.4.4 2,73M2CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA R$ 77,36 R$ 211,19Composições
Próprias R$ 62,13 R$ 15,23

VIDROS R$ 15.407,146.5

6.5.1 22,00M2C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA R$ 653,71 R$ 14.381,62SEINFRA R$ 524,98 R$ 128,73

6.5.2 3,24M2I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) R$ 316,52 R$ 1.025,52SEINFRA R$ 254,19 R$ 62,33

ESQUADRIA - GERAL R$ 56.246,486.6

6.6.1 129,61M2C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA R$ 402,09 R$ 52.114,88SEINFRA R$ 322,91 R$ 79,18

6.6.2 10,94M2CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
INCLUSIVE PINTURA (PO1  E PO3) R$ 377,66 R$ 4.131,60Composições

Próprias R$ 303,29 R$ 74,37

SISTEMAS DE COBERTURA R$ 549.338,567

7.1 10,42M2C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm R$ 162,72 R$ 1.695,54SEINFRA R$ 130,68 R$ 32,04

7.2 691,63M94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 74,36 R$ 51.429,61SINAPI R$ 59,72 R$ 14,64

7.3 1.279,40M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 R$ 61,92 R$ 79.220,45SINAPI R$ 49,73 R$ 12,19

7.4 2.471,29M294210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

R$ 80,34 R$ 198.543,44SINAPI R$ 64,52 R$ 15,82

7.5 2.471,29M292543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 26,80 R$ 66.230,57SINAPI R$ 21,52 R$ 5,28

7.6 666,77MC2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS R$ 180,82 R$ 120.565,35SEINFRA R$ 145,21 R$ 35,61

7.7 242,00M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 R$ 130,80 R$ 31.653,60SINAPI R$ 105,04 R$ 25,76

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 113.866,588

8.1 2.047,96M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023 R$ 55,60 R$ 113.866,58SINAPI R$ 44,65 R$ 10,95

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 610.433,319
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EDIFICAÇÃO R$ 513.873,779.1

9.1.1 5.978,54M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 5,20 R$ 31.088,41SINAPI R$ 4,18 R$ 1,02

9.1.2 1.964,54M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 61,72 R$ 121.251,41SEINFRA R$ 49,57 R$ 12,15

9.1.3 523,92M287273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

R$ 77,25 R$ 40.472,82SINAPI R$ 62,04 R$ 15,21

9.1.4 141,12M287265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

R$ 69,31 R$ 9.781,03SINAPI R$ 55,66 R$ 13,65

9.1.5 64,48M287244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.
AF_02/2023

R$ 230,46 R$ 14.860,06SINAPI R$ 185,08 R$ 45,38

9.1.6 514,05M2C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM R$ 89,58 R$ 46.048,60SEINFRA R$ 71,94 R$ 17,64

9.1.7 1.282,51M2C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM R$ 150,15 R$ 192.568,88SEINFRA R$ 120,58 R$ 29,57

9.1.8 254,88M2CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL R$ 90,63 R$ 23.099,77Composições
Próprias R$ 72,78 R$ 17,85

9.1.9 729,51M2C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 R$ 47,57 R$ 34.702,79SEINFRA R$ 38,20 R$ 9,37

MURETA R$ 96.559,549.2

9.2.1 1.442,91M287879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

R$ 5,20 R$ 7.503,13SINAPI R$ 4,18 R$ 1,02

9.2.2 1.442,91M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 R$ 61,72 R$ 89.056,41SEINFRA R$ 49,57 R$ 12,15

SISTEMAS DE PISOS R$ 946.702,5710

PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ 666.671,5710.1

10.1.1 2.740,76M287630
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

R$ 50,13 R$ 137.394,30SINAPI R$ 40,26 R$ 9,87

10.1.2 345,56M287620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

R$ 39,04 R$ 13.490,66SINAPI R$ 31,35 R$ 7,69

10.1.3 345,56M287251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 R$ 60,72 R$ 20.982,40SINAPI R$ 48,76 R$ 11,96
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87251 M2. AF_02/2023_PE

10.1.4 53,28M88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 R$ 9,64 R$ 513,62SINAPI R$ 7,74 R$ 1,90

10.1.5 705,52M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 R$ 26,34 R$ 18.583,40SINAPI R$ 21,15 R$ 5,19

10.1.6 92,51M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 R$ 122,88 R$ 11.367,63SINAPI R$ 98,68 R$ 24,20

10.1.7 2.740,76M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) R$ 169,42 R$ 464.339,56SEINFRA R$ 136,06 R$ 33,36

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 280.031,0010.2

10.2.1 72,00M394991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

R$ 877,14 R$ 63.154,08SINAPI R$ 704,42 R$ 172,72

10.2.2 280,02M287700
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

R$ 65,91 R$ 18.456,12SINAPI R$ 52,93 R$ 12,98

10.2.3 280,02M287620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

R$ 39,04 R$ 10.931,98SINAPI R$ 31,35 R$ 7,69

10.2.4 109,25M292396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 R$ 85,25 R$ 9.313,56SINAPI R$ 68,46 R$ 16,79

10.2.5 150,79M292391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA
DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 R$ 70,32 R$ 10.603,55SINAPI R$ 56,47 R$ 13,85

10.2.6 535,50M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 R$ 229,95 R$ 123.138,23SINAPI R$ 184,67 R$ 45,28

10.2.7 13,08M3C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) R$ 18,84 R$ 246,43SEINFRA R$ 15,13 R$ 3,71

10.2.8 914,58M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 R$ 19,66 R$ 17.980,64SINAPI R$ 15,79 R$ 3,87

10.2.9 170,48M94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 R$ 40,71 R$ 6.940,24SINAPI R$ 32,69 R$ 8,02

10.2.10 153,65M3C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS R$ 125,39 R$ 19.266,17SEINFRA R$ 100,70 R$ 24,69

PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 166.955,4811

EDIFICAÇÃO R$ 149.358,7211.1

11.1.1 514,05M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 21,99 R$ 11.303,96SINAPI R$ 17,66 R$ 4,33



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

11.1.2 1.126,97M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 R$ 17,91 R$ 20.184,03SINAPI R$ 14,38 R$ 3,53

11.1.3 103,22M296132
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMÃOS. AF_05/2017

R$ 20,04 R$ 2.068,53SINAPI R$ 16,09 R$ 3,95

11.1.4 2.259,88M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA R$ 28,45 R$ 64.293,59SEINFRA R$ 22,85 R$ 5,60

11.1.5 514,05M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 14,11 R$ 7.253,25SINAPI R$ 11,33 R$ 2,78

11.1.6 420,23M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA R$ 26,24 R$ 11.026,84SEINFRA R$ 21,07 R$ 5,17

11.1.7 209,79M2102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 R$ 19,18 R$ 4.023,77SINAPI R$ 15,40 R$ 3,78

11.1.8 2.427,66M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 12,03 R$ 29.204,75SINAPI R$ 9,66 R$ 2,37

MURETA R$ 17.596,7611.2

11.2.1 1.462,74M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 12,03 R$ 17.596,76SINAPI R$ 9,66 R$ 2,37

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 149.493,3712

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO R$ 35.049,4812.1

12.1.1 173,35M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 7,18 R$ 1.244,65SINAPI R$ 5,77 R$ 1,41

12.1.2 144,47M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 14,53 R$ 2.099,15SINAPI R$ 11,67 R$ 2,86

12.1.3 165,10M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 24,69 R$ 4.076,32SINAPI R$ 19,83 R$ 4,86

12.1.4 140,80M89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 39,76 R$ 5.598,21SINAPI R$ 31,93 R$ 7,83

12.1.5 64,90M89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 65,02 R$ 4.219,80SINAPI R$ 52,22 R$ 12,80

12.1.6 20,00UN89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 6,61 R$ 132,20SINAPI R$ 5,31 R$ 1,30

12.1.7 48,00UN89596
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 12,38 R$ 594,24SINAPI R$ 9,94 R$ 2,44

12.1.8 22,00UN89595
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 17,83 R$ 392,26SINAPI R$ 14,32 R$ 3,51
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12.1.9 18,00UN89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 23,98 R$ 431,64SINAPI R$ 19,26 R$ 4,72

12.1.10 2,00UN89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

R$ 38,05 R$ 76,10SINAPI R$ 30,56 R$ 7,49

12.1.11 53,00UN89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 13,98 R$ 740,94SINAPI R$ 11,23 R$ 2,75

12.1.12 12,00UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 11,67 R$ 140,04SINAPI R$ 9,37 R$ 2,30

12.1.13 6,00UN89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 7,38 R$ 44,28SINAPI R$ 5,93 R$ 1,45

12.1.14 5,00UN89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 27,97 R$ 139,85SINAPI R$ 22,46 R$ 5,51

12.1.15 121,00UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 10,30 R$ 1.246,30SINAPI R$ 8,27 R$ 2,03

12.1.16 116,00UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 14,67 R$ 1.701,72SINAPI R$ 11,78 R$ 2,89

12.1.17 80,00UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 16,65 R$ 1.332,00SINAPI R$ 13,37 R$ 3,28

12.1.18 29,00UN89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 52,68 R$ 1.527,72SINAPI R$ 42,31 R$ 10,37

12.1.19 9,00UN89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 162,22 R$ 1.459,98SINAPI R$ 130,28 R$ 31,94

12.1.20 25,00UN89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 19,94 R$ 498,50SINAPI R$ 16,01 R$ 3,93

12.1.21 63,00UN90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 15,57 R$ 980,91SINAPI R$ 12,50 R$ 3,07

12.1.22 37,00UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 13,11 R$ 485,07SINAPI R$ 10,53 R$ 2,58

12.1.23 8,00UN89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 19,20 R$ 153,60SINAPI R$ 15,42 R$ 3,78

12.1.24 27,00UN89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 26,91 R$ 726,57SINAPI R$ 21,61 R$ 5,30

12.1.25 28,00UN89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 60,04 R$ 1.681,12SINAPI R$ 48,22 R$ 11,82

12.1.26 3,00UN89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 102,64 R$ 307,92SINAPI R$ 82,43 R$ 20,21

12.1.27 5,00UN89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 16,98 R$ 84,90SINAPI R$ 13,64 R$ 3,34
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12.1.28 5,00UN89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 24,34 R$ 121,70SINAPI R$ 19,55 R$ 4,79

12.1.29 1,00UN89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 37,33 R$ 37,33SINAPI R$ 29,98 R$ 7,35

12.1.30 2,00UN89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 77,58 R$ 155,16SINAPI R$ 62,30 R$ 15,28

12.1.31 3,00UN90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4
, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

R$ 27,15 R$ 81,45SINAPI R$ 21,80 R$ 5,35

12.1.32 13,00UN94699
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 163,23 R$ 2.121,99SINAPI R$ 131,09 R$ 32,14

12.1.33 58,00UN94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL,
DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

R$ 7,17 R$ 415,86SINAPI R$ 5,76 R$ 1,41

TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS R$ 12.507,1612.2

12.2.1 10,00UN94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 76,64 R$ 766,40SINAPI R$ 61,55 R$ 15,09

12.2.2 1,00UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 365,25 R$ 365,25SINAPI R$ 293,33 R$ 71,92

12.2.3 9,00UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 182,73 R$ 1.644,57SINAPI R$ 146,75 R$ 35,98

12.2.4 21,00UN94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 208,80 R$ 4.384,80SINAPI R$ 167,68 R$ 41,12

12.2.5 28,00UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 117,87 R$ 3.300,36SINAPI R$ 94,66 R$ 23,21

12.2.6 12,00UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 111,86 R$ 1.342,32SINAPI R$ 89,83 R$ 22,03

12.2.7 2,00UN99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 184,65 R$ 369,30SINAPI R$ 148,29 R$ 36,36

12.2.8 1,00UN99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 334,16 R$ 334,16SINAPI R$ 268,36 R$ 65,80

DIVERSOS R$ 6.770,5012.3

12.3.1 2,00UN102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 2.597,56 R$ 5.195,12SINAPI R$ 2.086,06 R$ 511,50

12.3.2 1,00UN102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021 R$ 1.575,38 R$ 1.575,38SINAPI R$ 1.265,16 R$ 310,22

CAIXA DÁGUA - 40.000L R$ 95.166,2312.4
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12.4.1 1,00UNCPU-12
RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³,
COM CISTERNA DE 15m³, H=12,5m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E
ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - UN

R$ 95.166,23 R$ 95.166,23Composições
Próprias R$ 76.426,46 R$ 18.739,77

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 132.275,3313

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ 119.405,9213.1

13.1.1 590,40M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 39,82 R$ 23.509,73SINAPI R$ 31,98 R$ 7,84

13.1.2 134,10M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 82,53 R$ 11.067,27SINAPI R$ 66,28 R$ 16,25

13.1.3 83,50M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 82,53 R$ 6.891,26SINAPI R$ 66,28 R$ 16,25

13.1.4 79,60M90702
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

R$ 139,11 R$ 11.073,16SINAPI R$ 111,72 R$ 27,39

13.1.5 49,50M90704
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

R$ 330,68 R$ 16.368,66SINAPI R$ 265,56 R$ 65,12

13.1.6 20,50M90706
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

R$ 568,10 R$ 11.646,05SINAPI R$ 456,23 R$ 111,87

13.1.7 26,00UN89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 55,41 R$ 1.440,66SINAPI R$ 44,50 R$ 10,91

13.1.8 4,00UN89591
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 164,24 R$ 656,96SINAPI R$ 131,90 R$ 32,34

13.1.9 179,00UN89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 54,15 R$ 9.692,85SINAPI R$ 43,49 R$ 10,66

13.1.10 36,00UN89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 168,10 R$ 6.051,60SINAPI R$ 135,00 R$ 33,10

13.1.11 57,00UN89567
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 99,28 R$ 5.658,96SINAPI R$ 79,73 R$ 19,55

13.1.12 2,00UN89699
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 249,18 R$ 498,36SINAPI R$ 200,11 R$ 49,07

13.1.13 1,00UN89698
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 330,43 R$ 330,43SINAPI R$ 265,36 R$ 65,07
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13.1.14 3,00UN89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 39,04 R$ 117,12SINAPI R$ 31,35 R$ 7,69

13.1.15 2,00UN89693
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 96,79 R$ 193,58SINAPI R$ 77,73 R$ 19,06

13.1.16 19,00UN89681
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 113,09 R$ 2.148,71SINAPI R$ 90,82 R$ 22,27

13.1.17 76,00UNCPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm R$ 147,08 R$ 11.178,08Composições
Próprias R$ 118,12 R$ 28,96

13.1.18 6,00UNCPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm R$ 147,08 R$ 882,48Composições
Próprias R$ 118,12 R$ 28,96

ACESSÓRIOS R$ 12.869,4113.2

13.2.1 10,00UN99268
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020_PA

R$ 616,15 R$ 6.161,50SINAPI R$ 494,82 R$ 121,33

13.2.2 12,55M2C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS R$ 227,75 R$ 2.858,26SEINFRA R$ 182,90 R$ 44,85

13.2.3 17,00UNCPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm R$ 226,45 R$ 3.849,65Composições
Próprias R$ 181,86 R$ 44,59

INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 117.130,7914

TUBULAÇÕES E CONEXÕES R$ 49.267,9114.1

14.1.1 88,35M89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 24,16 R$ 2.134,54SINAPI R$ 19,40 R$ 4,76

14.1.2 171,20M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 30,99 R$ 5.305,49SINAPI R$ 24,89 R$ 6,10

14.1.3 45,50M89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 45,31 R$ 2.061,61SINAPI R$ 36,39 R$ 8,92

14.1.4 349,10M89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 43,15 R$ 15.063,67SINAPI R$ 34,65 R$ 8,50

14.1.5 24,60M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 R$ 67,17 R$ 1.652,38SINAPI R$ 53,94 R$ 13,23

14.1.6 53,00UN89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 11,48 R$ 608,44SINAPI R$ 9,22 R$ 2,26

14.1.7 48,00UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE R$ 19,44 R$ 933,12SINAPI R$ 15,61 R$ 3,83
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89732 ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

14.1.8 8,00UN89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 29,51 R$ 236,08SINAPI R$ 23,70 R$ 5,81

14.1.9 16,00UN89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 35,40 R$ 566,40SINAPI R$ 28,43 R$ 6,97

14.1.10 6,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 11,19 R$ 67,14SINAPI R$ 8,99 R$ 2,20

14.1.11 28,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 18,54 R$ 519,12SINAPI R$ 14,89 R$ 3,65

14.1.12 42,00UN89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 34,37 R$ 1.443,54SINAPI R$ 27,60 R$ 6,77

14.1.13 17,00UN89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 65,80 R$ 1.118,60SINAPI R$ 52,84 R$ 12,96

14.1.14 10,00UN89834
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

R$ 65,80 R$ 658,00SINAPI R$ 52,84 R$ 12,96

14.1.15 7,00UN89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 33,06 R$ 231,42SINAPI R$ 26,55 R$ 6,51

14.1.16 12,00UN89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 51,14 R$ 613,68SINAPI R$ 41,07 R$ 10,07

14.1.17 6,00UN89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 13,98 R$ 83,88SINAPI R$ 11,23 R$ 2,75

14.1.18 54,00UN89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 14,77 R$ 797,58SINAPI R$ 11,86 R$ 2,91

14.1.19 46,00UN89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 11,19 R$ 514,74SINAPI R$ 8,99 R$ 2,20

14.1.20 2,00UN89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 40,31 R$ 80,62SINAPI R$ 32,37 R$ 7,94

14.1.21 7,00UN89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 24,69 R$ 172,83SINAPI R$ 19,83 R$ 4,86
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14.1.22 9,00UN89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 58,81 R$ 529,29SINAPI R$ 47,23 R$ 11,58

14.1.23 10,00UN89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 R$ 49,09 R$ 490,90SINAPI R$ 39,42 R$ 9,67

14.1.24 29,00UN89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 R$ 128,18 R$ 3.717,22SINAPI R$ 102,94 R$ 25,24

14.1.25 2,00UN89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 R$ 49,09 R$ 98,18SINAPI R$ 39,42 R$ 9,67

14.1.26 9,00UNC0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO R$ 579,19 R$ 5.212,71SEINFRA R$ 465,14 R$ 114,05

14.1.27 7,00UN97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020_PA

R$ 622,39 R$ 4.356,73SINAPI R$ 499,83 R$ 122,56

UNIDADE DE TRATAMENTO R$ 41.395,1114.2

14.2.1 1,00UN98087
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

R$ 13.290,36 R$ 13.290,36SINAPI R$ 10.673,27 R$ 2.617,09

14.2.2 2,00UN98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

R$ 9.308,03 R$ 18.616,06SINAPI R$ 7.475,13 R$ 1.832,90

14.2.3 1,00UN98090
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

R$ 9.488,69 R$ 9.488,69SINAPI R$ 7.620,21 R$ 1.868,48

VENTILAÇÃO R$ 26.467,7714.3

14.3.1 231,80M89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

R$ 30,99 R$ 7.183,48SINAPI R$ 24,89 R$ 6,10

14.3.2 83,80M89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 R$ 45,31 R$ 3.796,98SINAPI R$ 36,39 R$ 8,92

14.3.3 20,00UN89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 19,44 R$ 388,80SINAPI R$ 15,61 R$ 3,83

14.3.4 6,00UN89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 29,51 R$ 177,06SINAPI R$ 23,70 R$ 5,81

14.3.5 111,00UN89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 18,54 R$ 2.057,94SINAPI R$ 14,89 R$ 3,65

14.3.6 20,00UN89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 28,32 R$ 566,40SINAPI R$ 22,74 R$ 5,58
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14.3.7 3,00UN89685
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 75,33 R$ 225,99SINAPI R$ 60,50 R$ 14,83

14.3.8 2,00UN89685
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 75,33 R$ 150,66SINAPI R$ 60,50 R$ 14,83

14.3.9 1,00UN89685
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

R$ 75,33 R$ 75,33SINAPI R$ 60,50 R$ 14,83

14.3.10 3,00UN89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 17,31 R$ 51,93SINAPI R$ 13,90 R$ 3,41

14.3.11 14,00UN89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

R$ 24,69 R$ 345,66SINAPI R$ 19,83 R$ 4,86

14.3.12 4,00UNC4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM R$ 22,94 R$ 91,76SEINFRA R$ 18,42 R$ 4,52

14.3.13 8,00UNC4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM R$ 34,59 R$ 276,72SEINFRA R$ 27,78 R$ 6,81

14.3.14 13,00UN89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 103,13 R$ 1.340,69SINAPI R$ 82,82 R$ 20,31

14.3.15 86,00UN89696
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

R$ 103,13 R$ 8.869,18SINAPI R$ 82,82 R$ 20,31

14.3.16 18,00UN89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

R$ 30,18 R$ 543,24SINAPI R$ 24,24 R$ 5,94

14.3.17 5,00UN89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 R$ 65,19 R$ 325,95SINAPI R$ 52,35 R$ 12,84

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 114.362,8315

15.1 22,00UN95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

R$ 430,55 R$ 9.472,10SINAPI R$ 345,77 R$ 84,78

15.2 22,00UN99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 593,05 R$ 13.047,10SINAPI R$ 476,27 R$ 116,78

15.3 6,00UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1.076,31 R$ 6.457,86SINAPI R$ 864,37 R$ 211,94

15.4 27,00UN86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE,
INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

R$ 314,26 R$ 8.485,02SINAPI R$ 252,38 R$ 61,88

15.5 6,00UN86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 231,84 R$ 1.391,04SINAPI R$ 186,19 R$ 45,65
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15.6 3,00UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 254,12 R$ 762,36SINAPI R$ 204,08 R$ 50,04

15.7 5,00UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 209,60 R$ 1.048,00SINAPI R$ 168,33 R$ 41,27

15.8 4,00UNCPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE R$ 774,22 R$ 3.096,88Composições
Próprias R$ 621,76 R$ 152,46

15.9 2,00UN86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1.009,07 R$ 2.018,14SINAPI R$ 810,37 R$ 198,70

15.10 47,00UN86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 16,64 R$ 782,08SINAPI R$ 13,36 R$ 3,28

15.11 12,00UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 128,48 R$ 1.541,76SINAPI R$ 103,18 R$ 25,30

15.12 22,00UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 39,62 R$ 871,64SINAPI R$ 31,82 R$ 7,80

15.13 33,00UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 R$ 95,18 R$ 3.140,94SINAPI R$ 76,44 R$ 18,74

15.14 8,00UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) R$ 90,65 R$ 725,20SEINFRA R$ 72,80 R$ 17,85

15.15 2,00UNC2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) R$ 250,50 R$ 501,00SEINFRA R$ 201,17 R$ 49,33

15.16 8,00UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 164,02 R$ 1.312,16SINAPI R$ 131,72 R$ 32,30

15.17 3,00UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 146,49 R$ 439,47SINAPI R$ 117,64 R$ 28,85

15.18 12,00UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 534,68 R$ 6.416,16SINAPI R$ 429,39 R$ 105,29

15.19 12,00UN100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 514,24 R$ 6.170,88SINAPI R$ 412,98 R$ 101,26

15.20 12,00UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 483,54 R$ 5.802,48SINAPI R$ 388,32 R$ 95,22

15.21 2,00UN100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 R$ 939,50 R$ 1.879,00SINAPI R$ 754,50 R$ 185,00

15.22 2,00UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 1.698,43 R$ 3.396,86SINAPI R$ 1.363,98 R$ 334,45

15.23 38,00UN86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 102,36 R$ 3.889,68SINAPI R$ 82,20 R$ 20,16

15.24 22,00UN86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 110,55 R$ 2.432,10SINAPI R$ 88,78 R$ 21,77

15.25 44,00UN86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 R$ 82,10 R$ 3.612,40SINAPI R$ 65,93 R$ 16,17
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15.26 20,00UNC4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS R$ 82,59 R$ 1.651,80SEINFRA R$ 66,33 R$ 16,26

15.27 28,00UNCPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO,
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR R$ 350,76 R$ 9.821,28Composições

Próprias R$ 281,69 R$ 69,07

15.28 6,00UNCPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA R$ 887,01 R$ 5.322,06Composições
Próprias R$ 712,34 R$ 174,67

15.29 14,00UNCPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE R$ 40,48 R$ 566,72Composições
Próprias R$ 32,51 R$ 7,97

15.30 6,00UNCPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN=
3/4 REF. LINHA PRESMATIC ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE R$ 394,16 R$ 2.364,96Composições

Próprias R$ 316,54 R$ 77,62

15.31 12,00UNCPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU
SIMILAR R$ 73,06 R$ 876,72Composições

Próprias R$ 58,67 R$ 14,39

15.32 49,00UNCPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU
SIMILAR R$ 73,06 R$ 3.579,94Composições

Próprias R$ 58,67 R$ 14,39

15.33 6,00UNC2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) R$ 247,84 R$ 1.487,04SEINFRA R$ 199,04 R$ 48,80

INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 5.767,8516

16.1 0,48M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 R$ 1.004,33 R$ 482,08SINAPI R$ 806,56 R$ 197,77

16.2 35,20M92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 45,96 R$ 1.617,79SINAPI R$ 36,91 R$ 9,05

16.3 6,00UN97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 60,80 R$ 364,80SINAPI R$ 48,83 R$ 11,97

16.4 4,00UN97553 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 86,53 R$ 346,12SINAPI R$ 69,49 R$ 17,04

16.5 2,00UN93074
CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

R$ 14,94 R$ 29,88SINAPI R$ 12,00 R$ 2,94

16.6 1,00UNCPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4"
NPT f R$ 907,12 R$ 907,12Composições

Próprias R$ 728,49 R$ 178,63

16.7 2,00UNCPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP R$ 855,55 R$ 1.711,10Composições
Próprias R$ 687,08 R$ 168,47

16.8 4,00UN95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 77,24 R$ 308,96SINAPI R$ 62,03 R$ 15,21

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 167.241,6717

EXTINTOR R$ 10.777,6217.1

17.1.1 23,00UN101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE R$ 375,32 R$ 8.632,36SINAPI R$ 301,41 R$ 73,91



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

17.1.2 2,00UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE R$ 1.072,63 R$ 2.145,26SINAPI R$ 861,41 R$ 211,22

FERRO MALEAVEL CLASSE 10 R$ 61.783,9317.2

17.2.1 1,00UNCPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" R$ 181,26 R$ 181,26Composições
Próprias R$ 145,57 R$ 35,69

17.2.2 54,00UN94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65
(2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

R$ 152,76 R$ 8.249,04SINAPI R$ 122,68 R$ 30,08

17.2.3 1,00UN97488
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

R$ 393,99 R$ 393,99SINAPI R$ 316,41 R$ 77,58

17.2.4 11,00UN92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 113,87 R$ 1.252,57SINAPI R$ 91,45 R$ 22,42

17.2.5 353,94M92367
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"),
CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 130,09 R$ 46.044,05SINAPI R$ 104,47 R$ 25,62

17.2.6 16,00UN92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 252,40 R$ 4.038,40SINAPI R$ 202,70 R$ 49,70

17.2.7 6,00UN92896
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 270,77 R$ 1.624,62SINAPI R$ 217,45 R$ 53,32

METAIS R$ 3.822,6317.3

17.3.1 5,00UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 365,25 R$ 1.826,25SINAPI R$ 293,33 R$ 71,92

17.3.2 2,00UN99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 665,46 R$ 1.330,92SINAPI R$ 534,42 R$ 131,04

17.3.3 1,00UN99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 665,46 R$ 665,46SINAPI R$ 534,42 R$ 131,04

HIDRANTES R$ 32.447,5417.4

17.4.1 12,00UN96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45
GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M,
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 2.181,03 R$ 26.172,36SINAPI R$ 1.751,55 R$ 429,48

17.4.2 1,00UN101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40
X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 461,97 R$ 461,97SINAPI R$ 371,00 R$ 90,97

17.4.3 1,00UNCPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" R$ 176,88 R$ 176,88Composições
Próprias R$ 142,05 R$ 34,83
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17.4.4 12,00UNCPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" R$ 143,67 R$ 1.724,04Composições
Próprias R$ 115,38 R$ 28,29

17.4.5 1,00UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 R$ 365,25 R$ 365,25SINAPI R$ 293,33 R$ 71,92

17.4.6 14,00UNCPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA R$ 253,36 R$ 3.547,04Composições
Próprias R$ 203,47 R$ 49,89

ALARME MANUAL R$ 43.338,7917.5

17.5.1 12,00UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 23,82 R$ 285,84SINAPI R$ 19,13 R$ 4,69

17.5.2 11,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,04 R$ 220,44SINAPI R$ 16,09 R$ 3,95

17.5.3 554,52MC1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" R$ 33,51 R$ 18.581,97SEINFRA R$ 26,91 R$ 6,60

17.5.4 1,00UNCPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA
CLASSE B R$ 7.689,32 R$ 7.689,32Composições

Próprias R$ 6.175,17 R$ 1.514,15

17.5.5 12,00UNC4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL,
ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO R$ 279,42 R$ 3.353,04SEINFRA R$ 224,40 R$ 55,02

17.5.6 277,26MCPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA
VERMELHA R$ 27,74 R$ 7.691,19Composições

Próprias R$ 22,28 R$ 5,46

17.5.7 277,26MCPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V R$ 15,42 R$ 4.275,35Composições
Próprias R$ 12,38 R$ 3,04

17.5.8 6,00UNCPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO R$ 206,94 R$ 1.241,64Composições
Próprias R$ 166,19 R$ 40,75

OUTROS R$ 15.071,1617.6

17.6.1 87,00UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 28,35 R$ 2.466,45SINAPI R$ 22,77 R$ 5,58

17.6.2 31,00UNC4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR R$ 64,61 R$ 2.002,91SEINFRA R$ 51,89 R$ 12,72

17.6.3 2,00UN102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 3.563,45 R$ 7.126,90SINAPI R$ 2.861,75 R$ 701,70

17.6.4 130,00UNCPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² R$ 26,73 R$ 3.474,90Composições
Próprias R$ 21,47 R$ 5,26

INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 580.990,3818

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 13.452,0118.1

18.1.1 2,00UN101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 602,83 R$ 1.205,66SINAPI R$ 484,12 R$ 118,71
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18.1.2 1,00UN101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 632,34 R$ 632,34SINAPI R$ 507,82 R$ 124,52

18.1.3 10,00UN101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 1.044,79 R$ 10.447,90SINAPI R$ 839,05 R$ 205,74

18.1.4 1,00UN101878
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

R$ 604,69 R$ 604,69SINAPI R$ 485,62 R$ 119,07

18.1.5 3,00UN101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 187,14 R$ 561,42SINAPI R$ 150,29 R$ 36,85

DISJUNTORES R$ 25.386,2918.2

18.2.1 88,00UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 13,12 R$ 1.154,56SINAPI R$ 10,54 R$ 2,58

18.2.2 39,00UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 13,81 R$ 538,59SINAPI R$ 11,09 R$ 2,72

18.2.3 4,00UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,20 R$ 60,80SINAPI R$ 12,21 R$ 2,99

18.2.4 12,00UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 15,20 R$ 182,40SINAPI R$ 12,21 R$ 2,99

18.2.5 1,00UN93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 24,33 R$ 24,33SINAPI R$ 19,54 R$ 4,79

18.2.6 15,00UN93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 79,71 R$ 1.195,65SINAPI R$ 64,01 R$ 15,70

18.2.7 3,00UN93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 85,98 R$ 257,94SINAPI R$ 69,05 R$ 16,93

18.2.8 2,00UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 98,83 R$ 197,66SINAPI R$ 79,37 R$ 19,46

18.2.9 6,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 108,99 R$ 653,94SINAPI R$ 87,53 R$ 21,46

18.2.10 2,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 108,99 R$ 217,98SINAPI R$ 87,53 R$ 21,46

18.2.11 2,00UN101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 1.138,08 R$ 2.276,16SINAPI R$ 913,97 R$ 224,11

18.2.12 2,00UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 108,99 R$ 217,98SINAPI R$ 87,53 R$ 21,46

18.2.13 3,00UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 476,65 R$ 1.429,95SINAPI R$ 382,79 R$ 93,86

18.2.14 35,00UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA R$ 199,41 R$ 6.979,35SEINFRA R$ 160,14 R$ 39,27
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18.2.15 60,00UNC4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V R$ 166,65 R$ 9.999,00SEINFRA R$ 133,83 R$ 32,82

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ 133.316,6518.3

18.3.1 1.605,71M91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 22,66 R$ 36.385,39SINAPI R$ 18,20 R$ 4,46

18.3.2 164,50M91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 25,80 R$ 4.244,10SINAPI R$ 20,72 R$ 5,08

18.3.3 1,10M91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

R$ 14,81 R$ 16,29SINAPI R$ 11,89 R$ 2,92

18.3.4 3,00M91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 9,16 R$ 27,48SINAPI R$ 7,36 R$ 1,80

18.3.5 1,00UN100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 44,54 R$ 44,54SINAPI R$ 35,77 R$ 8,77

18.3.6 14,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,04 R$ 280,56SINAPI R$ 16,09 R$ 3,95

18.3.7 82,00UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 17,77 R$ 1.457,14SINAPI R$ 14,27 R$ 3,50

18.3.8 40,00UN95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 R$ 38,65 R$ 1.546,00SINAPI R$ 31,04 R$ 7,61

18.3.9 47,94MC1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" R$ 42,47 R$ 2.036,01SEINFRA R$ 34,11 R$ 8,36

18.3.10 52,40MC1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" R$ 63,84 R$ 3.345,22SEINFRA R$ 51,27 R$ 12,57

18.3.11 147,10MC1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" R$ 53,46 R$ 7.863,97SEINFRA R$ 42,93 R$ 10,53

18.3.12 55,00MC1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" R$ 89,13 R$ 4.902,15SEINFRA R$ 71,58 R$ 17,55

18.3.13 962,00MC1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" R$ 33,51 R$ 32.236,62SEINFRA R$ 26,91 R$ 6,60

18.3.14 122,70MCPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES R$ 117,88 R$ 14.463,88Composições
Próprias R$ 94,67 R$ 23,21

18.3.15 14,00UNCPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA R$ 311,13 R$ 4.355,82Composições
Próprias R$ 249,86 R$ 61,27

18.3.16 1,00UNCPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 R$ 477,07 R$ 477,07Composições
Próprias R$ 383,13 R$ 93,94

18.3.17 157,00UNC1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") R$ 59,43 R$ 9.330,51SEINFRA R$ 47,73 R$ 11,70
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18.3.18 66,00UNC1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") R$ 44,60 R$ 2.943,60SEINFRA R$ 35,82 R$ 8,78

18.3.19 25,00UNC1704 LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") R$ 238,41 R$ 5.960,25SEINFRA R$ 191,46 R$ 46,95

18.3.20 5,00UNCPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA R$ 280,01 R$ 1.400,05Composições
Próprias R$ 224,87 R$ 55,14

CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 224.748,7218.4

18.4.1 12.356,59M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 5,12 R$ 63.265,74SINAPI R$ 4,11 R$ 1,01

18.4.2 2.094,99M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 7,97 R$ 16.697,07SINAPI R$ 6,40 R$ 1,57

18.4.3 2.102,75M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 11,18 R$ 23.508,75SINAPI R$ 8,98 R$ 2,20

18.4.4 573,60M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,13 R$ 11.546,57SINAPI R$ 16,17 R$ 3,96

18.4.5 623,80M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 8,54 R$ 5.327,25SINAPI R$ 6,86 R$ 1,68

18.4.6 604,00M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 12,12 R$ 7.320,48SINAPI R$ 9,73 R$ 2,39

18.4.7 434,00M92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 R$ 13,02 R$ 5.650,68SINAPI R$ 10,46 R$ 2,56

18.4.8 375,00M92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 R$ 20,66 R$ 7.747,50SINAPI R$ 16,59 R$ 4,07

18.4.9 52,80M92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 47,02 R$ 2.482,66SINAPI R$ 37,76 R$ 9,26

18.4.10 211,20M92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 94,78 R$ 20.017,54SINAPI R$ 76,12 R$ 18,66

18.4.11 68,40M92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 122,63 R$ 8.387,89SINAPI R$ 98,48 R$ 24,15

18.4.12 273,60M92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 192,97 R$ 52.796,59SINAPI R$ 154,97 R$ 38,00

ELETROCALHAS R$ 30.234,5418.5

18.5.1 52,00MC1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm R$ 88,06 R$ 4.579,12SEINFRA R$ 70,72 R$ 17,34

18.5.2 231,40MC1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm R$ 67,22 R$ 15.554,71SEINFRA R$ 53,98 R$ 13,24
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18.5.3 160,10MC1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm R$ 63,09 R$ 10.100,71SEINFRA R$ 50,67 R$ 12,42

ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$ 115.190,1118.6

18.6.1 230,00UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 41,32 R$ 9.503,60SINAPI R$ 33,18 R$ 8,14

18.6.2 40,00UN91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 44,25 R$ 1.770,00SINAPI R$ 35,54 R$ 8,71

18.6.3 1,00UN92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 67,59 R$ 67,59SINAPI R$ 54,28 R$ 13,31

18.6.4 8,00UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 59,99 R$ 479,92SINAPI R$ 48,18 R$ 11,81

18.6.5 32,00UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 35,29 R$ 1.129,28SINAPI R$ 28,34 R$ 6,95

18.6.6 20,00UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 54,02 R$ 1.080,40SINAPI R$ 43,38 R$ 10,64

18.6.7 4,00UN91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 56,01 R$ 224,04SINAPI R$ 44,98 R$ 11,03

18.6.8 2,00UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 72,74 R$ 145,48SINAPI R$ 58,42 R$ 14,32

18.6.9 2,00UN91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 82,23 R$ 164,46SINAPI R$ 66,04 R$ 16,19

18.6.10 18,00UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 41,32 R$ 743,76SINAPI R$ 33,18 R$ 8,14

18.6.11 37,00UN97590
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 122,05 R$ 4.515,85SINAPI R$ 98,02 R$ 24,03

18.6.12 204,00UN97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE
14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

R$ 360,91 R$ 73.625,64SINAPI R$ 289,84 R$ 71,07

18.6.13 109,00UN100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS R$ 31,94 R$ 3.481,46SINAPI R$ 25,65 R$ 6,29

18.6.14 15,00UNCPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W R$ 333,93 R$ 5.008,95Composições
Próprias R$ 268,17 R$ 65,76

18.6.15 76,00UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED
DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 R$ 135,93 R$ 10.330,68SINAPI R$ 109,16 R$ 26,77

18.6.16 25,00UNCPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W R$ 116,76 R$ 2.919,00Composições
Próprias R$ 93,77 R$ 22,99

SUBESTAÇÃO R$ 38.662,0618.7

18.7.1 1,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 R$ 69,82 R$ 69,82SINAPI R$ 56,07 R$ 13,75
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18.7.2 1,00UNC0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E
TAMPA DE CONCRETO R$ 1.097,86 R$ 1.097,86SEINFRA R$ 881,67 R$ 216,19

18.7.3 1,00UN101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 129,95 R$ 129,95SINAPI R$ 104,36 R$ 25,59

18.7.4 3,00unS02858 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka R$ 485,63 R$ 1.456,89ORSE R$ 390,00 R$ 95,63

18.7.5 2,00UNCPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm R$ 133,07 R$ 266,14Composições
Próprias R$ 106,87 R$ 26,20

18.7.6 2,00UN93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 95,66 R$ 191,32SINAPI R$ 76,82 R$ 18,84

18.7.7 1,00UN101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 R$ 713,97 R$ 713,97SINAPI R$ 573,38 R$ 140,59

18.7.8 11,80M93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

R$ 79,89 R$ 942,70SINAPI R$ 64,16 R$ 15,73

18.7.9 3,00UNCPU-56 ELO FUSÍVEL 6K R$ 19,94 R$ 59,82Composições
Próprias R$ 16,01 R$ 3,93

18.7.10 3,00UNCPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM R$ 46,45 R$ 139,35Composições
Próprias R$ 37,30 R$ 9,15

18.7.11 1,00UN101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020 R$ 9,44 R$ 9,44SINAPI R$ 7,58 R$ 1,86

18.7.12 3,00UN101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020 R$ 38,86 R$ 116,58SINAPI R$ 31,21 R$ 7,65

18.7.13 3,00UNCPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv R$ 266,77 R$ 800,31Composições
Próprias R$ 214,24 R$ 52,53

18.7.14 1,00UNCPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 R$ 3.077,62 R$ 3.077,62Composições
Próprias R$ 2.471,59 R$ 606,03

18.7.15 1,00UN102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 R$ 194,31 R$ 194,31SINAPI R$ 156,05 R$ 38,26

18.7.16 1,00UN102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15
KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

R$ 23.616,81 R$ 23.616,81SINAPI R$ 18.966,28 R$ 4.650,53

18.7.17 1,00UN00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO
18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) R$ 945,57 R$ 945,57SINAPI R$ 759,37 R$ 186,20

18.7.18 4,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 116,05 R$ 464,20SINAPI R$ 93,20 R$ 22,85

18.7.19 13,40M96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 82,37 R$ 1.103,76SINAPI R$ 66,15 R$ 16,22

18.7.20 26,63M92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

R$ 122,63 R$ 3.265,64SINAPI R$ 98,48 R$ 24,15



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 56.629,1519

19.1 282,00M97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 49,12 R$ 13.851,84SINAPI R$ 39,45 R$ 9,67

19.2 43,00M97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 29,91 R$ 1.286,13SINAPI R$ 24,02 R$ 5,89

19.3 271,00M97328
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 49,12 R$ 13.311,52SINAPI R$ 39,45 R$ 9,67

19.4 11,00M97330
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 76,98 R$ 846,78SINAPI R$ 61,82 R$ 15,16

19.5 43,00M97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL
DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

R$ 62,87 R$ 2.703,41SINAPI R$ 50,49 R$ 12,38

19.6 569,80KG100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL,
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020_PSA

R$ 19,16 R$ 10.917,37SINAPI R$ 15,39 R$ 3,77

19.7 150,70M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 R$ 19,87 R$ 2.994,41SINAPI R$ 15,96 R$ 3,91

19.8 270,00UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 R$ 8,02 R$ 2.165,40SINAPI R$ 6,44 R$ 1,58

19.9 276,30M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 22,35 R$ 6.175,31SINAPI R$ 17,95 R$ 4,40

19.10 5,00UN89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 15,89 R$ 79,45SINAPI R$ 12,76 R$ 3,13

19.11 67,00UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 15,80 R$ 1.058,60SINAPI R$ 12,69 R$ 3,11

19.12 21,00UN89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 23,32 R$ 489,72SINAPI R$ 18,73 R$ 4,59

19.13 77,00UN103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 R$ 9,73 R$ 749,21SINAPI R$ 7,81 R$ 1,92

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 212.839,8620

EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$ 35.580,9320.1

20.1.1 15,00UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019 R$ 1.329,21 R$ 19.938,15SINAPI R$ 1.067,47 R$ 261,74

20.1.2 2,00UNCPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 R$ 1.605,92 R$ 3.211,84Composições
Próprias R$ 1.289,69 R$ 316,23



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

20.1.3 2,00UNCPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS R$ 4.272,97 R$ 8.545,94Composições
Próprias R$ 3.431,55 R$ 841,42

20.1.4 6,00UNCPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS R$ 647,50 R$ 3.885,00Composições
Próprias R$ 520,00 R$ 127,50

CABOS EM PAR TRANÇADOS R$ 117.804,6820.2

20.2.1 6.825,30MC4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP R$ 17,26 R$ 117.804,68SEINFRA R$ 13,86 R$ 3,40

ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS R$ 13.330,9920.3

20.3.1 103,00UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 R$ 59,48 R$ 6.126,44SINAPI R$ 47,77 R$ 11,71

20.3.2 34,00UN95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 R$ 38,65 R$ 1.314,10SINAPI R$ 31,04 R$ 7,61

20.3.3 54,00UNC1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") R$ 3,09 R$ 166,86SEINFRA R$ 2,48 R$ 0,61

20.3.4 20,00UNC1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") R$ 59,43 R$ 1.188,60SEINFRA R$ 47,73 R$ 11,70

20.3.5 47,00UNC1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") R$ 44,60 R$ 2.096,20SEINFRA R$ 35,82 R$ 8,78

20.3.6 3,00UNC1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") R$ 110,27 R$ 330,81SEINFRA R$ 88,56 R$ 21,71

20.3.7 104,00UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 20,04 R$ 2.084,16SINAPI R$ 16,09 R$ 3,95

20.3.8 1,00UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 R$ 23,82 R$ 23,82SINAPI R$ 19,13 R$ 4,69

ACESSÓRIOS PARA TELEFONIA R$ 197,7620.4

20.4.1 2,00UNC0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 R$ 22,14 R$ 44,28SEINFRA R$ 17,78 R$ 4,36

20.4.2 2,00UNCPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 R$ 76,74 R$ 153,48Composições
Próprias R$ 61,63 R$ 15,11

CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ 4.401,5420.5

20.5.1 3,00UNCPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA R$ 311,13 R$ 933,39Composições
Próprias R$ 249,86 R$ 61,27

20.5.2 5,00UNCPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA R$ 456,08 R$ 2.280,40Composições
Próprias R$ 366,27 R$ 89,81

20.5.3 6,00UN100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 44,54 R$ 267,24SINAPI R$ 35,77 R$ 8,77



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

20.5.4 1,00UN100561
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

R$ 217,93 R$ 217,93SINAPI R$ 175,02 R$ 42,91

20.5.5 1,00UN101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M,
EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

R$ 702,58 R$ 702,58SINAPI R$ 564,23 R$ 138,35

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ 41.523,9620.6

20.6.1 218,00M91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 22,66 R$ 4.939,88SINAPI R$ 18,20 R$ 4,46

20.6.2 286,40M91863
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 12,46 R$ 3.568,54SINAPI R$ 10,01 R$ 2,45

20.6.3 9,90M91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

R$ 25,80 R$ 255,42SINAPI R$ 20,72 R$ 5,08

20.6.4 23,60MC1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" R$ 42,47 R$ 1.002,29SEINFRA R$ 34,11 R$ 8,36

20.6.5 141,80MC1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" R$ 63,84 R$ 9.052,51SEINFRA R$ 51,27 R$ 12,57

20.6.6 34,00MC1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" R$ 53,46 R$ 1.817,64SEINFRA R$ 42,93 R$ 10,53

20.6.7 36,30MC1182 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" R$ 106,73 R$ 3.874,30SEINFRA R$ 85,71 R$ 21,02

20.6.8 253,10MC1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm R$ 67,22 R$ 17.013,38SEINFRA R$ 53,98 R$ 13,24

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 11.444,5421

21.1 1,00UNCPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM R$ 6.128,46 R$ 6.128,46Composições
Próprias R$ 4.921,67 R$ 1.206,79

21.2 6,00MCPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 R$ 622,05 R$ 3.732,30Composições
Próprias R$ 499,56 R$ 122,49

21.3 1,00UNCPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR R$ 1.583,78 R$ 1.583,78Composições
Próprias R$ 1.271,91 R$ 311,87

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 70.076,7422

22.1 1,00UN96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 R$ 166,74 R$ 166,74SINAPI R$ 133,91 R$ 32,83

22.2 26,00MC3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" R$ 14,77 R$ 384,02SEINFRA R$ 11,86 R$ 2,91

22.3 37,00UN98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA
OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 29,74 R$ 1.100,38SINAPI R$ 23,88 R$ 5,86
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
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DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

22.4 6,00UN101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 R$ 33,81 R$ 202,86SINAPI R$ 27,15 R$ 6,66

22.5 180,00UN98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA
OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 29,74 R$ 5.353,20SINAPI R$ 23,88 R$ 5,86

22.6 1,25M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 R$ 91,72 R$ 114,65SINAPI R$ 73,66 R$ 18,06

22.7 0,10M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF_08/2023 R$ 27,78 R$ 2,78SINAPI R$ 22,31 R$ 5,47

22.8 23,00UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 116,05 R$ 2.669,15SINAPI R$ 93,20 R$ 22,85

22.9 70,00M96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 82,37 R$ 5.765,90SINAPI R$ 66,15 R$ 16,22

22.10 476,40M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 R$ 106,98 R$ 50.965,27SINAPI R$ 85,91 R$ 21,07

22.11 1,00UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 R$ 69,82 R$ 69,82SINAPI R$ 56,07 R$ 13,75

22.12 37,00UNC2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 R$ 17,58 R$ 650,46SEINFRA R$ 14,12 R$ 3,46

22.13 23,00UNC3909 SOLDA EXOTÉRMICA R$ 49,48 R$ 1.138,04SEINFRA R$ 39,74 R$ 9,74

22.14 1,00UNCPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" R$ 246,71 R$ 246,71Composições
Próprias R$ 198,13 R$ 48,58

22.15 2,00UNC4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA R$ 623,38 R$ 1.246,76SEINFRA R$ 500,63 R$ 122,75

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 102.716,8323

23.1 1,00UNC0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL R$ 5.134,63 R$ 5.134,63SEINFRA R$ 4.123,54 R$ 1.011,09

23.2 87,67M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm R$ 512,67 R$ 44.945,78SEINFRA R$ 411,72 R$ 100,95

23.3 237,12MC1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm R$ 118,59 R$ 28.120,06SEINFRA R$ 95,24 R$ 23,35

23.4 118,00UN100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA
60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 R$ 41,89 R$ 4.943,02SINAPI R$ 33,64 R$ 8,25

23.5 63,50MCPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO R$ 178,16 R$ 11.313,16Composições
Próprias R$ 143,08 R$ 35,08

23.6 7,70MCPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA R$ 371,48 R$ 2.860,40Composições
Próprias R$ 298,33 R$ 73,15

23.7 22,50MCPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M R$ 239,99 R$ 5.399,78Composições
Próprias R$ 192,73 R$ 47,26
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SERVIÇOS FINAIS R$ 9.658,7624

24.1 4.112,50M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA R$ 1,72 R$ 7.073,50SEINFRA R$ 1,38 R$ 0,34

24.2 1,00UNCPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M R$ 2.585,26 R$ 2.585,26Composições
Próprias R$ 2.076,18 R$ 509,08

VALOR BDI TOTAL: R$ 1.563.534,52

VALOR ORÇAMENTO: R$ 6.376.497,34

VALOR TOTAL: R$ 7.940.031,86



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

PLACA DA OBRA COMPRIMENTO*ALTU
RA

2,00 4,00 8,00

8,00

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

ALTURA COMPRIMENT QTD

TAPUME COMPRIMENTO*ALTU
RA

2,00 330,00 660,00

660,00

1.3. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

UNIDADE QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

UNIDADE 1,00 1,00

1,00

1.4. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

1.5. 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

ÁREA QTD

SANITÁRIO E VESTIÁRIO ÁREA 2,52 2,52

2,52

1.6. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

ESCRITÓRIO EM CANTEIRO
DE OBRA

COMPRIMENTO*LAR
GURA

5,00 5,00 25,00

25,00

1.7. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

ÁREA QTD

 LOCAÇÃO DA OBRA ÁREA 3.086,32 3.086,32

3.086,32

1.8. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

ÁREA QTD

 LIMPEZA ÁREA 6.800,00 6.800,00

6.800,00

1.9. CPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

MÊS QTD

PRAZO DE CRONOGRAMA MÊS 12,00 12,00

12,00

2.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

EDIFICAÇÃO VOLUME 407,68 407,68



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VOLUME QTD

RESERVATÓRIO VOLUME 8,71 8,71

MURO VOLUME 60,77 60,77

477,16

2.2. 94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023 (M3)

VOLUME QTD

EDIFICAÇÃO VOLUME 298,71 298,71

MURO VOLUME 1,63 1,63

300,34

2.3. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

EDIFICAÇÃO VOLUME 433,13 433,13

RESERVATÓRIO VOLUME 11,47 11,47

MURO VOLUME 51,41 51,41

496,01

2.4. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

VOLUME QTD

EDIFICAÇÃO VOLUME 488,60 488,60

RESERVATÓRIO VOLUME 20,38 20,38

MURO VOLUME 98,06 98,06

607,04

2.5. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

VOLUME QTD

EDIFICAÇÃO VOLUME 750,05 750,05

RESERVATÓRIO VOLUME 10,71 10,71

MURO VOLUME 55,25 55,25

816,01

3.1.1. 100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO,
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AF_01/2020_PA (M)

QUANTIDADE QTD

EDIFICAÇÃO QUANTIDADE 1.000,50 1.000,50

MURO QUANTIDADE 252,00 252,00

RESERVATÓRIO QUANTIDADE 42,00 42,00

1.294,50

3.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

QUANTIDADE DE LASTRO DE
CONCRETO

ÁREA 175,52 175,52

175,52

3.2.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 773,66 773,66

773,66

3.2.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 433,71 433,71

433,71

3.2.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.172,61 2.172,61

2.172,61

3.2.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.175,29 1.175,29

1.175,29

3.2.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.212,13 1.212,13

1.212,13

3.2.7. 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 748,87 748,87

748,87

3.2.8. 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 355,05 355,05

355,05

3.2.9. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 557,98 557,98

557,98

3.2.10. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 140,50 140,50

140,50

3.3.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

LASTRO DE CONCRETO ÁREA 31,22 31,22

31,22

3.3.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 117,86 117,86

117,86

3.3.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 287,14 287,14

287,14

3.3.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 8,52 8,52

8,52

3.3.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 351,64 351,64

351,64

3.3.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 625,33 625,33

625,33

3.3.7. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 20,94 20,94

20,94

3.4.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

LASTRO DE CONCRETO ÁREA 4,32 4,32

4,32

3.4.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 17,28 17,28

17,28



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.4.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 45,12 45,12

45,12

3.4.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 95,51 95,51

95,51

3.4.5. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 2,59 2,59

2,59

3.5.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

LASTRO DE CONCRETO ÁREA 308,05 308,05

308,05

3.5.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 104,55 104,55

104,55

3.5.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 1.327,17 1.327,17

1.327,17

3.5.4. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 33,84 33,84

33,84

3.5.5. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.100,14 2.100,14

2.100,14

3.5.6. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.024,46 1.024,46

1.024,46



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.5.7. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 123,69 123,69

123,69

3.5.8. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.052,42 1.052,42

1.052,42

3.5.9. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 95,95 95,95

95,95

3.6.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

LASTRO DE CONCRETO ÁREA 51,41 51,41

51,41

3.6.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 0,57 0,57

0,57

3.6.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 205,65 205,65

205,65

3.6.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 549,73 549,73

549,73

3.6.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 266,85 266,85

266,85

3.6.6. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 15,42 15,42

15,42



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.7.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

ÁREA QTD

LASTRO DE CONCRETO ÁREA 7,65 7,65

7,65

3.7.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 45,89 45,89

45,89

3.7.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2,92 2,92

2,92

3.7.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 5,49 5,49

5,49

3.7.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 132,28 132,28

132,28

3.7.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 22,53 22,53

22,53

3.7.7. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 40,34 40,34

40,34

3.7.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 4,59 4,59

4,59

3.8.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 25,01 25,01

25,01



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.8.2. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 266,49 266,49

266,49

3.8.3. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 2,87 2,87

2,87

4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 1.250,88 1.250,88

1.250,88

4.1.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 22,25 22,25

22,25

4.1.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.152,97 2.152,97

2.152,97

4.1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.168,93 2.168,93

2.168,93

4.1.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.722,99 1.722,99

1.722,99

4.1.6. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 548,78 548,78

548,78

4.1.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.814,58 1.814,58



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

KG QTD

1.814,58

4.1.8. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 85,83 85,83

85,83

4.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 115,71 115,71

115,71

4.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 624,40 624,40

624,40

4.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 156,75 156,75

156,75

4.2.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 5,65 5,65

5,65

4.3.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 16,00 16,00

16,00

4.3.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 79,44 79,44

79,44

4.3.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 27,61 27,61

27,61

4.3.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 1,10 1,10

1,10

4.4.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 1.774,34 1.774,34

1.774,34

4.4.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 268,88 268,88

268,88

4.4.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.748,04 1.748,04

1.748,04

4.4.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.754,01 2.754,01

2.754,01

4.4.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.418,01 2.418,01

2.418,01

4.4.6. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 1.188,36 1.188,36

1.188,36

4.4.7. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 493,86 493,86

493,86

4.4.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 2.435,68 2.435,68

2.435,68

4.4.9. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 110,09 110,09

110,09

4.5.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 1.095,93 1.095,93

1.095,93

4.5.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 525,94 525,94

525,94

4.5.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 41,74 41,74

41,74

4.5.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 3,47 3,47

3,47

4.5.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 259,57 259,57

259,57

4.5.6. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 77,74 77,74

77,74

4.6.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

COMPRIMENT LARGURA ALTURA QTD

Verga e Contraverga COMPRIMENTO*LAR
GURA*ALTURA

393,60 0,10 0,10 3,94

3,94

4.7.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

ÁREA QTD

BLOCO B - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 174,48 174,48

BLOCO C - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 165,62 165,62

BLOCO D - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 88,66 88,66



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

BLOCO E - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 73,38 73,38

BLOCO F - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 200,13 200,13

BLOCO G - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 180,63 180,63

BLOCO H - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 270,90 270,90

BLOCO I - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 377,36 377,36

BLOCO J - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 373,81 373,81

PÁTIO COBERTO ÁREA 500,87 500,87

CIRCULAÇÃO ÁREA 264,38 264,38

REFEITÓRIO ÁREA 161,35 161,35

LAJE SUBESTAÇÃO ÁREA 1,62 1,62

2.833,19

4.8.1. 92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 10,46 10,46

10,46

4.8.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 18,75 18,75

18,75

4.8.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 0,82 0,82

0,82

4.9.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE FÔRMA ÁREA 4,51 4,51

4,51

4.9.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 62,21 62,21

62,21

4.9.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

VOLUME QTD

VOLUME DE CONCRETO VOLUME 0,43 0,43

0,43

5.1.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

 COBOGÓ - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 128,36 128,36

128,36

5.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

ÁREA QTD

ALVENARIA EDIFICAÇÃO ÁREA 1.976,80 1.976,80

ALVENARIA MURO ÁREA 11,60 11,60

PAREDES INTERNAS ÁREA 375,19 375,19

ALVENARIA MURO ÁREA 589,88 589,88

SÓCULOS ÁREA 6,85 6,85

SÓCULOS GÁS ÁREA 2,26 2,26

PAREDES INTERNAS ÁREA 9,36 9,36

SUBESTAÇÃO ÁREA 3,96 3,96

2.975,90

5.2.2. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM
COLHER. AF_03/2016 (M)

ÁREA QTD

ENCUNHAMENTO ÁREA 1.015,15 1.015,15

1.015,15

5.2.3. 93203 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO
EXPANSIVA. AF_03/2016 (M)

ÁREA QTD

ENCUNHAMENTO ÁREA 296,41 296,41

296,41

5.3.1. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

ÁREA QTD

DIVISÓRIA  DOS BANHEIROS
E VEST.

ÁREA 42,50 42,50

42,50

5.3.2. 96370 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

ÁREA QTD

Fechamento de shafts ÁREA 75,40 75,40

75,40

5.3.3. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE VIDRO ÁREA 7,20 7,20

7,20

5.3.4. CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO METAMÍNICO
(M2)

ÁREA QTD

SALA DE MULTIUSO ÁREA 39,97 39,97

39,97

6.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

UNIDADE QTD

PM1 UNIDADE 18,00 18,00

PM2 UNIDADE 6,00 6,00

24,00

6.1.2. CPU-05 PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM,
INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 13,00 13,00

13,00

6.2.1. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

6.2.2. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA -
PM2

QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

6.2.3. CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

ÁREA QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA ÁREA 37,00 37,00

37,00

6.3.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PA03 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,10 0,90 5,00 9,45

PA09 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,75 1,20 1,00 3,30

PA10 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,30 2,40 1,00 5,52

PA11 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,70 1,20 2,00 4,08

PA01 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,90 1,00 2,00 3,80

PA02 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,90 0,90 2,00 3,42

29,57

6.3.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PA4 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,65 0,80 12,00 15,84

PA5 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,65 0,70 8,00 9,24

25,08

6.3.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

QUANTIDADE QTD

PA06 QUANTIDADE 82,37 82,37

P07 QUANTIDADE 47,88 47,88

PA08 QUANTIDADE 5,99 5,99



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

136,24

6.4.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

JA1 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,10 1,30 2,00 5,46

JA10 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,50 0,60 18,00 16,20

JA11 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,50 0,80 5,00 6,00

JA12 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 0,80 20,00 44,80

JA13 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 0,60 2,00 3,36

JA14 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 1,85 3,00 15,54

JA15 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

3,50 0,80 13,00 36,40

127,76

6.4.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

JA2 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

1,50 1,40 3,00 6,30

JA3 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 2,05 1,00 5,74

JA4 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 1,85 4,00 20,72

JA5 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

3,50 1,85 3,00 19,43

52,19

6.4.3. 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

JA6 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

3,50 1,20 1,00 4,20

JA7 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,80 2,30 3,00 19,32

JA8 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

7,00 2,90 1,00 20,30

JA9 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

2,10 0,85 66,00 117,81

161,63

6.4.4. CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (M2)

ÁREA QTD

TELA MOSQUITEIRA ÁREA 2,73 2,73

2,73

6.5.1. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

ÁREA QTD

SANITÁRIO E VESTIÁRIO ÁREA 22,00 22,00

22,00

6.5.2. I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PA01 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

0,91 0,94 2,00 1,71



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENT LARGURA QUANTIDADE QTD

PA02 COMPRIMENTO*LAR
GURA*QUANTIDADE

0,91 0,84 2,00 1,53

3,24

6.6.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

FACHADA -GR1 COMPRIMENTO*LAR
GURA

2,20 50,46 111,01

FECHAMENTO DO CASTELO
D'ÁGUA - GR2

COMPRIMENTO*LAR
GURA

2,08 4,53 9,42

PORTÃO DE SERVIÇO COMPRIMENTO*LAR
GURA

2,70 3,40 9,18

129,61

6.6.2. CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA
(PO1  E PO3) (M2)

COMPRIMENT LARGURA QTD

PO1 COMPRIMENTO*LAR
GURA

2,20 3,50 7,70

PO3 COMPRIMENTO*LAR
GURA

1,80 1,80 3,24

10,94

7.1. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE COBERTA EM
POLICARBONATO

ÁREA 10,42 10,42

10,42

7.2. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO CALHA COMPRIMENTO 691,63 691,63

691,63

7.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO RUFO COMPRIMENTO 1.279,40 1.279,40

1.279,40

7.4. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE COBERTA ÁREA 2.471,29 2.471,29

2.471,29

7.5. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE COBERTA ÁREA 2.471,29 2.471,29

2.471,29

7.6. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TESOURAS COMPRIMENTO 666,77 666,77



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENT QTD

666,77

7.7. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

COMPRIMENT QTD

CUMEEIRA COMPRIMENTO 242,00 242,00

242,00

8.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

ÁREA QTD

IMPERMEABILIZAÇÃO  VIGA
BALDRAME

ÁREA 1.532,65 1.532,65

IMPERMEABILIZAÇÃO DA
LAJE

ÁREA 192,74 192,74

IMPERMEABILIZAÇÃO  DO
PISO

ÁREA 280,02 280,02

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS
PAREDES

ÁREA 42,55 42,55

2.047,96

9.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

ÁREA QTD

CHAPISCO PAREDE EXTERNA ÁREA 3.192,61 3.192,61

CHAPISCO PAREDE INTERNA ÁREA 2.778,01 2.778,01

CHAPISCO SUBESTAÇÃO ÁREA 7,92 7,92

5.978,54

9.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

ÁREA QTD

REBOCO P/ PINTURA ÁREA 1.956,62 1.956,62

REBOCO SUBESTAÇÃO ÁREA 7,92 7,92

1.964,54

9.1.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

ÁREA QTD

REVESTIMENTO CERÂMICO ÁREA 523,92 523,92

523,92

9.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE (M2)

ÁREA QTD

REVESTIMENTO CERÂMICO
20x20

ÁREA 141,12 141,12

141,12

9.1.5. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM
(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

ÁREA QTD

REVESTIMENTO CERÂMICO
5x5

ÁREA 64,48 64,48

64,48

9.1.6. C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

ÁREA QTD

FORRO DE GESSO ÁREA 514,05 514,05



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

514,05

9.1.7. C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E
MONTAGEM (M2)

ÁREA QTD

FORRO ACÚSTICO ÁREA 1.282,51 1.282,51

1.282,51

9.1.8. CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M2)

ÁREA QTD

FORRO DE TELA ONDULADO ÁREA 254,88 254,88

254,88

9.1.9. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

ÁREA QTD

EMBOÇO P/ CERÂMICA ÁREA 729,51 729,51

729,51

9.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

ÁREA QTD

CHAPISCO MURETA ÁREA 1.442,91 1.442,91

1.442,91

9.2.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

ÁREA QTD

REBOCO MURETA ÁREA 1.442,91 1.442,91

1.442,91

10.1.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

ÁREA QTD

CONTRAPISO - AREA OBTIDA
EM CAD

ÁREA 2.740,76 2.740,76

2.740,76

10.1.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

ÁREA QTD

CONTRAPISO - AREA OBTIDA
EM CAD

ÁREA 345,56 345,56

345,56

10.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

ÁREA QTD

BANHEIROS, VESTIARIOS E
BLOCO C - ÁREA OBTIDA EM
CAD

ÁREA 345,56 345,56

345,56

10.1.4. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
45X45CM. AF_02/2023 (M)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENT QTD

RODAPÉ COMPRIMENTO 53,28 53,28

53,28

10.1.5. 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

COMPRIMENT QTD

RODAPÉ COMPRIMENTO 705,52 705,52

705,52

10.1.6. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

COMPRIMENT QTD

SOLEIRA COMPRIMENTO 92,51 92,51

92,51

10.1.7. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

ÁREA QTD

PISO INTERNO - ÁREA OBTIDA
EM CAD

ÁREA 2.740,76 2.740,76

2.740,76

10.2.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

ÁREA QTD

ÁREA OBTIDA EM CAD ÁREA 72,00 72,00

72,00

10.2.2. 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

ÁREA QTD

CONTRAPISO - AREA OBTIDA
EM CAD

ÁREA 280,02 280,02

280,02

10.2.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

ÁREA QTD

CONTRAPISO - AREA OBTIDA
EM CAD

ÁREA 280,02 280,02

280,02

10.2.4. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

ÁREA QTD

PISO INTERTRAVADO ÁREA 109,25 109,25

109,25

10.2.5. 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA OBTIDA EM CAD ÁREA 150,79 150,79

150,79

10.2.6. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020 (M)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMPRIMENT QTD

PISO PODOTÁTIL -  COR
VERMELHO

COMPRIMENTO 254,50 254,50

PISO PODOTÁTIL -  COR
VERMELHO

COMPRIMENTO 137,00 137,00

PISO PODOTÁTIL -  COR
AMARELO

COMPRIMENTO 144,00 144,00

535,50

10.2.7. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)

VOLUME QTD

PLAYGROUND VOLUME 13,08 13,08

13,08

10.2.8. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE GRAMA ÁREA 914,58 914,58

914,58

10.2.9. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM
BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO MEIO FIO COMPRIMENTO 170,48 170,48

170,48

10.2.10. C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

VOLUME QTD

BRITA CANTEIROS VOLUME 153,65 153,65

153,65

11.1.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 (M2)

ÁREA QTD

EMASSAMENTO TETO ÁREA 514,05 514,05

514,05

11.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 (M2)

ÁREA QTD

EMASSAMENTO PVA ÁREA 1.126,97 1.126,97

1.126,97

11.1.3. 96132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

ÁREA QTD

EMASSAMENTO EM AREAS
MOLHADAS

ÁREA 103,22 103,22

103,22

11.1.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

ÁREA QTD

COR BRANCO GELO ÁREA 1.552,90 1.552,90

COR BRANCO NEVE - PLACA
CIMENTICIA/PLATIBANDA

ÁREA 318,23 318,23

COR LARANJA PAREDES
EXTERNAS

ÁREA 388,75 388,75

2.259,88



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11.1.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
(M2)

ÁREA QTD

PINTURA TETO ÁREA 514,05 514,05

514,05

11.1.6. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

ÁREA QTD

COR CINZA CLARO ÁREA 281,45 281,45

COR BRANCO GELO -  AREAS
MOLHADAS

ÁREA 138,78 138,78

420,23

11.1.7. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

ÁREA QTD

ESQUADRIA DE MADEIRA ÁREA 209,79 209,79

209,79

11.1.8. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

ÁREA QTD

COR BRANCA ÁREA 645,14 645,14

CINZA CLARO ÁREA 1.474,94 1.474,94

CINZA ESCURO ÁREA 307,58 307,58

2.427,66

11.2.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

ÁREA QTD

TEXTURA CINZA CLARO ÁREA 1.365,47 1.365,47

TEXTURA CINZA ESCURO ÁREA 97,27 97,27

1.462,74

12.1.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 173,35 173,35

173,35

12.1.2. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 144,47 144,47

144,47

12.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 165,10 165,10

165,10

12.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 140,80 140,80

140,80



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1.5. 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 64,90 64,90

64,90

12.1.6. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

12.1.7. 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 48,00 48,00

48,00

12.1.8. 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 22,00 22,00

22,00

12.1.9. 89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 18,00 18,00

18,00

12.1.10. 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

12.1.11. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 53,00 53,00

53,00

12.1.12. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

12.1.13. 89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

12.1.14. 89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

12.1.15. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 121,00 121,00

121,00

12.1.16. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 116,00 116,00

116,00

12.1.17. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 80,00 80,00

80,00

12.1.18. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 29,00 29,00

29,00

12.1.19. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 9,00 9,00

9,00

12.1.20. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 25,00 25,00

25,00

12.1.21. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 63,00 63,00

63,00

12.1.22. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 37,00 37,00

37,00

12.1.23. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

8,00

12.1.24. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 27,00 27,00

27,00

12.1.25. 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 28,00 28,00

28,00

12.1.26. 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

12.1.27. 89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

12.1.28. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

12.1.29. 89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

12.1.30. 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

12.1.31. 90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

12.1.32. 94699 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 13,00 13,00

13,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1.33. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 58,00 58,00

58,00

12.2.1. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 10,00 10,00

10,00

12.2.2. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

12.2.3. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 9,00 9,00

9,00

12.2.4. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 21,00 21,00

21,00

12.2.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 28,00 28,00

28,00

12.2.6. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

12.2.7. 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

12.2.8. 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.3.1. 102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

12.3.2. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE DE LETRAS EM
ZINCO

QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

12.4.1. CPU-12 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³, COM CISTERNA DE
15m³, H=12,5m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO -
UN (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

13.1.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 590,40 590,40

590,40

13.1.2. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 134,10 134,10

134,10

13.1.3. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO 200mm COMPRIMENTO 83,50 83,50

83,50

13.1.4. 90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO 250mm COMPRIMENTO 79,60 79,60

79,60

13.1.5. 90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 49,50 49,50

49,50

13.1.6. 90706 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM,
JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 20,50 20,50

20,50

13.1.7. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 26,00 26,00

26,00

13.1.8. 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

13.1.9. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 179,00 179,00

179,00

13.1.10. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 36,00 36,00

36,00

13.1.11. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 57,00 57,00

57,00

13.1.12. 89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

13.1.13. 89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

13.1.14. 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

13.1.15. 89693 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

13.1.16. 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 19,00 19,00

19,00

13.1.17. CPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 76,00 76,00

76,00

13.1.18. CPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

13.2.1. 99268 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 10,00 10,00

10,00

13.2.2. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

ÁREA QTD

GRELHA ÁREA 12,55 12,55

12,55

13.2.3. CPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 17,00 17,00

17,00

14.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 88,35 88,35

88,35

14.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 171,20 171,20

171,20

14.1.3. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 45,50 45,50

45,50

14.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 349,10 349,10

349,10

14.1.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 24,60 24,60

24,60

14.1.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 53,00 53,00

53,00

14.1.7. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 48,00 48,00

48,00

14.1.8. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00

8,00

14.1.9. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 16,00 16,00

16,00

14.1.10. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

14.1.11. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 28,00 28,00

28,00

14.1.12. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 42,00 42,00

42,00

14.1.13. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 17,00 17,00

17,00

14.1.14. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 10,00 10,00

10,00

14.1.15. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 7,00 7,00

7,00

14.1.16. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

14.1.17. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

14.1.18. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 54,00 54,00

54,00

14.1.19. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 46,00 46,00

46,00

14.1.20. 89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

14.1.21. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 7,00 7,00

7,00

14.1.22. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 9,00 9,00

9,00

14.1.23. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 10,00 10,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

10,00

14.1.24. 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 29,00 29,00

29,00

14.1.25. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

14.1.26. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 9,00 9,00

9,00

14.1.27. 97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 7,00 7,00

7,00

14.2.1. 98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

14.2.2. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

14.2.3. 98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

14.3.1. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 231,80 231,80

231,80

14.3.2. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 83,80 83,80

83,80



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.3.3. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

14.3.4. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

14.3.5. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 111,00 111,00

111,00

14.3.6. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

14.3.7. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

14.3.8. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

14.3.9. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

14.3.10. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

14.3.11. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 14,00 14,00

14,00

14.3.12. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

14.3.13. C4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00

8,00

14.3.14. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 13,00 13,00

13,00

14.3.15. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 86,00 86,00

86,00

14.3.16. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 18,00 18,00

18,00

14.3.17. 89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

15.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 22,00 22,00

22,00

15.2. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 22,00 22,00

22,00

15.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

15.4. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

UNIDADE QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

UNIDADE 27,00 27,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

UNIDADE QTD

27,00

15.5. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

15.6. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

15.7. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

15.8. CPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSARIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

15.9. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

15.10. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 47,00 47,00

47,00

15.11. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

15.12. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 22,00 22,00

22,00

15.13. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 33,00 33,00

33,00

15.14. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00

8,00

15.15. C2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

15.16. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00

8,00

15.17. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

15.18. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

15.19. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

15.20. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

15.21. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

15.22. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

15.23. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 38,00 38,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

38,00

15.24. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 22,00 22,00

22,00

15.25. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 44,00 44,00

44,00

15.26. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

15.27. CPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA
OU SIMILAR (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 28,00 28,00

28,00

15.28. CPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSARIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

15.29. CPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 14,00 14,00

14,00

15.30. CPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN= 3/4 REF. LINHA
PRESMATIC ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

15.31. CPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU SIMILAR (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

15.32. CPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU SIMILAR (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 49,00 49,00

49,00

15.33. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

16.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

ÁREA QTD

REQUADRO P/ VENTILAÇÃO ÁREA 0,48 0,48

0,48

16.2. 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 35,20 35,20

35,20

16.3. 97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

16.4. 97553 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

16.5. 93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

16.6. CPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4" NPT f (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

16.7. CPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

16.8. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

17.1.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 23,00 23,00

23,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

17.1.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

17.2.1. CPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.2.2. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 54,00 54,00

54,00

17.2.3. 97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.2.4. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 11,00 11,00

11,00

17.2.5. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 353,94 353,94

353,94

17.2.6. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 16,00 16,00

16,00

17.2.7. 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

17.3.1. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

17.3.2. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

17.3.3. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.4.1. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2"
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

17.4.2. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.4.3. CPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.4.4. CPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

17.4.5. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.4.6. CPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 14,00 14,00

14,00

17.5.1. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

17.5.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 11,00 11,00

11,00

17.5.3. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 554,52 554,52

554,52

17.5.4. CPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

17.5.5. C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC -
INSTALADO (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

17.5.6. CPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA VERMELHA (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO 277,26 277,26

277,26

17.5.7. CPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO 277,26 277,26

277,26

17.5.8. CPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

17.6.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 87,00 87,00

87,00

17.6.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 31,00 31,00

31,00

17.6.3. 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

17.6.4. CPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 130,00 130,00

130,00

18.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA -
QDG

QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.1.3. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 10,00 10,00

10,00

18.1.4. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.1.5. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.2.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 88,00 88,00

88,00

18.2.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 39,00 39,00

39,00

18.2.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

18.2.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 12,00 12,00

12,00

18.2.5. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.2.6. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 15,00 15,00

15,00

18.2.7. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.2.8. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.2.9. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

18.2.10. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.2.11. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.2.12. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.2.13. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

3,00

18.2.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 35,00 35,00

35,00

18.2.15. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 60,00 60,00

60,00

18.3.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 1.605,71 1.605,71

1.605,71

18.3.2. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 164,50 164,50

164,50

18.3.3. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 1,10 1,10

1,10

18.3.4. 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 3,00 3,00

3,00

18.3.5. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.3.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 14,00 14,00

14,00

18.3.7. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 82,00 82,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

82,00

18.3.8. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 40,00 40,00

40,00

18.3.9. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 47,94 47,94

47,94

18.3.10. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 52,40 52,40

52,40

18.3.11. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 147,10 147,10

147,10

18.3.12. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 55,00 55,00

55,00

18.3.13. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 962,00 962,00

962,00

18.3.14. CPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 122,70 122,70

122,70

18.3.15. CPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 14,00 14,00

14,00

18.3.16. CPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.3.17. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 157,00 157,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

157,00

18.3.18. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 66,00 66,00

66,00

18.3.19. C1704 LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 25,00 25,00

25,00

18.3.20. CPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

18.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 12.356,59 12.356,59

12.356,59

18.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 2.094,99 2.094,99

2.094,99

18.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 2.102,75 2.102,75

2.102,75

18.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 573,60 573,60

573,60

18.4.5. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 623,80 623,80

623,80

18.4.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 604,00 604,00

604,00

18.4.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 434,00 434,00

434,00

18.4.8. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 375,00 375,00

375,00

18.4.9. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 52,80 52,80

52,80

18.4.10. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 211,20 211,20

211,20

18.4.11. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 68,40 68,40

68,40

18.4.12. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 273,60 273,60

273,60

18.5.1. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO
ELETROCALHA

COMPRIMENTO 52,00 52,00

52,00

18.5.2. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO
ELETROCALHA

COMPRIMENTO 231,40 231,40

231,40

18.6.1. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 230,00 230,00

230,00

18.6.2. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 40,00 40,00

40,00

18.6.3. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.6.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 8,00 8,00

8,00

18.6.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

UNIDADE QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

UNIDADE 32,00 32,00

32,00

18.6.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00

20,00

18.6.7. 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

18.6.8. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.6.9. 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.6.10. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 18,00 18,00

18,00

18.6.11. 97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)
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Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 37,00 37,00

37,00

18.6.12. 97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR
DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 204,00 204,00

204,00

18.6.13. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 109,00 109,00

109,00

18.6.14. CPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 15,00 15,00

15,00

18.6.15. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 76,00 76,00

76,00

18.6.16. CPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 25,00 25,00

25,00

18.7.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.2. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.3. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.4. S02858 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka (un)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00
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LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

18.7.5. CPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.7.6. 93026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

18.7.7. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.8. 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 11,80 11,80

11,80

18.7.9. CPU-56 ELO FUSÍVEL 6K (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.7.10. CPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.7.11. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.12. 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.7.13. CPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

18.7.14. CPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE
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ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023
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Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

18.7.15. 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.16. 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
(UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.17. 00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

18.7.18. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 4,00 4,00

4,00

18.7.19. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO 13,40 13,40

13,40

18.7.20. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO 26,63 26,63

26,63

19.1. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 282,00 282,00

282,00

19.2. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 43,00 43,00

43,00

19.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 271,00 271,00

271,00
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Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

19.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 11,00 11,00

11,00

19.5. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 43,00 43,00

43,00

19.6. 100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES
PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

KG QTD

QUANTIDADE CONFORME
PROJETO

KG 569,80 569,80

569,80

19.7. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 150,70 150,70

150,70

19.8. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 270,00 270,00

270,00

19.9. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 276,30 276,30

276,30

19.10. 89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

19.11. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 67,00 67,00

67,00

19.12. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 21,00 21,00

21,00
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Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

19.13. 103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 77,00 77,00

77,00

20.1.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 15,00 15,00

15,00

20.1.2. CPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

20.1.3. CPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

20.1.4. CPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

20.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO CABO COMPRIMENTO 6.825,30 6.825,30

6.825,30

20.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

TOMADA 1 MÓDULO QUANTIDADE 27,00 27,00

TOMADA 2 MÓDULOS QUANTIDADE 76,00 76,00

103,00

20.3.2. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

QUANTIDADE QTD

CONDULETE TIPO L QUANTIDADE 30,00 30,00

CONDULETE TIPO T QUANTIDADE 4,00 4,00

34,00

20.3.3. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 54,00 54,00

54,00

20.3.4. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 20,00 20,00
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QUANTIDADE QTD

20,00

20.3.5. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 47,00 47,00

47,00

20.3.6. C1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

20.3.7. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 104,00 104,00

104,00

20.3.8. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

20.4.1. C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

20.4.2. CPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

20.5.1. CPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 3,00 3,00

3,00

20.5.2. CPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 5,00 5,00

5,00

20.5.3. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

20.5.4. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR,
SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)
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QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

20.5.5. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

20.6.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO TUBO COMPRIMENTO 218,00 218,00

218,00

20.6.2. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 286,40 286,40

286,40

20.6.3. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DO
ELETRODUTO

COMPRIMENTO 9,90 9,90

9,90

20.6.4. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 23,60 23,60

23,60

20.6.5. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 141,80 141,80

141,80

20.6.6. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 34,00 34,00

34,00

20.6.7. C1182 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO ELETRODUTO COMPRIMENTO 36,30 36,30

36,30

20.6.8. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO DUTO COMPRIMENTO 253,10 253,10

253,10

21.1. CPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

21.2. CPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 (M)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

21.3. CPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

22.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

22.2. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO VERGALHÃO COMPRIMENTO 26,00 26,00

26,00

22.3. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 37,00 37,00

37,00

22.4. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 6,00 6,00

6,00

22.5. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 180,00 180,00

180,00

22.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME ESCAVAÇÃO VOLUME 1,25 1,25

1,25

22.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

VOLUME QTD

VOLUME REATERRO VOLUME 0,10 0,10

0,10

22.8. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 23,00 23,00

23,00

22.9. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO COBRE NU COMPRIMENTO 70,00 70,00

70,00

22.10. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO COBRE NU COMPRIMENTO 476,40 476,40

476,40

22.11. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3
M. AF_12/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

22.12. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 37,00 37,00

37,00

22.13. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 23,00 23,00

23,00

22.14. CPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

22.15. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 2,00 2,00

2,00

23.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00

23.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

ÁREA QTD

BANCADAS, INCLUSIVE
PEITORIS DOS PASSA-
PRATOS

ÁREA 56,71 56,71

PRATELEIRAS EM GRANITO ÁREA 29,16 29,16

PORTAS OBJETOS EM
GRANITO

ÁREA 1,80 1,80



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ÁREA QTD

87,67

23.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 237,12 237,12

237,12

23.4. 100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 118,00 118,00

118,00

23.5. CPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

ÁREA QTD

ÁREA DOS BANCOS ÁREA 63,50 63,50

63,50

23.6. CPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA (M)

ÁREA QTD

ÁREA DOS BANCOS ÁREA 7,70 7,70

7,70

23.7. CPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M (M)

COMPRIMENT QTD

COMPRIMENTO
BICICLETÁRIO

COMPRIMENTO 22,50 22,50

22,50

24.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

ÁREA QTD

ÁREA DE LIMPEZA ÁREA 4.112,50 4.112,50

4.112,50

24.2. CPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (UN)

QUANTIDADE QTD

QUANTIDADE NECESSÁRIA QUANTIDADE 1,00 1,00

1,00



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0871 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'' UN R$ 36,30 R$ 6,170,17000000SEINFRA

I8395 LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/
LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA

M2 R$ 87,53 R$ 87,531,00000000SEINFRA

I1945 TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2' UN R$ 46,75 R$ 7,950,17000000SEINFRA

I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2') M R$ 50,53 R$ 75,801,50000000SEINFRA

R$ 177,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 72,483,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 72,483,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 55,383,00000000SEINFRA

R$ 200,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 653,55 R$ 8,170,01250000SEINFRA

R$ 8,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 385,95

1.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,410,01910000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,100,00440000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 24,44 R$ 30,001,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 14,20 R$ 0,610,04280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 29,00 R$ 29,001,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 51,88 R$ 30,370,58530000SINAPI

R$ 89,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 3,750,18970000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 13,720,56910000SINAPI

R$ 17,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 472,36 R$ 0,570,00120000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 108,48



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.3. C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0125 ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN R$ 81,86 R$ 81,861,00000000SEINFRA

I0355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M R$ 9,33 R$ 559,8060,00000000SEINFRA

I0840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN R$ 6,02 R$ 24,084,00000000SEINFRA

I0952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN R$ 4,14 R$ 8,282,00000000SEINFRA

I1070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M R$ 7,14 R$ 42,846,00000000SEINFRA

I2352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN R$ 53,28 R$ 53,281,00000000SEINFRA

I1406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN R$ 1,65 R$ 3,302,00000000SEINFRA

I2383 NOFUSE DE 70 A. UN R$ 29,15 R$ 29,151,00000000SEINFRA

I2405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL
150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN R$ 601,70 R$ 601,701,00000000SEINFRA

I2413 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN R$ 272,40 R$ 272,401,00000000SEINFRA

R$ 1.676,69TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.676,69

1.4. C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 1,580,01890000SEINFRA

I0177 BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO UN R$ 650,72 R$ 650,721,00000000SEINFRA

I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN R$ 93,67 R$ 93,671,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 402,2525,00000000SEINFRA

I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG R$ 15,99 R$ 15,991,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 102,168,00000000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 14,1030,00000000SEINFRA

I2167 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') M R$ 23,24 R$ 697,2030,00000000SEINFRA

I2161 TUBO CERÂMICO DE 100MM M R$ 29,90 R$ 149,505,00000000SEINFRA

R$ 2.127,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 76,404,00000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 193,288,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 187,848,00000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 193,288,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 149,908,12000000SEINFRA

R$ 800,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 3.512,61

1.5. 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN R$ 48,30 R$ 1,680,03480000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 70,00 R$ 2,440,03480000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 R$ 90,73 R$ 88,570,97620000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 18,45 R$ 0,320,01740000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 23,69 R$ 0,820,03480000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN R$ 612,84 R$ 10,660,01740000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN R$ 278,30 R$ 12,460,04476180SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN R$ 375,50 R$ 6,530,01740000SINAPI

R$ 123,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 R$ 37,20 R$ 28,570,76790000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 R$ 51,51 R$ 23,840,46280000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 955,65 R$ 27,330,02860000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 76,43 R$ 35,730,46750000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,81 R$ 3,521,25300000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M R$ 15,64 R$ 4,080,26110000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,11 R$ 1,930,46990000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 6,40 R$ 6,681,04420000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN R$ 149,00 R$ 7,780,05220000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN R$ 425,85 R$ 14,820,03480000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,27 R$ 1,990,13920000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 14,92 R$ 2,510,16810000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 R$ 12,86 R$ 9,880,76790000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 13,77 R$ 0,990,07220000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 103,18 R$ 7,180,06960000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN R$ 21,49 R$ 0,370,01740000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN R$ 18,18 R$ 0,950,05220000SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 14,97 R$ 1,040,06960000SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,03 R$ 0,210,01740000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 42,41 R$ 2,210,05220000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 25,09 R$ 2,620,10440000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,47 R$ 2,800,33070000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 11,07 R$ 1,730,15660000SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 10,01 R$ 1,310,13050000SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 12,62 R$ 0,330,02610000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 R$ 53,60 R$ 9,010,16810000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 73,66 R$ 2,060,02790000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 103,42 R$ 5,400,05220000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 5,290,46120000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.
AF_09/2023_PS

M R$ 4,27 R$ 0,780,18270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN R$ 93,20 R$ 4,870,05220000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 43,38 R$ 0,750,01740000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 58,42 R$ 1,020,01740000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 644,88 R$ 58,360,09050000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 8,99 R$ 1,560,17400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 14,89 R$ 0,260,01740000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN R$ 45,24 R$ 3,150,06960000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 18,87 R$ 0,120,00640000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 31,46 R$ 41,931,33280000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 271,66 R$ 14,180,05220000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 157,64 R$ 21,940,13920000SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 8,95 R$ 0,310,03480000SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 7,36 R$ 0,260,03480000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 25,94 R$ 4,910,18940000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 171,80 R$ 70,110,40810000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 143,24 R$ 37,410,26120000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 219,30 R$ 69,780,31820000SINAPI

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 146,24 R$ 43,970,30070000SINAPI

98447 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 147,51 R$ 19,130,12970000SINAPI

98443 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 125,83 R$ 10,440,08300000SINAPI

98448 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 184,37 R$ 18,640,10110000SINAPI

98444 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 127,97 R$ 12,230,09560000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,30 R$ 22,732,44420000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 R$ 36,71 R$ 18,850,51340000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN R$ 125,90 R$ 21,910,17400000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 417,49 R$ 14,530,03480000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 77,54 R$ 1,350,01740000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 20,82 R$ 1,450,06960000SINAPI

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M R$ 6,83 R$ 0,490,07220000SINAPI

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 R$ 22,31 R$ 0,160,00720000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 24,24 R$ 0,420,01740000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 64,52 R$ 87,531,35660000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,81 R$ 1,040,03480000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 21,52 R$ 29,191,35660000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 34,65 R$ 1,630,04700000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 19,40 R$ 3,160,16310000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 24,89 R$ 5,560,22350000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 549,05 R$ 28,660,05220000SINAPI

R$ 886,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.010,09

1.6. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0197 BARROTE DE 2"x2" M R$ 6,89 R$ 4,360,63250000SEINFRA

I0983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A UN R$ 11,09 R$ 1,140,10260000SEINFRA

I1075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M R$ 4,57 R$ 0,470,10260000SEINFRA

I2340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2 M R$ 1,74 R$ 5,593,21000000SEINFRA

I2357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO UN R$ 11,28 R$ 0,770,06840000SEINFRA

I2373 LÂMPADA INCANDECENTE DE 100W UN R$ 3,89 R$ 0,400,10260000SEINFRA

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO M R$ 22,11 R$ 37,791,70940000SEINFRA

I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG) KG R$ 17,23 R$ 1,770,10260000SEINFRA

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,64 R$ 3,760,10260000SEINFRA

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) UN R$ 25,06 R$ 17,140,68380000SEINFRA

I2444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE
CAIXA)

UN R$ 16,76 R$ 3,430,20460000SEINFRA

R$ 76,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 24,781,02570000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 12,390,51280000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 23,671,28210000SEINFRA

R$ 60,84TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 R$ 502,89 R$ 7,440,01480000SEINFRA

R$ 7,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 144,89

1.7. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG KG R$ 21,73 R$ 0,430,02000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 0,640,04000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,00 R$ 0,200,01200000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" M2 R$ 36,64 R$ 0,330,00900000SEINFRA

R$ 1,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 3,140,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 2,400,13000000SEINFRA

R$ 5,54TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,15

1.8. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 64,69 R$ 0,160,00240000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 185,31 R$ 0,110,00060000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,07 R$ 0,060,00300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,060,00300000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,36

1.9. CPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 19.477,90 R$ 9.738,950,50000000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 5.953,30 R$ 5.953,301,00000000SINAPI

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,61 R$ 6.104,70270,00000000SINAPI

R$ 21.796,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21.796,95

2.1. 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 4,650,08500000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 29,180,20800000SINAPI

R$ 33,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,500,22500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,000,16100000SINAPI

R$ 8,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 42,32

2.2. 94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 75,78 R$ 0,050,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 336,39 R$ 1,820,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 29,71 R$ 3,820,12850000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 1,760,03210000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 3,110,02220000SINAPI

R$ 10,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 36,51 R$ 50,711,38890000SINAPI

R$ 50,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,560,03030000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,78

2.3. 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

96246 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30*
HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017

CHI R$ 62,05 R$ 7,760,12500000SINAPI

96245 MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30*
HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017

CHP R$ 118,56 R$ 36,040,30400000SINAPI

R$ 43,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 2,540,10400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,380,07400000SINAPI

R$ 3,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,70

2.4. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 22,44 R$ 0,040,00160000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 29,71 R$ 0,050,00160000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 1,240,05070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,420,07600000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,71

2.5. 93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 75,78 R$ 0,050,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 336,39 R$ 1,820,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 29,71 R$ 3,820,12850000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 1,760,03210000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 3,110,02220000SINAPI

R$ 10,56TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,560,03030000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,08

3.1.1. 100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR
CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90681 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO
MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 171,41 R$ 10,490,06120000SINAPI

90680 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO
CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO
MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 417,14 R$ 14,270,03420000SINAPI

R$ 24,76TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038405 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 515,72 R$ 73,540,14260000SINAPI

R$ 73,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 105,83 R$ 0,680,00640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,200,27950000SINAPI

R$ 5,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 9,37 R$ 1,470,15710000SINAPI

95579 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM.
AF_09/2021_PS

KG R$ 9,05 R$ 12,591,39130000SINAPI

97913 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM R$ 3,41 R$ 0,180,05240000SINAPI

R$ 14,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 118,39

3.2.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.2.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,420,01800000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,350,62500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 16,18 R$ 0,180,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,780,04400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 3,800,92400000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 27,301,05900000SINAPI

R$ 39,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 11,650,58900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 34,051,41300000SINAPI

R$ 45,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 85,93

3.2.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,910,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 3,680,15100000SINAPI

R$ 4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,88

3.2.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.2.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,46550000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,540,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,170,08900000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

3.2.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,070,30600000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,410,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,660,06800000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,98

3.2.7. 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,040,19750000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,300,01600000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,200,04950000SINAPI

R$ 1,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

R$ 8,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,34

3.2.8. 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,030,13600000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,220,01200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,890,03650000SINAPI

R$ 1,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,92 R$ 9,921,00000000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

3.2.9. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,580,03160000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 4,700,19330000SINAPI

R$ 5,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,31

3.2.10. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,87

3.3.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.3.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,420,01800000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,350,62500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 16,18 R$ 0,180,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,780,04400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 3,800,92400000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 27,301,05900000SINAPI

R$ 39,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 11,650,58900000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 34,051,41300000SINAPI

R$ 45,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 85,93

3.3.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,910,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 3,680,15100000SINAPI

R$ 4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,88

3.3.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.3.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,46550000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,540,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,170,08900000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

3.3.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,431,96650000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 1,180,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 4,730,19450000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,10

3.3.7. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,87



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.4.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.4.2. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,420,01800000SINAPI

R$ 0,72TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,350,62500000SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG R$ 16,18 R$ 0,180,01100000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,780,04400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 3,800,92400000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 27,301,05900000SINAPI

R$ 39,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 11,650,58900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 34,051,41300000SINAPI

R$ 45,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 85,93

3.4.3. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.4.4. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,46550000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,540,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,170,08900000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

3.4.5. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,87

3.5.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.5.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,45 R$ 0,940,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,26 R$ 3,600,68530000SINAPI

R$ 4,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 116,550,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 168,63213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 61,270,58210000SINAPI

R$ 346,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 25,031,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 39,212,10580000SINAPI

R$ 64,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 415,19

3.5.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,390,01700000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,110,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 14,72 R$ 0,380,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,610,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,330,56700000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 25,991,00800000SINAPI

R$ 36,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 9,320,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 27,591,14500000SINAPI

R$ 36,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 74,12

3.5.4. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,910,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 3,680,15100000SINAPI

R$ 4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,88

3.5.5. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.5.6. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,46550000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,540,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,170,08900000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

3.5.7. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,070,30600000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,410,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,660,06800000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,98

3.5.8. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,431,96650000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 1,180,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 4,730,19450000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,10

3.5.9. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,87

3.6.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.6.2. 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,45 R$ 0,940,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,26 R$ 3,600,68530000SINAPI

R$ 4,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 116,550,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 168,63213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 61,270,58210000SINAPI

R$ 346,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,80 R$ 25,031,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 39,212,10580000SINAPI

R$ 64,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 415,19

3.6.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,390,01700000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,110,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 14,72 R$ 0,380,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,610,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,330,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 25,991,00800000SINAPI

R$ 36,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 9,320,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 27,591,14500000SINAPI

R$ 36,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 74,12

3.6.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.6.5. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,431,96650000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 1,180,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 4,730,19450000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,10

3.6.6. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,87

3.7.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,590,31060000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,580,08470000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 415,19 R$ 23,460,05650000SINAPI

R$ 23,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,61

3.7.2. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 21,68 R$ 0,300,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,07 R$ 0,390,01700000SINAPI

R$ 0,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 7,110,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG R$ 14,72 R$ 0,380,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,610,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,330,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 25,78 R$ 25,991,00800000SINAPI

R$ 36,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 9,320,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 27,591,14500000SINAPI

R$ 36,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 74,12

3.7.3. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,910,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 3,680,15100000SINAPI

R$ 4,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,88

3.7.4. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.7.5. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,100,46550000SINAPI

R$ 0,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,540,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,170,08900000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,06

3.7.6. 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,070,30600000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,410,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,660,06800000SINAPI

R$ 2,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,98

3.7.7. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,431,96650000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 1,180,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 4,730,19450000SINAPI

R$ 5,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,10

3.7.8. 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,050,09300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,08800000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 637,731,15000000SINAPI

R$ 637,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,880,36300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,130,54400000SINAPI

R$ 19,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 656,87

3.8.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 4,350,37000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 1,370,09500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 1,810,44000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 24,371,38000000SINAPI

R$ 32,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 28,561,44400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 56,802,35700000SINAPI

R$ 85,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 117,38

3.8.2. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,72400000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,690,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,810,11550000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,71

3.8.3. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,020,04900000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,070,05300000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 554,55 R$ 587,821,06000000SINAPI

R$ 587,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 10,050,41100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 7,650,41100000SINAPI

R$ 17,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 605,59

4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 12,15 R$ 2,380,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 4,68 R$ 3,670,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 12,70 R$ 4,990,39300000SINAPI

R$ 11,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,340,01900000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 2,180,11000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 14,460,60000000SINAPI

R$ 16,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 240,47 R$ 16,110,06700000SINAPI

R$ 16,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 44,14

4.1.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,240,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,920,07900000SINAPI

R$ 2,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,41

4.1.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,950,03920000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

4.1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,630,02570000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,64

4.1.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,050,21200000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,060,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,470,01940000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

R$ 8,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,37

4.1.6. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,020,11300000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,050,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,370,01520000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,92 R$ 9,921,00000000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,74

4.1.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,320,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,600,10690000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,95

4.1.8. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 5,400,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,480,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 25,041,34500000SINAPI

R$ 35,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 629,49

4.2.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 12,15 R$ 2,380,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 4,68 R$ 3,670,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 12,70 R$ 4,990,39300000SINAPI

R$ 11,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,340,01900000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 2,180,11000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 14,460,60000000SINAPI

R$ 16,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 240,47 R$ 16,110,06700000SINAPI

R$ 16,11TOTAL Serviço:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 44,14

4.2.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,950,03920000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

4.2.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,320,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,600,10690000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,95

4.2.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 5,400,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,480,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 25,041,34500000SINAPI

R$ 35,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 629,49

4.3.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 12,15 R$ 2,380,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 4,68 R$ 3,670,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 12,70 R$ 4,990,39300000SINAPI

R$ 11,04TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,340,01900000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 2,180,11000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 14,460,60000000SINAPI

R$ 16,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 240,47 R$ 16,110,06700000SINAPI

R$ 16,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 44,14

4.3.2. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,950,03920000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

4.3.3. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,320,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,600,10690000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,95

4.3.4. 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,120,09400000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 5,400,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,480,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 25,041,34500000SINAPI

R$ 35,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 629,49

4.4.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,870,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 5,790,32800000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 2,160,10900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 14,360,59600000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 46,18 R$ 30,430,65900000SINAPI

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 178,28 R$ 18,720,10500000SINAPI

R$ 49,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 72,34

4.4.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,240,01290000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,920,07900000SINAPI

R$ 2,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,65 R$ 10,651,00000000SINAPI

R$ 10,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,41

4.4.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,170,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,370,05610000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,75

4.4.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,950,03920000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

4.4.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,630,02570000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,64

4.4.6. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,050,21200000SINAPI

R$ 0,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,060,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,470,01940000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,41 R$ 8,411,00000000SINAPI

R$ 8,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,37

4.4.7. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,020,11300000SINAPI

R$ 0,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,050,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,370,01520000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,92 R$ 9,921,00000000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,74

4.4.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,320,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,600,10690000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,95

4.4.9. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 3,010,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 18,410,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 15,380,82600000SINAPI

R$ 36,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 630,42

4.5.1. 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 17,83 R$ 0,870,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 5,790,32800000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 2,160,10900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 14,360,59600000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 46,18 R$ 30,430,65900000SINAPI

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 178,28 R$ 18,720,10500000SINAPI

R$ 49,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 72,34

4.5.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,170,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 1,370,05610000SINAPI

R$ 1,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,66 R$ 10,661,00000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 12,75

4.5.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,120,54300000SINAPI

R$ 0,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,120,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,950,03920000SINAPI

R$ 1,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,87 R$ 9,871,00000000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,44

4.5.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,080,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 0,630,02570000SINAPI

R$ 0,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,47 R$ 8,471,00000000SINAPI

R$ 8,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,64

4.5.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,261,19000000SINAPI

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,320,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,600,10690000SINAPI

R$ 2,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,95

4.5.6. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 3,010,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 18,410,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 15,380,82600000SINAPI

R$ 36,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 630,42

4.6.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H R$ 25,18 R$ 17,980,71400000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0157 AÇO CA-25 KG R$ 8,23 R$ 493,8060,00000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 19,841,20000000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 52,110,62350000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 88,240,87800000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 232,60327,60000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 9,650,60000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 28,402,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 63,855,00000000SEINFRA

R$ 988,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 234,9312,30000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 115,974,80000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 181,207,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 221,5212,00000000SEINFRA

R$ 801,94TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.808,40

4.7.1. C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,59 R$ 5,620,74000000SEINFRA

I8267 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE
4,01 m

M2 R$ 55,58 R$ 55,581,00000000SEINFRA

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M R$ 16,09 R$ 20,921,30000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 0,430,03000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,05 R$ 5,870,97000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 8,300,65000000SEINFRA

R$ 96,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 8,460,35000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 6,460,35000000SEINFRA

R$ 14,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 R$ 495,65 R$ 14,870,03000000SEINFRA

C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 R$ 268,48 R$ 8,050,03000000SEINFRA

R$ 22,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 134,55

4.8.1. 92538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXME R$ 14,09 R$ 5,590,39700000SINAPI

R$ 5,59TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,030,00400000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M R$ 126,05 R$ 11,970,09500000SINAPI

R$ 12,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 1,330,06700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 8,820,36600000SINAPI

R$ 10,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 R$ 104,56 R$ 9,100,08700000SINAPI

R$ 9,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 36,82

4.8.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,472,11800000SINAPI

R$ 0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,250,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,030,08360000SINAPI

R$ 2,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,51

4.8.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 3,010,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 18,410,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 15,380,82600000SINAPI

R$ 36,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 630,42

4.9.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 4,350,37000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 1,370,09500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 1,810,44000000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 24,371,38000000SINAPI

R$ 32,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 28,561,44400000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 56,802,35700000SINAPI

R$ 85,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 117,38

4.9.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,410,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,472,11800000SINAPI

R$ 0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,51 R$ 0,250,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,34 R$ 2,030,08360000SINAPI

R$ 2,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,37 R$ 10,371,00000000SINAPI

R$ 10,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,51



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

4.9.3. 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,49 R$ 0,060,13100000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,31 R$ 0,160,12000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 538,00 R$ 593,411,10300000SINAPI

R$ 593,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 3,010,12500000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 18,410,75300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 15,380,82600000SINAPI

R$ 36,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 630,42

5.1.1. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS
*50 X 50 X 7* CM

UN R$ 37,66 R$ 148,763,95000000SINAPI

R$ 148,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 50,242,05500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 19,141,02800000SINAPI

R$ 69,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 R$ 597,46 R$ 5,970,01000000SINAPI

R$ 5,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 224,10

5.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 1,250,01500000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 2,092,18000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 1,552,18000000SEINFRA

I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO  9X19X19CM UN R$ 0,53 R$ 13,2525,00000000SEINFRA

R$ 18,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 24,161,00000000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 20,681,12000000SEINFRA

R$ 44,84TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 62,98

5.2.2. 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 3,670,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,560,03000000SINAPI

R$ 4,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 R$ 568,57 R$ 1,990,00350000SINAPI

R$ 1,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6,19

5.2.3. 93203 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500
ML

UN R$ 32,70 R$ 13,470,41200000SINAPI

R$ 13,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 2,150,08800000SINAPI

R$ 2,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,62

5.3.1. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 0,480,00400000SEINFRA

I0799 CIMENTO BRANCO KG R$ 4,18 R$ 2,930,70000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 1,141,60000000SEINFRA

I7895 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 R$ 316,05 R$ 316,051,00000000SEINFRA

I1621 PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA) KG R$ 4,03 R$ 5,241,30000000SEINFRA

R$ 325,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 57,982,40000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 88,614,80000000SEINFRA

R$ 146,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 472,42

5.3.2. 96370 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 0,33 R$ 0,411,25130000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,91 R$ 2,160,74070000SINAPI

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO,
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE
GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG R$ 3,64 R$ 2,000,54890000SINAPI

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN R$ 0,14 R$ 1,4110,09340000SINAPI

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN R$ 0,33 R$ 0,160,48030000SINAPI

00039419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA
PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M R$ 10,28 R$ 7,840,76240000SINAPI

00039422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M R$ 11,66 R$ 23,332,00060000SINAPI

00037586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23*
MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO R$ 45,05 R$ 1,120,02480000SINAPI

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR
BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 R$ 21,02 R$ 22,131,05300000SINAPI

R$ 60,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,32 R$ 6,300,34400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,090,11200000SINAPI

R$ 8,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 68,88

5.3.3. 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,31 R$ 0,531,70500000SINAPI

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M R$ 2,91 R$ 6,762,32200000SINAPI

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG R$ 38,96 R$ 29,140,74800000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 8,220,30900000SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 R$ 439,16 R$ 439,161,00000000SINAPI

R$ 483,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 25,661,37800000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,27 R$ 28,741,41800000SINAPI

R$ 54,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 538,17

5.3.4. CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO METAMÍNICO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08
METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 R$ 71,84 R$ 163,082,27000000SINAPI

00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85*
M

M2 R$ 55,32 R$ 58,091,05000000SINAPI

00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

KG R$ 62,30 R$ 34,890,56000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 256,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 109,645,54300000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 120,985,18100000SINAPI

R$ 230,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 486,68

6.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 10,41 R$ 106,1810,20000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 366,35 R$ 366,351,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 171,20 R$ 171,201,00000000SINAPI

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 506,88 R$ 506,881,00000000SINAPI

R$ 1.150,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.150,61

6.1.2. CPU-05 PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO BATENTE E
FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 160,00 R$ 19,200,12000000SINAPI

R$ 19,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 142,757,21700000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 219,079,38200000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,27 R$ 13,580,67000000SINAPI

R$ 375,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 1.150,61 R$ 1.150,611,00000000SINAPI

R$ 1.150,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.545,21

6.2.1. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011457 TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO
EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO

UN R$ 48,08 R$ 48,081,00000000SINAPI

R$ 48,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 21,340,91400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 8,510,45700000SINAPI

R$ 29,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,92

6.2.2. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 223,00 R$ 223,001,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 137,286,00000000SINAPI

R$ 360,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 22,490,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,560,29880000SINAPI

R$ 28,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 388,32

6.2.3. CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,03 R$ 10,460,26810000SEINFRA

R$ 10,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 28,451,48930000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 47,981,98580000SEINFRA

R$ 76,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 86,89

6.3.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,434,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 28,59 R$ 195,856,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN R$ 1.019,31 R$ 557,870,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 35,530,88290000SINAPI

R$ 793,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 9,350,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,560,19100000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 12,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 806,56

6.3.2. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,434,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 28,59 R$ 195,856,85040000SINAPI

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI
HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 806,01 R$ 806,011,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 35,530,88290000SINAPI

R$ 1.041,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 8,710,35630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,310,17790000SINAPI

R$ 12,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.053,83

6.3.3. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,344,72000000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 28,59 R$ 62,962,20200000SINAPI

00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM
VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

M2 R$ 516,33 R$ 516,331,00000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 2,560,06370000SINAPI

R$ 586,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 6,890,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,630,14100000SINAPI

R$ 9,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 595,69

6.4.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034381 JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L),
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN R$ 287,16 R$ 598,242,08330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,25 R$ 6,1024,40000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 33,151,24670000SINAPI

R$ 637,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 41,741,70700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 15,880,85300000SINAPI

R$ 57,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 695,09

6.4.2. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036896 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X
L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU
BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO

UN R$ 389,95 R$ 324,950,83330000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,25 R$ 2,309,20000000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 16,570,62330000SINAPI

R$ 343,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 12,690,51900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 4,820,25900000SINAPI

R$ 17,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 361,31

6.4.3. 100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60  X 80 CM (A X L),
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE

M2 R$ 711,18 R$ 711,181,00000000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,25 R$ 4,3517,41300000SINAPI

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN R$ 26,59 R$ 11,270,42400000SINAPI

R$ 726,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 17,600,72000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 6,700,36000000SINAPI

R$ 24,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 751,10

6.4.4. CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01561 Madeira massaranduba serrada m3 R$ 6.591,57 R$ 26,370,00400000ORSE

00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C),
COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 R$ 2,08 R$ 2,181,05000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 28,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 18,680,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 14,900,80000000SINAPI

R$ 33,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,13

6.5.1. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 R$ 443,80 R$ 443,801,00000000SEINFRA

I1580 PARAFUSO FRANCES 1/2''X8'' COM 2 PORCAS UN R$ 6,37 R$ 25,484,00000000SEINFRA

R$ 469,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 48,322,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 7,380,40000000SEINFRA

R$ 55,70TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 524,98

6.5.2. I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) M2 R$ 254,19 R$ 254,191,00000000SEINFRA

R$ 254,19TOTAL Material:

VALOR: R$ 254,19

6.6.1. C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG KG R$ 9,55 R$ 1,430,15000000SEINFRA

I0100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG KG R$ 11,05 R$ 0,770,07000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,88 R$ 3,830,12000000SEINFRA

I1872 SOLDA 50X50 KG R$ 147,13 R$ 22,070,15000000SEINFRA

I2036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2,11MM
BWG)

M2 R$ 28,61 R$ 30,041,05000000SEINFRA

I2171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M R$ 72,86 R$ 198,912,73000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,81 R$ 2,880,10000000SEINFRA

R$ 259,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I0046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I1858 SERRALHEIRO H R$ 24,16 R$ 36,241,50000000SEINFRA

R$ 62,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 322,91



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6.6.2. CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA (PO1  E PO3) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.)

KG R$ 33,66 R$ 146,084,34000000SINAPI

00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T,
*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO
PASSEIO

UN R$ 394,19 R$ 126,140,32000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 14,44 R$ 0,580,04000000SINAPI

R$ 272,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 9,740,50000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 8,500,35000000SINAPI

R$ 18,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 501,92 R$ 1,510,00300000SINAPI

100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 R$ 10,23 R$ 10,741,05000000SINAPI

R$ 12,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 303,29

7.1. C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0544 CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL M2 R$ 84,79 R$ 89,031,05000000SEINFRA

I1627 PERFIL ESTRUTURAL  35X35X07X1.5MM M R$ 4,21 R$ 9,682,30000000SEINFRA

R$ 98,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1530 MONTADOR H R$ 24,16 R$ 18,120,75000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 13,840,75000000SEINFRA

R$ 31,97TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 130,68

7.2. 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 19,98 R$ 0,370,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,12 R$ 0,280,01320000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,
CORTE 33 CM

M R$ 33,37 R$ 35,041,05000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 14,20 R$ 0,110,00800000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 63,52 R$ 0,100,00160000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 2,130,05300000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 203,22 R$ 11,990,05900000SINAPI

R$ 49,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,250,28200000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,90 R$ 4,490,18800000SINAPI

R$ 9,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 59,72

7.3. 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 19,98 R$ 0,370,01830000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,12 R$ 0,280,01320000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 14,20 R$ 0,090,00600000SINAPI

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM
DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG R$ 63,52 R$ 0,080,00120000SINAPI

00040873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM
24, CORTE 25 CM

M R$ 24,13 R$ 25,341,05000000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 7,970,19800000SINAPI

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG R$ 203,22 R$ 9,140,04500000SINAPI

R$ 42,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,850,20700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,90 R$ 2,680,11200000SINAPI

R$ 6,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 49,73

7.4. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 19,98 R$ 0,150,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,12 R$ 0,110,00530000SINAPI

R$ 0,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ R$ 0,25 R$ 0,321,26000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,85 R$ 4,851,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 R$ 39,04 R$ 52,981,35700000SINAPI

R$ 58,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,090,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,90 R$ 3,060,12800000SINAPI

R$ 6,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,52

7.5. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 19,98 R$ 0,130,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,12 R$ 0,100,00460000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 14,55 R$ 0,440,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 26,44 R$ 16,760,63400000SINAPI

R$ 17,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 1,290,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 2,840,11800000SINAPI

R$ 4,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,52

7.6. C2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1161 FERRAGEM PARA TELHADOS KG R$ 13,91 R$ 3,480,25000000SEINFRA

I2367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M R$ 34,54 R$ 79,442,30000000SEINFRA

I1581 PARAFUSO FRANCES 1/2''X9'' COM 2 PORCAS UN R$ 6,37 R$ 19,113,00000000SEINFRA

I1724 PREGO KG R$ 17,00 R$ 4,250,25000000SEINFRA

R$ 106,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 145,21



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.7. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 19,98 R$ 0,050,00260000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 21,12 R$ 0,040,00180000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ R$ 0,25 R$ 1,054,20000000SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM
(SEM AMIANTO)

UN R$ 82,57 R$ 84,961,02900000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 3,85 R$ 16,174,20000000SINAPI

R$ 102,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,360,07300000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,90 R$ 1,430,06000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 105,04

8.1. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO
DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG R$ 21,51 R$ 32,261,50000000SINAPI

R$ 32,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 1,880,09690000SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 10,510,42990000SINAPI

R$ 12,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,65

9.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 1,670,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,470,02550000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 555,92 R$ 2,060,00370000SINAPI

R$ 2,06TOTAL Serviço:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 4,18

9.1.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 11,080,60000000SEINFRA

R$ 25,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,81 R$ 24,000,02500000SEINFRA

R$ 24,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 49,57

9.1.3. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,18 R$ 8,086,85000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,92 R$ 1,540,22200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 27,45 R$ 29,641,07980000SINAPI

R$ 39,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,33 R$ 16,960,69700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,840,31380000SINAPI

R$ 22,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,04

9.1.4. 87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,18 R$ 5,794,91000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,92 R$ 2,920,42200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 27,45 R$ 28,971,05530000SINAPI

R$ 37,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,33 R$ 12,990,53410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,000,26860000SINAPI

R$ 17,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 55,66

9.1.5. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG R$ 4,16 R$ 32,167,73000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA,
CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA,
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

M2 R$ 108,62 R$ 114,051,05000000SINAPI

R$ 146,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,33 R$ 28,131,15600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 10,760,57800000SINAPI

R$ 38,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 185,08

9.1.6. C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8292 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO) M2 R$ 71,94 R$ 71,941,00000000SEINFRA

R$ 71,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 71,94

9.1.7. C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8304 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM
AÇO (INSTALADO)

M2 R$ 120,58 R$ 120,581,00000000SEINFRA

R$ 120,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 120,58

9.1.8. CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0635 MÁQUINA DE SOLDA (CHI) H R$ 0,06 R$ 0,000,02460000SEINFRA

R$ 0,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,98 R$ 3,783,86000000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,44 R$ 1,330,04100000SEINFRA

00040664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =
0,8 MM

KG R$ 17,77 R$ 12,190,68600000SINAPI

I2035 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM
BWG)

M2 R$ 42,05 R$ 44,151,05000000SEINFRA

I2104 TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO UN R$ 4,28 R$ 4,281,00000000SEINFRA

R$ 61,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 1,030,05300000SINAPI

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,92 R$ 1,750,08800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 2,940,12100000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,12 R$ 1,330,05300000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 72,78

9.1.9. C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 2,030,02430000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 6,909,72000000SEINFRA

R$ 8,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 14,770,80000000SEINFRA

R$ 29,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 38,20

9.2.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 1,670,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,470,02550000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 555,92 R$ 2,060,00370000SINAPI

R$ 2,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,18

9.2.2. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 14,500,60000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 11,080,60000000SEINFRA

R$ 25,58TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 M3 R$ 959,81 R$ 24,000,02500000SEINFRA

R$ 24,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 49,57

10.1.1. 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 17,42 R$ 3,660,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 0,400,50000000SINAPI

R$ 4,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,990,24500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,290,12300000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 648,30 R$ 27,940,04310000SINAPI

R$ 27,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 40,26

10.1.2. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 17,42 R$ 3,660,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 0,400,50000000SINAPI

R$ 4,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,230,21400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,990,10700000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 648,30 R$ 20,100,03100000SINAPI

R$ 20,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,35

10.1.3. 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,18 R$ 10,789,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 26,50 R$ 28,091,06000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,92 R$ 1,300,18800000SINAPI

R$ 40,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,33 R$ 6,170,25370000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,440,13080000SINAPI

R$ 8,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,76

10.1.4. 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 1,18 R$ 0,750,63920000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 26,50 R$ 3,980,15000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 6,92 R$ 0,620,09000000SINAPI

R$ 5,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,33 R$ 1,860,07640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,550,02960000SINAPI

R$ 2,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,74

10.1.5. 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG R$ 0,50 R$ 1,162,32400000SINAPI

R$ 1,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 14,260,58330000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 4,520,24300000SINAPI

R$ 18,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 717,17 R$ 1,220,00170000SINAPI

R$ 1,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,15

10.1.6. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,62 R$ 4,671,29000000SINAPI

00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L=
*15* CM, E=  *2,0* CM

M R$ 75,84 R$ 75,841,00000000SINAPI

R$ 80,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,96 R$ 13,110,54700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,080,27300000SINAPI

R$ 18,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,68

10.1.7. C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0733 DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP) H R$ 1,97 R$ 0,390,20000000SEINFRA

I0748 MÁQUINA DE POLIR (CHP) H R$ 1,40 R$ 1,120,80000000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,51TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS KG R$ 0,48 R$ 10,0821,00000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 3,590,03000000SEINFRA

I0508 CERA KG R$ 20,00 R$ 3,000,15000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 18,8726,58000000SEINFRA

I0967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN R$ 23,78 R$ 0,710,03000000SEINFRA

I1101 ESMERIL N.36 UN R$ 45,11 R$ 4,510,10000000SEINFRA

I1102 ESMERIL N.60 UN R$ 45,90 R$ 2,300,05000000SEINFRA

I1316 JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS M R$ 1,64 R$ 4,102,50000000SEINFRA

R$ 47,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA H R$ 24,16 R$ 36,241,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 28,991,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 22,151,20000000SEINFRA

R$ 87,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 136,06

10.2.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 483,00 R$ 594,811,23150000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,170,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 14,44 R$ 4,320,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 5,97 R$ 18,663,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 10,282,50000000SINAPI

R$ 628,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,10 R$ 39,211,62680000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 3,810,15600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 33,201,78280000SINAPI

R$ 76,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 704,42

10.2.2. 87700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 7,310,29900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,770,14900000SINAPI

R$ 10,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 648,30 R$ 42,850,06610000SINAPI

R$ 42,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 52,93

10.2.3. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 17,42 R$ 3,660,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 0,400,50000000SINAPI

R$ 4,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,230,21400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,990,10700000SINAPI

R$ 7,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 648,30 R$ 20,100,03100000SINAPI

R$ 20,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,35

10.2.4. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 1,01 R$ 0,140,13710000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,08 R$ 0,540,04910000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,58 R$ 0,110,18210000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,13 R$ 0,040,00410000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 7,950,05680000SINAPI

00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
O N D A / 1 6
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIP
EDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
9781), COR NATURAL

M2 R$ 41,52 R$ 42,771,03000000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 99,42 R$ 0,970,00980000SINAPI

R$ 51,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 9,040,37250000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 6,940,37250000SINAPI

R$ 15,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 68,46

10.2.5. 92391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 1,01 R$ 0,040,04440000SINAPI

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 11,08 R$ 0,040,00380000SINAPI

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 0,58 R$ 0,030,04410000SINAPI

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 10,13 R$ 0,040,00410000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 7,950,05680000SINAPI

00040517 BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO
PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35
CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL

M2 R$ 43,97 R$ 44,171,00450000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 99,42 R$ 0,110,00110000SINAPI

R$ 52,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 2,340,09630000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,790,09630000SINAPI

R$ 4,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,47

10.2.6. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 3,62 R$ 4,401,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,79 R$ 0,190,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 R$ 661,48 R$ 165,370,25000000SINAPI

R$ 169,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 10,680,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 4,060,21800000SINAPI

R$ 14,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 184,67

10.2.7. C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) (M3)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H R$ 93,19 R$ 0,000,00000000SEINFRA

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H R$ 277,58 R$ 3,080,01111111SEINFRA

R$ 3,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 0,620,03333333SEINFRA

R$ 0,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO M3 R$ 8,80 R$ 11,441,30000000SEINFRA

R$ 11,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,13

10.2.8. 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 R$ 12,14 R$ 12,141,00000000SINAPI

R$ 12,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,07 R$ 0,750,03910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,910,15640000SINAPI

R$ 3,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,79

10.2.9. 94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI R$ 5,29 R$ 0,380,07200000SINAPI

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP R$ 20,01 R$ 0,280,01400000SINAPI

R$ 0,66TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 0,980,00700000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 483,00 R$ 14,490,03000000SINAPI

R$ 15,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 1,690,08700000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 5,400,22100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 8,230,44200000SINAPI

R$ 15,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 623,08 R$ 1,250,00200000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 32,69

10.2.10. C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) H R$ 84,41 R$ 1,340,01583333SEINFRA

I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) H R$ 229,84 R$ 5,940,02583333SEINFRA

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) H R$ 310,62 R$ 0,000,00000000SEINFRA

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) H R$ 592,43 R$ 24,680,04166667SEINFRA

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) H R$ 33,37 R$ 0,000,00000000SEINFRA

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) H R$ 176,00 R$ 7,330,04166667SEINFRA

R$ 39,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR CJ R$ 26.583,00 R$ 10,630,00040000SEINFRA

R$ 10,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 3,850,20833333SEINFRA

R$ 3,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM M3 R$ 42,66 R$ 46,931,10000000SEINFRA

R$ 46,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 100,70

11.1.1. 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 0,71 R$ 0,030,04010000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG R$ 2,12 R$ 1,550,72880000SINAPI

R$ 1,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 12,980,50540000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,140,16850000SINAPI

R$ 16,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,66

11.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 0,71 R$ 0,060,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG R$ 2,12 R$ 2,841,33890000SINAPI

R$ 2,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 9,270,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,240,12030000SINAPI

R$ 11,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,38

11.1.3. 96132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 0,71 R$ 0,070,10000000SINAPI

00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG R$ 3,81 R$ 5,911,55184000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 8,580,33400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,550,08300000SINAPI

R$ 10,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,09

11.1.4. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0035 AGUARRÁS MINERAL L R$ 20,29 R$ 1,010,05000000SEINFRA

I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L R$ 12,78 R$ 1,530,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,70 R$ 0,180,25000000SEINFRA

I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA L R$ 22,20 R$ 3,770,17000000SEINFRA

R$ 6,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 6,680,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 9,660,40000000SEINFRA

R$ 16,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 22,85

11.1.5. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 18,02 R$ 4,120,22850000SINAPI

R$ 4,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 5,830,22700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,410,07570000SINAPI

R$ 7,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,33

11.1.6. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L R$ 12,08 R$ 1,450,12000000SEINFRA

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN R$ 0,70 R$ 0,180,25000000SEINFRA

I2096 TINTA LATEX L R$ 18,22 R$ 3,100,17000000SEINFRA

R$ 4,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 6,680,35000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 9,660,40000000SEINFRA

R$ 16,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 21,07

11.1.7. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005318 DILUENTE AGUARRAS L R$ 20,29 R$ 0,280,01400000SINAPI

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L R$ 38,16 R$ 5,350,14030000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 9,770,38050000SINAPI

R$ 9,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,40

11.1.8. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG R$ 4,30 R$ 4,761,10740000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 3,960,15410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,960,05140000SINAPI

R$ 4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,66

11.2.1. 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO
INTERNO E EXTERNO

KG R$ 4,30 R$ 4,761,10740000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,68 R$ 3,960,15410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,960,05140000SINAPI

R$ 4,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 9,66

12.1.1. 89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,71 R$ 4,941,04930000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,380,01950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,460,01950000SINAPI

R$ 0,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,77

12.1.2. 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00550000SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 10,16 R$ 10,661,04930000SINAPI

R$ 10,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,450,02350000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,560,02350000SINAPI

R$ 1,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,67

12.1.3. 89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,00800000SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 17,51 R$ 18,371,04930000SINAPI

R$ 18,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,660,03410000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,810,03410000SINAPI

R$ 1,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,83

12.1.4. 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,00930000SINAPI

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 28,80 R$ 30,221,04930000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 30,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,770,04000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,950,04000000SINAPI

R$ 1,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,93

12.1.5. 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,01150000SINAPI

00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 47,73 R$ 50,081,04930000SINAPI

R$ 50,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,950,04940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,170,04940000SINAPI

R$ 2,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,22

12.1.6. 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM
X 1", PARA AGUA FRIA

UN R$ 2,03 R$ 2,031,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,440,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,01200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 3,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,010,05240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,240,05240000SINAPI

R$ 2,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,31

12.1.7. 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM
X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 5,06 R$ 5,061,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,690,01290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,010,01650000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 6,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,420,07350000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,740,07350000SINAPI

R$ 3,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,94

12.1.8. 89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000111 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM
X 1 1/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 9,55 R$ 9,551,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,690,01290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,010,01650000SINAPI

R$ 11,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,380,07120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,690,07120000SINAPI

R$ 3,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,32

12.1.9. 89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM
X 2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 12,67 R$ 12,671,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,010,01880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,040,02060000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,590,02600000SINAPI

R$ 15,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,790,09240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,190,09240000SINAPI

R$ 3,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,26

12.1.10. 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM
X 2 1/2", PARA AGUA FRIA

UN R$ 22,05 R$ 22,051,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,270,02350000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02490000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,440,04000000SINAPI

R$ 25,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,150,11120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,640,11120000SINAPI

R$ 4,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,56

12.1.11. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,260,00490000SINAPI

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SINAPI

00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,23 R$ 5,231,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,01300000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,560,02500000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,460,00750000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,700,03610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,860,03610000SINAPI

R$ 1,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,23

12.1.12. 89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,440,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,070,03710000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN R$ 3,52 R$ 3,521,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,580,00950000SINAPI

R$ 4,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,150,11110000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,630,11110000SINAPI

R$ 4,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,37



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1.13. 89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,510,00940000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01310000SINAPI

00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 2,27 R$ 2,271,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,670,01100000SINAPI

R$ 3,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,110,05770000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,370,05770000SINAPI

R$ 2,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,93

12.1.14. 89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,140,02120000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,040,02220000SINAPI

00003864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN R$ 15,15 R$ 15,151,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,830,03000000SINAPI

R$ 18,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,930,10000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,370,10000000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,46

12.1.15. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,490,00800000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,940,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,600,15200000SINAPI

R$ 6,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,27

12.1.16. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,510,00940000SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 2,75 R$ 2,751,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,080,04030000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,670,01100000SINAPI

R$ 4,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,500,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,300,18120000SINAPI

R$ 7,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,78

12.1.17. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,890,01650000SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 5,66 R$ 5,661,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,040,01900000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,340,02200000SINAPI

R$ 7,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,460,12710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,010,12710000SINAPI

R$ 5,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,37

12.1.18. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,140,02120000SINAPI

00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 32,83 R$ 32,831,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,040,02220000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,830,03000000SINAPI

R$ 35,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,910,15060000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,570,15060000SINAPI

R$ 6,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,31

12.1.19. 89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,900,03530000SINAPI

00003513 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 115,76 R$ 115,761,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,060,03070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 3,660,06000000SINAPI

R$ 121,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,000,20710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,910,20710000SINAPI

R$ 8,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 130,28

12.1.20. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,320,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 9,14 R$ 9,141,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 9,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,740,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,360,14160000SINAPI

R$ 6,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,01

12.1.21. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,320,00590000SINAPI

00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,07 R$ 6,071,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,060,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,430,00700000SINAPI

R$ 6,88TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,530,13120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,110,13120000SINAPI

R$ 5,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,50

12.1.22. 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,570,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,090,04530000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,730,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 2,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,500,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,300,18120000SINAPI

R$ 7,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,53

12.1.23. 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,760,01410000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,100,05400000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,010,01650000SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 4,28 R$ 4,281,00000000SINAPI

R$ 6,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,180,21610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,120,21610000SINAPI

R$ 9,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,42

12.1.24. 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,330,02470000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,010,03300000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 10,94 R$ 10,941,00000000SINAPI

R$ 14,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,270,16940000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,020,16940000SINAPI

R$ 7,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,61

12.1.25. 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,710,03180000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,060,03330000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,750,04500000SINAPI

00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 35,11 R$ 35,111,00000000SINAPI

R$ 39,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,860,20000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,740,20000000SINAPI

R$ 8,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,22

12.1.26. 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 2,090,03880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,080,04130000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 4,580,07500000SINAPI

00007144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 65,13 R$ 65,131,00000000SINAPI

R$ 71,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,750,24590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,830,24590000SINAPI

R$ 10,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 82,43

12.1.27. 89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,670,01240000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,040,01850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,870,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 7,58 R$ 7,581,00000000SINAPI

R$ 9,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,020,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,480,10470000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,64

12.1.28. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,950,01760000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02440000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,370,02250000SINAPI

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 11,54 R$ 11,541,00000000SINAPI

R$ 13,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,550,13180000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,120,13180000SINAPI

R$ 5,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,55

12.1.29. 89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,140,02120000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02690000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,650,02700000SINAPI

00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 20,51 R$ 20,511,00000000SINAPI

R$ 23,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,990,15470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,670,15470000SINAPI

R$ 6,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 29,98

12.1.30. 89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,710,03180000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,070,03700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 3,300,05400000SINAPI

00007132 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 48,30 R$ 48,301,00000000SINAPI

R$ 53,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,010,20770000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,920,20770000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,30

12.1.31. 90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,470,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,090,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,640,01050000SINAPI

00007122 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 12,49 R$ 12,491,00000000SINAPI

R$ 13,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,650,18870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,470,18870000SINAPI

R$ 8,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,80

12.1.32. 94699 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 17,58 R$ 7,610,43300000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,190,09700000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 6,960,11400000SINAPI

00007145 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 88,56 R$ 88,561,00000000SINAPI

R$ 103,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 12,480,64600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 15,320,64600000SINAPI

R$ 27,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 131,09



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1.33. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

00020080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN R$ 17,58 R$ 0,700,04000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,00800000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,610,01000000SINAPI

R$ 2,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,550,08000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,900,08000000SINAPI

R$ 3,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,76

12.2.1. 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,190,01320000SINAPI

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF
1509)

UN R$ 54,99 R$ 54,991,00000000SINAPI

R$ 55,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,870,14850000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,520,14850000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,55

12.2.2. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03020000SINAPI

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 "
(REF 1509)

UN R$ 273,35 R$ 273,351,00000000SINAPI

R$ 273,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,780,45460000SINAPI

R$ 19,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 293,33

12.2.3. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,350,02400000SINAPI

00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF
1509)

UN R$ 131,80 R$ 131,801,00000000SINAPI

R$ 132,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,560,33980000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,060,33980000SINAPI

R$ 14,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 146,75

12.2.4. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,280,01920000SINAPI

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN R$ 151,31 R$ 151,311,00000000SINAPI

R$ 151,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 7,230,37430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,870,37430000SINAPI

R$ 16,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 167,68

12.2.5. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN R$ 85,00 R$ 85,001,00000000SINAPI

R$ 85,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,270,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,240,22120000SINAPI

R$ 9,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 94,66

12.2.6. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,150,01060000SINAPI

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN R$ 80,17 R$ 80,171,00000000SINAPI

R$ 80,32TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,270,22120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,240,22120000SINAPI

R$ 9,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 89,83

12.2.7. 99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,280,01920000SINAPI

00010416 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200
PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN R$ 136,70 R$ 136,701,00000000SINAPI

R$ 136,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,090,26330000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,240,26330000SINAPI

R$ 11,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 148,29

12.2.8. 99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,280,01920000SINAPI

00010409 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN R$ 256,77 R$ 256,771,00000000SINAPI

R$ 257,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,090,26330000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,240,26330000SINAPI

R$ 11,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 268,36

12.3.1. 102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000734 BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN R$ 1.954,03 R$ 1.954,031,00000000SINAPI

R$ 1.954,03TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,56 R$ 6,244,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,41 R$ 1,644,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,81 R$ 0,960,20000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 12,810,63300000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 42,542,20200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 15,650,63300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 52,212,20200000SINAPI

R$ 123,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.086,06

12.3.2. 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034640 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS,
COM TAMPA

UN R$ 1.253,62 R$ 1.253,621,00000000SINAPI

R$ 1.253,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,190,26860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,370,26860000SINAPI

R$ 11,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.265,16

12.4.1. CPU-12 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³, COM CISTERNA DE 15m³, H=12,5m, ESCADA
METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - UN (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,76 R$ 4.074,2424,00000000SEINFRA

R$ 4.074,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043426 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 2.085,89 R$ 52.147,2525,00000000SINAPI

00043427 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO
NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM

UN R$ 1.895,28 R$ 5.685,843,00000000SINAPI

R$ 57.833,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1251 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M R$ 358,36 R$ 3.583,6010,00000000SEINFRA

C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
3/4"

M R$ 135,56 R$ 1.276,989,42000000SEINFRA

98556 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 R$ 58,50 R$ 6.748,56115,36000000SINAPI

C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO
ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3

UN R$ 2.445,48 R$ 2.445,481,00000000SEINFRA

C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

M2 R$ 387,07 R$ 464,481,20000000SEINFRA

R$ 14.519,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76.426,46



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.1.1. 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,080,04200000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 27,68 R$ 28,661,03530000SINAPI

R$ 28,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,460,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,800,07580000SINAPI

R$ 3,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,98

13.1.2. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,140,07300000SINAPI

00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 58,47 R$ 60,531,03530000SINAPI

R$ 60,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,530,13090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,100,13090000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,28

13.1.3. 89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,140,07300000SINAPI

00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 58,47 R$ 60,531,03530000SINAPI

R$ 60,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,530,13090000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,100,13090000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,28

13.1.4. 90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
200 MM (NBR 7362)

UN R$ 22,67 R$ 3,780,16670000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,370,01670000SINAPI

00038033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200
MM, REDE COLETORA ESGOTO

M R$ 98,74 R$ 103,681,05000000SINAPI

R$ 107,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,04 R$ 1,820,11320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,110,11320000SINAPI

R$ 3,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 111,72

13.1.5. 90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000308 ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN
300 MM (NBR 7362)

UN R$ 127,85 R$ 21,310,16670000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,460,02080000SINAPI

00038035 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315
MM , REDE COLETORA ESGOTO

M R$ 227,54 R$ 238,921,05000000SINAPI

R$ 260,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,04 R$ 2,260,14100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,630,14100000SINAPI

R$ 4,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 265,56

13.1.6. 90706 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 1,070,01960000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 4,430,03160000SINAPI

R$ 5,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000310 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
400 MM (NBR 7362)

UN R$ 130,06 R$ 21,680,16670000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,560,02500000SINAPI

00038037 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400
MM, REDE COLETORA ESGOTO

M R$ 404,89 R$ 425,131,05000000SINAPI

R$ 447,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,04 R$ 1,560,09750000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,820,09750000SINAPI

R$ 3,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 456,23

13.1.7. 89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 10,062,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 20,15 R$ 20,151,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,560,11500000SINAPI

R$ 32,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,270,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,470,27290000SINAPI

R$ 11,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,50

13.1.8. 89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,41 R$ 34,822,00000000SINAPI

00020152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 72,92 R$ 72,921,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,890,17500000SINAPI

R$ 111,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 9,110,47130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 11,170,47130000SINAPI

R$ 20,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 131,90

13.1.9. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 10,062,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 19,14 R$ 19,141,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,560,11500000SINAPI

R$ 31,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,270,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,470,27290000SINAPI

R$ 11,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,49

13.1.10. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,41 R$ 34,822,00000000SINAPI

00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 76,02 R$ 76,021,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,890,17500000SINAPI

R$ 114,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 9,110,47130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 11,170,47130000SINAPI

R$ 20,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 135,00

13.1.11. 89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 15,093,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 53,43 R$ 53,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,830,17250000SINAPI

R$ 72,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,320,17170000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,070,17170000SINAPI

R$ 7,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 79,73

13.1.12. 89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 5,031,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,41 R$ 34,822,00000000SINAPI

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 131,87 R$ 131,871,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 5,170,23250000SINAPI

R$ 176,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 10,440,54020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 12,810,54020000SINAPI

R$ 23,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 200,11

13.1.13. 89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,41 R$ 52,233,00000000SINAPI

00020146 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 180,27 R$ 180,271,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 5,840,26250000SINAPI

R$ 238,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 12,140,62840000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,900,62840000SINAPI

R$ 27,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 265,36

13.1.14. 89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,320,02450000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 5,031,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,100,05100000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 13,39 R$ 13,391,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,280,05750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,440,04000000SINAPI

R$ 23,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,510,18190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,310,18190000SINAPI

R$ 7,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,35



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.1.15. 89693 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 15,093,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,830,17250000SINAPI

00020179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 43,17 R$ 43,171,00000000SINAPI

R$ 62,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 7,030,36380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,630,36380000SINAPI

R$ 15,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 77,73

13.1.16. 89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 5,031,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 17,41 R$ 17,411,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,220,14500000SINAPI

00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 54,49 R$ 54,491,00000000SINAPI

R$ 80,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,790,24810000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,880,24810000SINAPI

R$ 10,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 90,82

13.1.17. CPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07594 Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un R$ 5,00 R$ 5,001,00000000ORSE

I07593 Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un R$ 69,90 R$ 69,901,00000000ORSE

I10745 Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un R$ 15,26 R$ 30,522,00000000ORSE

R$ 105,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,110,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 12,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 118,12

13.1.18. CPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07594 Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un R$ 5,00 R$ 5,001,00000000ORSE

I07593 Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un R$ 69,90 R$ 69,901,00000000ORSE

I10745 Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un R$ 15,26 R$ 30,522,00000000ORSE

R$ 105,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,110,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 12,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,12

13.2.1. 99268 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 8,240,15050000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 10,370,07390000SINAPI

R$ 18,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 176,85 R$ 176,851,00000000SINAPI

00043423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

UN R$ 82,53 R$ 82,531,00000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 5,5411,78020000SINAPI

R$ 264,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 12,820,52450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 7,670,41210000SINAPI

R$ 20,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 598,64 R$ 17,360,02900000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_PS

M3 R$ 5.114,26 R$ 113,030,02210000SINAPI

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 238,50 R$ 60,460,25350000SINAPI

R$ 190,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 494,82



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.2.2. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 1,200,01000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 0,961,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 2,703,80000000SEINFRA

I1223 GRADIL DE FERRO M2 R$ 108,68 R$ 114,111,05000000SEINFRA

R$ 118,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 36,241,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 27,691,50000000SEINFRA

R$ 63,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 182,90

13.2.3. CPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 22,400,16000000SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,55 R$ 23,1042,00000000SINAPI

00034753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG R$ 0,76 R$ 0,570,75000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 5,890,05600000SINAPI

R$ 51,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 48,902,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 81,004,35000000SINAPI

R$ 129,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 181,86

14.1.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 6,42 R$ 6,771,05490000SINAPI

R$ 6,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,660,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,950,29300000SINAPI

R$ 12,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,40

14.1.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 10,60 R$ 11,181,05490000SINAPI

R$ 11,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,150,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,540,31820000SINAPI

R$ 13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,89

14.1.3. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 22,93 R$ 23,741,03530000SINAPI

R$ 23,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,680,29390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,970,29390000SINAPI

R$ 12,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,39

14.1.4. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 14,70 R$ 15,511,05490000SINAPI

R$ 15,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,590,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,540,44440000SINAPI

R$ 19,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,65

14.1.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01730000SINAPI

00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 38,42 R$ 40,531,05490000SINAPI

R$ 40,56TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,020,31140000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,380,31140000SINAPI

R$ 13,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,94

14.1.6. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 2,31 R$ 2,311,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,920,01500000SINAPI

R$ 3,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,450,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,010,12700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,22

14.1.7. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 4,842,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 3,74 R$ 3,741,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,110,05000000SINAPI

R$ 9,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,660,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,270,13790000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,61

14.1.8. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,56 R$ 7,122,00000000SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 7,82 R$ 7,821,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,670,07500000SINAPI

R$ 16,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,190,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,920,16520000SINAPI

R$ 7,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,70

14.1.9. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 4,29 R$ 8,582,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 9,02 R$ 9,021,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,560,11500000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,720,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,570,19260000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 28,43

14.1.10. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 2,08 R$ 2,081,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,920,01500000SINAPI

R$ 3,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,450,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,010,12700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,99

14.1.11. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 4,842,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 3,02 R$ 3,021,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,110,05000000SINAPI

R$ 8,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,660,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,270,13790000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,89

14.1.12. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 4,29 R$ 8,582,00000000SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 8,19 R$ 8,191,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,560,11500000SINAPI

R$ 19,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,720,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,570,19260000SINAPI

R$ 8,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,60

14.1.13. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 4,29 R$ 12,873,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 23,69 R$ 23,691,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,830,17250000SINAPI

R$ 40,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,600,28960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,870,28960000SINAPI

R$ 12,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,84



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.1.14. 89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 4,29 R$ 12,873,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 23,69 R$ 23,691,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,830,17250000SINAPI

R$ 40,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,600,28960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,870,28960000SINAPI

R$ 12,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,84

14.1.15. 89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 7,263,00000000SINAPI

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 9,72 R$ 9,721,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,670,07500000SINAPI

R$ 18,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,550,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,360,18390000SINAPI

R$ 7,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,55

14.1.16. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,56 R$ 10,683,00000000SINAPI

00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL
PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 18,42 R$ 18,421,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,500,11250000SINAPI

R$ 31,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,260,22030000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,220,22030000SINAPI

R$ 9,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 41,07

14.1.17. 89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,260,00490000SINAPI

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SINAPI

00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,23 R$ 5,231,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,01300000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,560,02500000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,460,00750000SINAPI

R$ 9,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,700,03610000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,860,03610000SINAPI

R$ 1,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,23

14.1.18. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 4,95 R$ 4,951,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,920,01500000SINAPI

R$ 6,41TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,450,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,010,12700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,86

14.1.19. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 2,08 R$ 2,081,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,920,01500000SINAPI

R$ 3,54TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,450,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,010,12700000SINAPI

R$ 5,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,99

14.1.20. 89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 5,031,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,110,09500000SINAPI

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 18,17 R$ 18,171,00000000SINAPI

R$ 29,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,440,07430000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,760,07430000SINAPI

R$ 3,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,37

14.1.21. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,390,06250000SINAPI

00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 9,19 R$ 9,191,00000000SINAPI

R$ 17,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,000,05160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,220,05160000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,83

14.1.22. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,570,02920000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN R$ 25,81 R$ 25,811,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01540000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,680,04400000SINAPI

R$ 30,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 7,700,39870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 9,450,39870000SINAPI

R$ 17,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,23

14.1.23. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,570,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN R$ 25,81 R$ 25,811,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,680,04400000SINAPI

R$ 30,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,200,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,160,21750000SINAPI

R$ 9,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,42

14.1.24. 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 3,600,06680000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA

UN R$ 73,97 R$ 73,971,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,020,01040000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 0,670,03000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 6,350,10400000SINAPI

R$ 88,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,510,33700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,990,33700000SINAPI

R$ 14,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 102,94

14.1.25. 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA
PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,570,02920000SINAPI

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN R$ 25,81 R$ 25,811,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,680,04400000SINAPI

R$ 30,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,200,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,160,21750000SINAPI

R$ 9,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,42

14.1.26. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,59 R$ 19,602,58200000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 0,730,04400000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 13,460,16100000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 7,740,07700000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 7,347,64400000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,95 R$ 7,190,20000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 29,7641,90900000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 0,750,05900000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 66,33141,12000000SEINFRA

R$ 152,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,10 R$ 4,300,22500000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 22,631,18500000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 5,440,22500000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 28,631,18500000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 100,004,13900000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 151,268,19400000SEINFRA

R$ 312,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 465,14

14.1.27. 97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M,
PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 8,240,15050000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 10,370,07390000SINAPI

R$ 18,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043441 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 176,85 R$ 176,851,00000000SINAPI

00043423 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO,
SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M

UN R$ 82,53 R$ 82,531,00000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 5,5411,78020000SINAPI

R$ 264,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 12,820,52450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 7,670,41210000SINAPI

R$ 20,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 771,39 R$ 22,370,02900000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_PS

M3 R$ 5.114,26 R$ 113,030,02210000SINAPI

101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 238,50 R$ 60,460,25350000SINAPI

R$ 195,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 499,83

14.2.1. 98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M,
VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 22,310,40760000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 28,060,20000000SINAPI

R$ 50,37TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 5,73 R$ 2.182,81380,94380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 3,55 R$ 246,0269,30000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,290,03570000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 9,140,77700000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 14,72 R$ 1,210,08190000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 3,800,92400000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 51,182,89800000SINAPI

R$ 2.494,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 1.798,9273,57530000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1.076,4157,80920000SINAPI

R$ 2.875,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 598,64 R$ 985,601,64640000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 506,56 R$ 150,400,29690000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,47 R$ 85,278,14440000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,22 R$ 808,9253,14840000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,93 R$ 64,745,92320000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 491,68 R$ 984,442,00220000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 982,12 R$ 199,370,20300000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.014,64 R$ 181,920,17930000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.297,35 R$ 1.608,140,70000000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 198,11 R$ 184,440,93100000SINAPI

R$ 5.253,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10.673,27

14.2.2. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 93,421,70690000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 117,520,83760000SINAPI

R$ 210,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS
SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE
3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 962,87 R$ 5.777,226,00000000SINAPI

R$ 5.777,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 49,672,03130000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 29,721,59600000SINAPI

R$ 79,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 771,39 R$ 17,200,02230000SINAPI

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA
DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018

M3 R$ 2.106,46 R$ 1.154,340,54800000SINAPI

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A
30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6
KG/M³. AF_01/2018_PS

M3 R$ 5.114,26 R$ 78,760,01540000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 198,11 R$ 157,340,79420000SINAPI

R$ 1.407,64TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7.475,13

14.2.3. 98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M,
VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 77,241,41130000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 97,160,69250000SINAPI

R$ 174,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 5,73 R$ 865,19150,99380000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 3,55 R$ 357,84100,80000000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,210,02650000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 121,52 R$ 355,192,92290000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 6,790,57720000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 14,72 R$ 0,890,06080000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 2,820,68640000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 38,022,15280000SINAPI

R$ 1.626,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 919,0737,58970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 549,9429,53480000SINAPI

R$ 1.469,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 598,64 R$ 495,910,82840000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 506,56 R$ 74,210,14650000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,47 R$ 124,0311,84640000SINAPI

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 15,22 R$ 515,6133,87720000SINAPI

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,93 R$ 43,163,94880000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 491,68 R$ 627,481,27620000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 982,12 R$ 290,020,29530000SINAPI

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

M3 R$ 1.014,64 R$ 121,350,11960000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.297,35 R$ 1.947,000,84750000SINAPI

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MECANIZADO. AF_08/2020

M3 R$ 198,11 R$ 111,140,56100000SINAPI

R$ 4.349,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7.620,21

14.3.1. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 10,60 R$ 11,181,05490000SINAPI

R$ 11,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,150,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,540,31820000SINAPI

R$ 13,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,89

14.3.2. 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01630000SINAPI

00009839 TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M R$ 22,93 R$ 23,741,03530000SINAPI

R$ 23,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,680,29390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,970,29390000SINAPI

R$ 12,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,39



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

14.3.3. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 4,842,00000000SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 3,74 R$ 3,741,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,110,05000000SINAPI

R$ 9,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,660,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,270,13790000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,61

14.3.4. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,56 R$ 7,122,00000000SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 7,82 R$ 7,821,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,670,07500000SINAPI

R$ 16,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,190,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,920,16520000SINAPI

R$ 7,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,70

14.3.5. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 4,842,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 3,02 R$ 3,021,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,110,05000000SINAPI

R$ 8,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,660,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,270,13790000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 14,89

14.3.6. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,56 R$ 7,122,00000000SINAPI

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 6,86 R$ 6,861,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,670,07500000SINAPI

R$ 15,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,190,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,920,16520000SINAPI

R$ 7,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,74

14.3.7. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 11,613,00000000SINAPI

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 36,43 R$ 36,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,500,11250000SINAPI

R$ 50,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,470,23160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,490,23160000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 60,50

14.3.8. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 11,613,00000000SINAPI

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 36,43 R$ 36,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,500,11250000SINAPI

R$ 50,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,470,23160000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,490,23160000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 60,50

14.3.9. 89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 11,613,00000000SINAPI

00020142 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 36,43 R$ 36,431,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,500,11250000SINAPI

R$ 50,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,470,23160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,490,23160000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 60,50

14.3.10. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,900,01670000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,090,04600000SINAPI

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 6,62 R$ 6,621,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,590,02600000SINAPI

R$ 9,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,130,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,610,11020000SINAPI

R$ 4,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,90

14.3.11. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,18 R$ 3,181,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,390,06250000SINAPI

00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 9,19 R$ 9,191,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,000,05160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,220,05160000SINAPI

R$ 2,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,83

14.3.12. C4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 1,960,03100000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 2,930,04800000SEINFRA

I9096 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 9,69 R$ 9,691,00000000SEINFRA

R$ 14,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 1,720,09000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 2,110,09000000SEINFRA

R$ 3,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 18,42

14.3.13. C4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG R$ 63,36 R$ 2,150,03400000SEINFRA

I1888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L R$ 61,02 R$ 3,170,05200000SEINFRA

I9051 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 18,62 R$ 18,621,00000000SEINFRA

R$ 23,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 1,720,09000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 2,110,09000000SEINFRA

R$ 3,83TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 27,78

14.3.14. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 10,062,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,390,15250000SINAPI

00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 51,75 R$ 51,751,00000000SINAPI

R$ 69,07TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,180,31970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,580,31970000SINAPI

R$ 13,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 82,82

14.3.15. 89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 5,03 R$ 10,062,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,390,15250000SINAPI

00020178 TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 51,75 R$ 51,751,00000000SINAPI

R$ 69,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 6,180,31970000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,580,31970000SINAPI

R$ 13,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 82,82

14.3.16. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,42 R$ 7,263,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,670,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,41 R$ 7,411,00000000SINAPI

R$ 16,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 3,550,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,360,18390000SINAPI

R$ 7,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,24

14.3.17. 89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 3,87 R$ 11,613,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,500,11250000SINAPI

00020177 TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN R$ 28,28 R$ 28,281,00000000SINAPI

R$ 42,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,470,23160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,490,23160000SINAPI

R$ 9,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,35

15.1. 95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

R$ 7,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 338,21 R$ 338,211,00000000SINAPI

R$ 338,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 345,77

15.2. 99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,280,01920000SINAPI

00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO
METALICO CROMADO

UN R$ 436,22 R$ 436,221,00000000SINAPI

R$ 436,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 17,870,92490000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 21,930,92490000SINAPI

R$ 39,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 476,27

15.3. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA
SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE

UN R$ 7,56 R$ 7,561,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,140,03650000SINAPI

00010432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM
COMPLEMENTOS

UN R$ 405,58 R$ 405,581,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 45,762,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN R$ 375,50 R$ 375,501,00000000SINAPI

R$ 834,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 23,921,00900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,920,31790000SINAPI

R$ 29,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 864,37

15.4. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 156,82 R$ 156,821,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 13,36 R$ 13,361,00000000SINAPI

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 82,20 R$ 82,201,00000000SINAPI

R$ 252,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 252,38

15.5. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE
*46 X 30 X 12* CM

UN R$ 159,55 R$ 159,551,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 41,76 R$ 12,420,29740000SINAPI

R$ 171,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,96 R$ 11,440,47740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,800,15040000SINAPI

R$ 14,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 186,19

15.6. 100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001747 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ",
DE *56 X 33 X 12* CM

UN R$ 175,41 R$ 175,411,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 41,76 R$ 14,450,34600000SINAPI

R$ 189,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,96 R$ 11,440,47740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,800,15040000SINAPI

R$ 14,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 204,08



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

15.7. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN R$ 105,46 R$ 105,461,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 45,762,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 145,93 R$ 4,440,03040000SINAPI

R$ 155,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 9,180,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,510,18860000SINAPI

R$ 12,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 168,33

15.8. CPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010427 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA
BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN R$ 542,47 R$ 542,471,00000000SINAPI

R$ 542,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 65,93 R$ 65,931,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 13,36 R$ 13,361,00000000SINAPI

R$ 79,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 621,76

15.9. 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 137,286,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 145,93 R$ 10,240,07020000SINAPI

00020271 TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN R$ 607,67 R$ 607,671,00000000SINAPI

R$ 755,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 41,941,76890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 13,240,71110000SINAPI

R$ 55,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 810,37

15.10. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN R$ 10,75 R$ 10,751,00000000SINAPI

R$ 10,75TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,130,03320000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,000,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,500,02660000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,36

15.11. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN R$ 89,90 R$ 89,901,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 89,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,590,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,620,14070000SINAPI

R$ 13,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 103,18

15.12. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA UN R$ 22,48 R$ 22,481,00000000SINAPI

R$ 22,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,500,31620000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,850,09960000SINAPI

R$ 9,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,82

15.13. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

UN R$ 67,10 R$ 67,101,00000000SINAPI

R$ 67,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,500,31620000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,850,09960000SINAPI

R$ 9,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,44

15.14. C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0797 CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2'' UN R$ 51,41 R$ 51,411,00000000SEINFRA

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,36 R$ 0,100,28000000SEINFRA

R$ 51,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 11,740,50000000SEINFRA

R$ 21,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 72,80

15.15. C2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2134 TORNEIRA ELETRICA AUOM. 220V-2500W UN R$ 179,54 R$ 179,541,00000000SEINFRA

R$ 179,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 201,17

15.16. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA
ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)

UN R$ 128,81 R$ 128,811,00000000SINAPI

R$ 128,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,280,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,560,03030000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 131,72

15.17. 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00011773 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA
MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN R$ 114,13 R$ 114,131,00000000SINAPI

R$ 114,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,760,11640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,680,03670000SINAPI

R$ 3,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 117,64

15.18. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 264,07 R$ 264,071,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 137,286,00000000SINAPI

R$ 401,35TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 22,490,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,560,29880000SINAPI

R$ 28,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 429,39

15.19. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 247,66 R$ 247,661,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 137,286,00000000SINAPI

R$ 384,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 22,490,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,560,29880000SINAPI

R$ 28,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 412,98

15.20. 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO
60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 223,00 R$ 223,001,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 137,286,00000000SINAPI

R$ 360,28TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 22,490,94850000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,560,29880000SINAPI

R$ 28,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 388,32

15.21. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN R$ 506,51 R$ 506,511,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 205,929,00000000SINAPI

R$ 712,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 33,731,42280000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 8,350,44830000SINAPI

R$ 42,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 754,50

15.22. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM
X 45* CM

UN R$ 1.143,54 R$ 1.143,541,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 22,88 R$ 183,048,00000000SINAPI

R$ 1.326,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 29,991,26470000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 7,420,39850000SINAPI

R$ 37,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.363,98

15.23. 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,190,04800000SINAPI

00037588 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO,
1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN R$ 76,88 R$ 76,881,00000000SINAPI

R$ 77,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,130,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,020,05480000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 82,20

15.24. 86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,190,04800000SINAPI

00006157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
"

UN R$ 83,46 R$ 83,461,00000000SINAPI

R$ 83,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 4,130,17400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 1,020,05480000SINAPI

R$ 5,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 88,78

15.25. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN R$ 61,35 R$ 61,351,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 3,90 R$ 0,080,02100000SINAPI

R$ 61,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,620,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 0,900,04810000SINAPI

R$ 4,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,93

15.26. C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
INTERFOLHADO

UN R$ 54,25 R$ 54,251,00000000SEINFRA

R$ 54,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 12,08TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 66,33

15.27. CPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,74 R$ 1,870,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,910,50000000ORSE

R$ 3,78TOTAL Encargos Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,23 R$ 0,120,50000000ORSE

R$ 0,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 8,360,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 5,600,50000000SINAPI

R$ 13,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S09676 Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco,
ref.1173.C, DECA ou similar

un R$ 263,83 R$ 263,831,00000000ORSE

R$ 263,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 281,69

15.28. CPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,74 R$ 1,870,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,910,50000000ORSE

R$ 3,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,23 R$ 0,120,50000000ORSE

I12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou
válvula

un R$ 15,99 R$ 15,991,00000000ORSE

I12611 Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196
C.Lnk da DECA ou similar

un R$ 678,49 R$ 678,491,00000000ORSE

R$ 694,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 8,360,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 5,600,50000000SINAPI

R$ 13,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 712,34

15.29. CPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN R$ 14,89 R$ 14,891,00000000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,25 R$ 0,502,00000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 17,120,70000000SINAPI

R$ 17,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,51

15.30. CPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN= 3/4 REF. LINHA PRESMATIC ANTIVANDALISMO
DA DOCOL OU EQUIVALENTE (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04990 Pino acionador alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm,
p/chuveiro/lavatorio/descarga, ref:00493806, Docol ou similar

un R$ 91,57 R$ 91,571,00000000ORSE

I04987 Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2",
c/acabamento, ref: 01021500, Docol ou similar

un R$ 210,15 R$ 210,151,00000000ORSE

R$ 301,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,300,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 6,520,35000000SINAPI

R$ 14,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 316,54

15.31. CPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "

UN R$ 32,06 R$ 32,061,00000000SINAPI

R$ 32,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 58,67

15.32. CPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "

UN R$ 32,06 R$ 32,061,00000000SINAPI

R$ 32,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 58,67

15.33. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1180 FITA DE VEDAÇÃO M R$ 0,36 R$ 0,100,28000000SEINFRA

I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" UN R$ 164,58 R$ 164,581,00000000SEINFRA

R$ 164,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 19,101,00000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 15,260,65000000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 34,36TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 199,04

16.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 4,434,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 28,59 R$ 195,856,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN R$ 1.019,31 R$ 557,870,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 40,24 R$ 35,530,88290000SINAPI

R$ 793,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 9,350,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,560,19100000SINAPI

R$ 12,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 806,56

16.2. 92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4",
E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)

M R$ 23,24 R$ 24,151,03900000SINAPI

R$ 24,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,740,29700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,040,29700000SINAPI

R$ 12,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,91

16.3. 97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040380 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL,
PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4"

UN R$ 28,32 R$ 28,321,00000000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG R$ 40,10 R$ 0,480,01200000SINAPI

R$ 28,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 5,680,29400000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,970,29400000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,12 R$ 7,390,29400000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 20,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 48,83

16.4. 97553 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG R$ 40,10 R$ 0,720,01800000SINAPI

00040393 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS,
DN 3/4"

UN R$ 42,07 R$ 42,071,00000000SINAPI

R$ 42,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 7,570,39200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 9,290,39200000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,12 R$ 9,850,39200000SINAPI

R$ 26,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 69,49

16.5. 93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039879 CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X BOLSA, 15 MM

UN R$ 4,72 R$ 4,721,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,100,04980000SINAPI

00039897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE
(EMBALAGEM COM 250 G)

UN R$ 49,07 R$ 0,030,00070000SINAPI

00012732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM,
CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN R$ 267,66 R$ 0,750,00280000SINAPI

R$ 5,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,890,14950000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,540,14950000SINAPI

R$ 6,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,00

16.6. CPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4" NPT f (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09376 Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio un R$ 701,88 R$ 701,881,00000000ORSE

R$ 701,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 728,49



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16.7. CPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09377 Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio un R$ 660,47 R$ 660,471,00000000ORSE

R$ 660,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 687,08

16.8. 95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,150,01060000SINAPI

00011749 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-
B)

UN R$ 57,15 R$ 57,151,00000000SINAPI

R$ 57,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,130,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,610,11020000SINAPI

R$ 4,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,03

17.1.1. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,87 R$ 1,742,00000000SINAPI

00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC

UN R$ 280,00 R$ 280,001,00000000SINAPI

R$ 281,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,840,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,840,45740000SINAPI

R$ 19,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 301,41

17.1.2. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020_PE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,87 R$ 1,742,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN R$ 840,00 R$ 840,001,00000000SINAPI

R$ 841,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,840,45740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,840,45740000SINAPI

R$ 19,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 861,41

17.2.1. CPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003267 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN R$ 108,36 R$ 108,361,00000000SINAPI

R$ 108,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 145,57

17.2.2. 94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN R$ 99,74 R$ 99,741,00000000SINAPI

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,390,02700000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 39,85 R$ 0,120,00300000SINAPI

R$ 100,25TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 10,090,52200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 12,380,52200000SINAPI

R$ 22,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 122,68

17.2.3. 97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL,
PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"

UN R$ 273,80 R$ 273,801,00000000SINAPI

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG R$ 40,10 R$ 2,690,06700000SINAPI

R$ 276,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 11,320,58600000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 13,890,58600000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,12 R$ 14,720,58600000SINAPI

R$ 39,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 316,41

17.2.4. 92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03000000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 39,85 R$ 0,280,00700000SINAPI

00004208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN R$ 59,09 R$ 59,091,00000000SINAPI

R$ 59,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 14,220,73600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 17,450,73600000SINAPI

R$ 31,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 91,45

17.2.5. 92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M R$ 90,42 R$ 93,951,03900000SINAPI

R$ 93,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,730,24500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 5,810,24500000SINAPI

R$ 10,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 104,47

17.2.6. 92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,650,04500000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 39,85 R$ 0,440,01100000SINAPI

00006299 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN R$ 138,35 R$ 138,351,00000000SINAPI

R$ 139,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 28,421,47100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 34,881,47100000SINAPI

R$ 63,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 202,70

17.2.7. 92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03000000SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L R$ 39,85 R$ 0,280,00700000SINAPI

00009889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO
PLANO, DE 2 1/2"

UN R$ 185,09 R$ 185,091,00000000SINAPI

R$ 185,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 14,220,73600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 17,450,73600000SINAPI

R$ 31,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 217,45

17.3.1. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03020000SINAPI

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 "
(REF 1509)

UN R$ 273,35 R$ 273,351,00000000SINAPI

R$ 273,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,780,45460000SINAPI

R$ 19,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 293,33

17.3.2. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03020000SINAPI

00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN R$ 514,44 R$ 514,441,00000000SINAPI

R$ 514,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,780,45460000SINAPI

R$ 19,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 534,42

17.3.3. 99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03020000SINAPI

00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM
ROSCA

UN R$ 514,44 R$ 514,441,00000000SINAPI

R$ 514,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,780,45460000SINAPI

R$ 19,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 534,42

17.4.1. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2",
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA
5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO

UN R$ 68,57 R$ 68,571,00000000SINAPI

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN R$ 0,87 R$ 3,484,00000000SINAPI

00020963 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO",
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA
ELETROSTATICA VERMELHA

UN R$ 577,20 R$ 577,201,00000000SINAPI

00020971 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1
1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO

UN R$ 19,04 R$ 19,041,00000000SINAPI

00037554 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1
1/2", PARA COMBATE A INCENDIO

UN R$ 234,87 R$ 234,871,00000000SINAPI

00021030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20
M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN R$ 517,72 R$ 517,721,00000000SINAPI

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA
HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,
DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE
200 PSI

UN R$ 200,00 R$ 200,001,00000000SINAPI

R$ 1.620,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 58,673,03700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 72,013,03700000SINAPI

R$ 130,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.751,55

17.4.2. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00014112 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15
CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)

UN R$ 328,95 R$ 328,951,00000000SINAPI

R$ 328,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 24,671,00890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 14,760,79270000SINAPI

R$ 39,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 598,64 R$ 2,630,00440000SINAPI

R$ 2,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 371,00

17.4.3. CPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN R$ 8,87 R$ 0,080,00900000SINAPI

00010905 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN R$ 104,76 R$ 104,761,00000000SINAPI

R$ 104,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 142,05

17.4.4. CPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN R$ 8,87 R$ 0,080,00900000SINAPI

00020964 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2",
PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN R$ 78,09 R$ 78,091,00000000SINAPI

R$ 78,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 115,38

17.4.5. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 14,38 R$ 0,430,03020000SINAPI

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 "
(REF 1509)

UN R$ 273,35 R$ 273,351,00000000SINAPI

R$ 273,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 8,780,45460000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 10,780,45460000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 19,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 293,33

17.4.6. CPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA
5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO

UN R$ 68,57 R$ 68,571,00000000SINAPI

R$ 68,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 75,563,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 59,343,18700000SINAPI

R$ 134,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 203,47

17.5.1. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 4,78 R$ 4,781,00000000SINAPI

R$ 4,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 6,090,30100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,440,30100000SINAPI

R$ 13,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 690,90 R$ 0,830,00120000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,13

17.5.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,890,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,190,29100000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 690,90 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 16,09

17.5.3. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1067 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" M R$ 13,27 R$ 13,931,05000000SEINFRA

R$ 13,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 26,91

17.5.4. CPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12660 Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

un R$ 6.150,45 R$ 6.150,451,00000000ORSE

R$ 6.150,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 24,721,00000000SINAPI

R$ 24,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6.175,17

17.5.5. C4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7452 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR
MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC

UN R$ 224,40 R$ 224,401,00000000SEINFRA

R$ 224,40TOTAL Material:

VALOR: R$ 224,40

17.5.6. CPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA VERMELHA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12685 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m R$ 15,47 R$ 15,781,02000000ORSE

R$ 15,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,710,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,790,15000000SINAPI

R$ 6,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,28

17.5.7. CPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I08995 Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m R$ 6,62 R$ 6,751,02000000ORSE

R$ 6,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,210,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,420,13000000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,38

17.5.8. CPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12664 Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável un R$ 144,52 R$ 144,521,00000000ORSE

R$ 144,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 12,360,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 9,310,50000000SINAPI

R$ 21,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 166,19

17.6.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE
LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN R$ 16,83 R$ 16,831,00000000SINAPI

R$ 16,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,510,07480000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,440,17950000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,77

17.6.2. C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2084 TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS) L R$ 12,22 R$ 0,370,03000000SEINFRA

R$ 0,37TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 15,280,80000000SEINFRA

I2395 PINTOR H R$ 24,16 R$ 36,241,50000000SEINFRA

R$ 51,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 51,89

17.6.3. 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2020 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00000736 BOMBA CENTRIFUGA  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP,
DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

UN R$ 2.726,48 R$ 2.726,481,00000000SINAPI

R$ 2.726,48TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,56 R$ 6,244,00000000SINAPI

00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN R$ 0,41 R$ 1,644,00000000SINAPI

00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M R$ 4,81 R$ 0,960,20000000SINAPI

R$ 8,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 12,810,63300000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 44,002,27740000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 15,650,63300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 54,002,27740000SINAPI

R$ 126,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.861,75

17.6.4. CPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13653 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

un R$ 17,75 R$ 17,751,00000000ORSE

R$ 17,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,720,20000000SINAPI

R$ 3,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21,47

18.1.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO

UN R$ 450,70 R$ 450,701,00000000SINAPI

R$ 450,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 10,800,53350000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 13,190,53350000SINAPI

R$ 23,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 705,26 R$ 9,450,01340000SINAPI

R$ 9,45TOTAL Serviço:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 484,12

18.1.2. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 473,64 R$ 473,641,00000000SINAPI

R$ 473,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 10,820,53460000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 13,220,53460000SINAPI

R$ 24,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 705,26 R$ 10,160,01440000SINAPI

R$ 10,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 507,82

18.1.3. 101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 797,03 R$ 797,031,00000000SINAPI

R$ 797,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 12,920,63840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 15,780,63840000SINAPI

R$ 28,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 705,26 R$ 13,330,01890000SINAPI

R$ 13,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 839,05

18.1.4. 101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 417,14 R$ 417,141,00000000SINAPI

R$ 417,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 30,831,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 37,661,52330000SINAPI

R$ 68,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 485,62

18.1.5. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,31 R$ 1,244,00000000SINAPI

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 80,57 R$ 80,571,00000000SINAPI

R$ 81,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 30,831,52330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 37,661,52330000SINAPI

R$ 68,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 150,29

18.2.1. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,91 R$ 0,911,00000000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,710,03520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,870,03520000SINAPI

R$ 1,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,54

18.2.2. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,91 R$ 0,911,00000000SINAPI

R$ 8,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,960,04760000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,180,04760000SINAPI

R$ 2,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,09

18.2.3. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN R$ 1,19 R$ 1,191,00000000SINAPI

R$ 9,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,340,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,640,06630000SINAPI

R$ 2,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,21

18.2.4. 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN R$ 8,05 R$ 8,051,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN R$ 1,19 R$ 1,191,00000000SINAPI

R$ 9,24TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,340,06630000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,640,06630000SINAPI

R$ 2,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,21

18.2.5. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UN R$ 11,94 R$ 11,941,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,53 R$ 1,531,00000000SINAPI

R$ 13,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,740,13520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,340,13520000SINAPI

R$ 6,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,54

18.2.6. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN R$ 0,91 R$ 2,733,00000000SINAPI

R$ 59,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,140,10550000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,610,10550000SINAPI

R$ 4,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,01

18.2.7. 93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN R$ 1,19 R$ 3,573,00000000SINAPI

R$ 60,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,020,19880000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,910,19880000SINAPI

R$ 8,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 69,05

18.2.8. 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,53 R$ 4,593,00000000SINAPI

R$ 61,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 8,210,40570000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 10,030,40570000SINAPI

R$ 18,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 79,37

18.2.9. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,82 R$ 5,463,00000000SINAPI

R$ 62,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 11,490,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 14,030,56770000SINAPI

R$ 25,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 87,53

18.2.10. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,82 R$ 5,463,00000000SINAPI

R$ 62,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 11,490,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 14,030,56770000SINAPI

R$ 25,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 87,53

18.2.11. 101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002393 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD UN R$ 822,51 R$ 822,511,00000000SINAPI

00001581 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M12

UN R$ 10,66 R$ 31,983,00000000SINAPI

R$ 854,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 26,781,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 32,711,32320000SINAPI

R$ 59,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 913,97

18.2.12. 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034709 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN R$ 56,55 R$ 56,551,00000000SINAPI

00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,82 R$ 5,463,00000000SINAPI

R$ 62,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 11,490,56770000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 14,030,56770000SINAPI

R$ 25,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 87,53

18.2.13. 101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002391 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A UN R$ 308,49 R$ 308,491,00000000SINAPI

00001578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M8

UN R$ 4,94 R$ 14,823,00000000SINAPI

R$ 323,31TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 26,781,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 32,711,32320000SINAPI

R$ 59,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 382,79

18.2.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN R$ 134,19 R$ 134,191,00000000SEINFRA

R$ 134,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0037 AJUDANTE H R$ 19,10 R$ 11,460,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 14,490,60000000SEINFRA

R$ 25,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 160,14

18.2.15. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8442 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's
- 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN R$ 133,83 R$ 133,831,00000000SEINFRA

R$ 133,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 133,83

18.3.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M R$ 2,42 R$ 2,661,10000000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,840,09100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,250,09100000SINAPI

R$ 4,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,20

18.3.2. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32
MM

M R$ 4,14 R$ 4,551,10000000SINAPI

R$ 4,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,130,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,600,10500000SINAPI

R$ 4,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,72

18.3.3. 91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",
PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M R$ 4,37 R$ 4,441,01700000SINAPI

R$ 4,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 3,360,16600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,100,16600000SINAPI

R$ 7,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,89

18.3.4. 91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 16,39 R$ 0,030,00160000SINAPI

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 3,70 R$ 3,761,01700000SINAPI

R$ 3,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,620,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,980,08000000SINAPI

R$ 3,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,36

18.3.5. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN R$ 20,22 R$ 20,221,00000000SINAPI

R$ 20,22TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,000,34600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,550,34600000SINAPI

R$ 15,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,77

18.3.6. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,890,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,190,29100000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 690,90 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,09

18.3.7. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 4,30 R$ 4,301,00000000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,490,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 5,490,22200000SINAPI

R$ 9,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,27

18.3.8. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,31 R$ 0,622,00000000SINAPI

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN R$ 14,33 R$ 14,331,00000000SINAPI

R$ 14,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,250,35810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,850,35810000SINAPI

R$ 16,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 31,04

18.3.9. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1064 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" M R$ 16,01 R$ 16,811,05000000SEINFRA

R$ 16,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 7,640,40000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 9,660,40000000SEINFRA

R$ 17,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,11

18.3.10. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1062 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2" M R$ 24,11 R$ 25,321,05000000SEINFRA

R$ 25,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 11,460,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 14,490,60000000SEINFRA

R$ 25,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 51,27

18.3.11. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1063 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4" M R$ 20,29 R$ 21,301,05000000SEINFRA

R$ 21,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 42,93

18.3.12. C1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1066 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2" M R$ 37,28 R$ 39,141,05000000SEINFRA

R$ 39,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 14,320,75000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 18,110,75000000SEINFRA

R$ 32,44TOTAL Mão de Obra:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 71,58

18.3.13. C1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1067 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 3/4" M R$ 13,27 R$ 13,931,05000000SEINFRA

R$ 13,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 26,91

18.3.14. CPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE
3"

M R$ 53,89 R$ 56,581,05000000SINAPI

I6469 LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN
1 1/2"

UN R$ 5,70 R$ 1,900,33300000SEINFRA

R$ 58,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 3,440,17000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,200,17000000SINAPI

R$ 7,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91181 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M R$ 28,55 R$ 28,551,00000000SINAPI

R$ 28,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 94,67

18.3.15. CPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 24,9920,48000000SINAPI

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SEINFRA

R$ 86,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 249,86



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

18.3.16. CPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011255 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 301,67 R$ 301,671,00000000SINAPI

R$ 301,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 36,671,81200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 44,791,81200000SINAPI

R$ 81,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 383,13

18.3.17. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1389 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" UN R$ 39,21 R$ 39,211,00000000SEINFRA

R$ 39,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 3,820,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 4,700,20000000SEINFRA

R$ 8,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 47,73

18.3.18. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1387 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4" UN R$ 20,92 R$ 20,921,00000000SEINFRA

R$ 20,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 6,680,35000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 8,220,35000000SEINFRA

R$ 14,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 35,82

18.3.19. C1704 LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1390 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 4" UN R$ 170,17 R$ 170,171,00000000SEINFRA

R$ 170,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 11,740,50000000SEINFRA

R$ 21,29TOTAL Mão de Obra:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 191,46

18.3.20. CPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SEINFRA

R$ 61,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 224,87

18.4.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,25 R$ 2,801,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,590,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,720,02900000SINAPI

R$ 1,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,11

18.4.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M R$ 3,73 R$ 4,641,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,790,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,960,03900000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,40

18.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2

M R$ 5,36 R$ 6,661,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 6,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,030,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,260,05100000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,98

18.4.4. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10
MM2

M R$ 10,25 R$ 12,741,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 12,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,540,07600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,880,07600000SINAPI

R$ 3,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,17

18.4.5. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M R$ 4,10 R$ 5,101,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 5,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,790,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,960,03900000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,86

18.4.6. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M R$ 5,96 R$ 7,411,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,00940000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,030,05100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,260,05100000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,73

18.4.7. 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M R$ 9,77 R$ 10,031,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,01000000SINAPI

R$ 10,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,180,00900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,220,00900000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,46

18.4.8. 92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M R$ 15,56 R$ 15,981,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,040,01000000SINAPI

R$ 16,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,260,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,320,01300000SINAPI

R$ 0,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,59

18.4.9. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M R$ 34,09 R$ 34,601,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 34,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,410,06970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,720,06970000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 3,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,76

18.4.10. 92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2

M R$ 70,53 R$ 71,591,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 71,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,040,10070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,490,10070000SINAPI

R$ 4,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,12

18.4.11. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M R$ 91,57 R$ 92,941,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 92,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,490,12280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,040,12280000SINAPI

R$ 5,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,48

18.4.12. 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

M R$ 145,07 R$ 147,251,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 147,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 3,470,17150000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,240,17150000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 154,97



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

18.5.1. C1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1048 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM M R$ 18,82 R$ 18,821,00000000SEINFRA

R$ 18,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 22,921,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 28,981,20000000SEINFRA

R$ 51,90TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 70,72

18.5.2. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1049 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM M R$ 15,05 R$ 15,051,00000000SEINFRA

R$ 15,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 53,98

18.5.3. C1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1056 DUTO PERFURADO-PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38 X 38)MM M R$ 11,74 R$ 11,741,00000000SEINFRA

R$ 11,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 50,67

18.6.1. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 22,66 R$ 22,661,00000000SINAPI

R$ 33,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,18

18.6.2. 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 25,02 R$ 25,021,00000000SINAPI

R$ 35,54TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 35,54

18.6.3. 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92028 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 43,76 R$ 43,761,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

R$ 54,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 54,28

18.6.4. 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 37,66 R$ 37,661,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

R$ 48,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 48,18

18.6.5. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 17,82 R$ 17,821,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

R$ 28,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,34

18.6.6. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 32,86 R$ 32,861,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

R$ 43,38TOTAL Serviço:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 43,38

18.6.7. 91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 9,64 R$ 19,282,00000000SINAPI

R$ 19,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 11,580,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 14,140,57200000SINAPI

R$ 25,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 44,98

18.6.8. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 47,90 R$ 47,901,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

R$ 58,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,42

18.6.9. 91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 9,64 R$ 28,923,00000000SINAPI

R$ 28,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 16,720,82600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 20,420,82600000SINAPI

R$ 37,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,04

18.6.10. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,52 R$ 10,521,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 22,66 R$ 22,661,00000000SINAPI

R$ 33,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,18

18.6.11. 97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN R$ 15,13 R$ 15,131,00000000SINAPI

00003803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25*
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

UN R$ 65,15 R$ 65,151,00000000SINAPI

R$ 80,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,520,22310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 13,240,53550000SINAPI

R$ 17,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,02

18.6.12. 97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN R$ 278,08 R$ 278,081,00000000SINAPI

R$ 278,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 3,000,14800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,780,35510000SINAPI

R$ 11,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 289,84

18.6.13. 100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN R$ 12,84 R$ 12,841,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 2,30 R$ 4,602,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,090,10330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 6,130,24780000SINAPI

R$ 8,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,65

18.6.14. CPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un R$ 0,87 R$ 1,742,00000000ORSE

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

un R$ 248,48 R$ 248,481,00000000ORSE

R$ 250,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 12,360,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 17,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 268,17

18.6.15. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN R$ 5,82 R$ 5,821,00000000SINAPI

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 85,05 R$ 85,051,00000000SINAPI

R$ 90,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,650,22990000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 13,640,55180000SINAPI

R$ 18,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 109,16

18.6.16. CPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11130 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un R$ 46,10 R$ 46,101,00000000ORSE

R$ 46,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 27,191,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 20,481,10000000SINAPI

R$ 47,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 93,77

18.7.1. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 46,96 R$ 46,961,00000000SINAPI

R$ 46,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 3,380,13840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,030,10880000SINAPI

R$ 5,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 R$ 263,52 R$ 3,720,01410000SINAPI

R$ 3,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,07



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

18.7.2. C0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0169 AÇO CA-60 KG R$ 7,59 R$ 32,394,26800000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 1,190,07200000SEINFRA

I0109 AREIA MEDIA M3 R$ 83,58 R$ 22,710,27170000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 20,540,20440000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 23,8924,88800000SEINFRA

I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 R$ 35,95 R$ 11,650,32400000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 41,8959,00000000SEINFRA

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M R$ 12,77 R$ 1,240,09700000SEINFRA

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 179,54382,00000000SEINFRA

R$ 335,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,10 R$ 7,890,41300000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 37,441,96000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 9,980,41300000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 47,351,96000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 191,427,92300000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 252,5513,68100000SEINFRA

R$ 546,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 881,67

18.7.3. 101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 80,57 R$ 80,571,00000000SINAPI

R$ 80,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,990,39470000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 9,760,39470000SINAPI

R$ 17,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 705,26 R$ 6,070,00860000SINAPI

R$ 6,07TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 104,36

18.7.4. S02858 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00588 Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a un R$ 390,00 R$ 390,001,00000000ORSE

R$ 390,00TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 390,00

18.7.5. CPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN R$ 52,88 R$ 52,881,00000000SEINFRA

R$ 52,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 20,871,03100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 33,121,34000000SINAPI

R$ 53,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 106,87

18.7.6. 93026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001878 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4",
PARA ELETRODUTO

UN R$ 48,10 R$ 48,101,00000000SINAPI

R$ 48,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 12,930,63900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 15,800,63900000SINAPI

R$ 28,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 76,82

18.7.7. 101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD
/ ICC - 35 KA

UN R$ 491,16 R$ 491,161,00000000SINAPI

00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M12

UN R$ 7,58 R$ 22,743,00000000SINAPI

R$ 513,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 26,781,32320000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 32,711,32320000SINAPI

R$ 59,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 573,38

18.7.8. 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M R$ 49,63 R$ 54,591,10000000SINAPI

R$ 54,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,310,21300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 5,270,21300000SINAPI

R$ 9,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,16

18.7.9. CPU-56 ELO FUSÍVEL 6K (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03453 Elo fusível 6 k un R$ 13,40 R$ 13,401,00000000ORSE

R$ 13,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,620,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,990,04000000SINAPI

R$ 2,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,01

18.7.10. CPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8514 ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA UN R$ 2,46 R$ 2,461,00000000SEINFRA

R$ 2,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 10,120,50000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 24,721,00000000SINAPI

R$ 34,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,30

18.7.11. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X
*72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN R$ 5,92 R$ 5,921,00000000SINAPI

R$ 5,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,140,00687710SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,530,06190000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,58

18.7.12. 101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV

UN R$ 29,55 R$ 29,551,00000000SINAPI

R$ 29,55TOTAL Material:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 0,140,00687710SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 1,530,06190000SINAPI

R$ 1,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,21

18.7.13. CPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV,
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

UN R$ 192,51 R$ 192,511,00000000SINAPI

R$ 192,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 13,490,66670000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,240,33340000SINAPI

R$ 21,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 214,24

18.7.14. CPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005035 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN R$ 1.629,84 R$ 1.629,841,00000000SINAPI

R$ 1.629,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100611 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 841,75 R$ 841,751,00000000SINAPI

R$ 841,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.471,59

18.7.15. 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007576 SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA
POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN R$ 136,12 R$ 136,121,00000000SINAPI

R$ 136,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 8,980,44360000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 10,970,44360000SINAPI

R$ 19,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 156,05

18.7.16. 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 292,21 R$ 74,020,25332000SINAPI

R$ 74,02TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE
112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE
220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL

UN R$ 18.472,63 R$ 18.472,631,00000000SINAPI

R$ 18.472,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 188,919,33350000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 230,729,33350000SINAPI

R$ 419,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18.966,28

18.7.17. 00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM
CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 759,37 R$ 759,371,00000000SINAPI

R$ 759,37TOTAL Material:

VALOR: R$ 759,37

18.7.18. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN R$ 82,04 R$ 82,041,00000000SINAPI

R$ 82,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,030,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 6,140,24840000SINAPI

R$ 11,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 93,20

18.7.19. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 37,21 R$ 39,071,05000000SINAPI

R$ 39,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,030,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 6,140,24840000SINAPI

R$ 11,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE
EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN R$ 23,88 R$ 15,920,66670000SINAPI

R$ 15,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 66,15

18.7.20. 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M R$ 91,57 R$ 92,941,01500000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 3,74 R$ 0,030,00900000SINAPI

R$ 92,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,490,12280000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,040,12280000SINAPI

R$ 5,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 98,48

19.1. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 8,74 R$ 8,921,02110000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 27,50 R$ 28,081,02110000SINAPI

R$ 37,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,100,05700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,350,05700000SINAPI

R$ 2,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,45

19.2. 97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 3,47 R$ 3,541,02110000SINAPI

00039662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 17,88 R$ 18,261,02110000SINAPI

R$ 21,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,000,05200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,230,05200000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,23TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,02

19.3. 97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 8,74 R$ 8,921,02110000SINAPI

00039664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 27,50 R$ 28,081,02110000SINAPI

R$ 37,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,100,05700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,350,05700000SINAPI

R$ 2,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 39,45

19.4. 97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 11,48 R$ 11,721,02110000SINAPI

00039665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 46,39 R$ 47,371,02110000SINAPI

R$ 59,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,240,06400000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,520,06400000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,82

19.5. 97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA
ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM,
COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE
AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M R$ 9,60 R$ 9,801,02110000SINAPI

00039660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M R$ 37,30 R$ 38,091,02110000SINAPI

R$ 47,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,180,06100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,450,06100000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 50,49

19.6. 100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO
DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI R$ 160,40 R$ 0,610,00380000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP R$ 324,67 R$ 1,330,00410000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG R$ 8,02 R$ 0,240,03054800SINAPI

00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
= 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN R$ 7,83 R$ 0,400,05100000SINAPI

00043082 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER
BITOLA

KG R$ 10,00 R$ 10,911,09100000SINAPI

R$ 11,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 15,15 R$ 0,070,00470000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,32 R$ 0,530,02900000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020

M2 R$ 26,77 R$ 0,960,03580000SINAPI

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 R$ 10,39 R$ 0,370,03580000SINAPI

R$ 1,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,39

19.7. 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01420000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,71 R$ 4,971,05490000SINAPI

R$ 5,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 4,930,25520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 6,050,25520000SINAPI

R$ 10,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,96

19.8. 89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00610000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,490,00800000SINAPI

R$ 1,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,140,11060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,620,11060000SINAPI

R$ 4,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,44

19.9. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,010,00660000SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 15,96 R$ 16,751,04930000SINAPI

R$ 16,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 0,540,02820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 0,670,02820000SINAPI

R$ 1,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,95

19.10. 89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,640,01180000SINAPI

00003502 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,76 R$ 6,761,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01570000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,850,01400000SINAPI

R$ 8,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,020,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,480,10470000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,76

19.11. 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,640,01180000SINAPI

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 6,69 R$ 6,691,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01570000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,850,01400000SINAPI

R$ 8,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,020,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 2,480,10470000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,69

19.12. 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,950,01760000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,050,02360000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 1,280,02100000SINAPI

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 10,46 R$ 10,461,00000000SINAPI

R$ 12,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 2,700,14000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 3,320,14000000SINAPI

R$ 6,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,73

19.13. 103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,510,00940000SINAPI

00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 4,13 R$ 4,131,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,91 R$ 0,030,01330000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,670,01100000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 19,32 R$ 1,120,05820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 1,380,05820000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,81



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

20.1.1. 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039596 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE
LARGURA E 1 U DE ALTURA

UN R$ 788,69 R$ 788,691,00000000SINAPI

R$ 788,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 125,506,20070000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 153,286,20070000SINAPI

R$ 278,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.067,47

20.1.2. CPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h R$ 3,67 R$ 3,671,00000000ORSE

R$ 3,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11481 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un R$ 1.267,86 R$ 1.267,861,00000000ORSE

R$ 1.267,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h R$ 18,16 R$ 18,161,00000000ORSE

R$ 18,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.289,69

20.1.3. CPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h R$ 3,67 R$ 7,342,00000000ORSE

R$ 7,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01089 Guia de cabos fechado 19" 1U un R$ 18,60 R$ 37,202,00000000ORSE

I01659 Painel de fechamento 19" un R$ 16,85 R$ 33,702,00000000ORSE

I01688 Parafuso com porca gaiola un R$ 0,81 R$ 64,8080,00000000ORSE

I01710 Patch panel 24 portas cat 5e un R$ 294,50 R$ 589,002,00000000ORSE

I01890 Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm un R$ 0,19 R$ 38,00200,00000000ORSE

I13509 Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm un R$ 2.560,00 R$ 2.560,001,00000000ORSE

I01969 Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t un R$ 27,95 R$ 27,951,00000000ORSE

R$ 3.350,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h R$ 18,16 R$ 36,322,00000000ORSE

R$ 36,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 37,242,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 37,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3.431,55

20.1.4. CPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07615 Switch 24 portas 10/100 Mbps Un R$ 520,00 R$ 520,001,00000000ORSE

R$ 520,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 520,00

20.2.1. C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8368 CABO LÓGICO 4 PARES, CAT. 6 - UTP M R$ 3,05 R$ 3,051,00000000SEINFRA

R$ 3,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 4,780,25000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 6,040,25000000SEINFRA

R$ 10,82TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 13,86

20.3.1. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN R$ 38,51 R$ 38,511,00000000SINAPI

R$ 38,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 4,170,20620000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 5,100,20620000SINAPI

R$ 9,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,77

20.3.2. 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,31 R$ 0,622,00000000SINAPI

00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 3/4", COM TAMPA CEGA

UN R$ 14,33 R$ 14,331,00000000SINAPI

R$ 14,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,250,35810000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,850,35810000SINAPI

R$ 16,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 31,04

20.3.3. C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1409 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN R$ 1,18 R$ 1,181,00000000SEINFRA

R$ 1,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 0,570,03000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 0,720,03000000SEINFRA

R$ 1,29TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2,48

20.3.4. C1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1389 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" UN R$ 39,21 R$ 39,211,00000000SEINFRA

R$ 39,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 3,820,20000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 4,700,20000000SEINFRA

R$ 8,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 47,73

20.3.5. C1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1387 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4" UN R$ 20,92 R$ 20,921,00000000SEINFRA

R$ 20,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 6,680,35000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 8,220,35000000SEINFRA

R$ 14,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 35,82

20.3.6. C1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1388 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN R$ 71,53 R$ 71,531,00000000SEINFRA

R$ 71,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H R$ 19,10 R$ 7,640,40000000SEINFRA

I2320 ENCANADOR H R$ 23,48 R$ 9,390,40000000SEINFRA

R$ 17,03TOTAL Mão de Obra:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 88,56

20.3.7. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,890,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,190,29100000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 690,90 R$ 0,620,00090000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,09

20.3.8. 91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 4,78 R$ 4,781,00000000SINAPI

R$ 4,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 6,090,30100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,440,30100000SINAPI

R$ 13,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 690,90 R$ 0,830,00120000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,13

20.4.1. C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0237 BLOCO DE LIGAÇÃO INTERNO BLI - 10 UN R$ 4,81 R$ 4,811,00000000SEINFRA

R$ 4,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 5,730,30000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 7,240,30000000SEINFRA

R$ 12,98TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 17,78



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

20.4.2. CPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN R$ 0,15 R$ 0,906,00000000SINAPI

I08583 Canaleta plástica 50 x 35mm, recorte aberto, Pial ou similar m R$ 27,50 R$ 27,501,00000000ORSE

I02682 Parafuso c/ bucha S-6 un R$ 0,12 R$ 0,726,00000000ORSE

R$ 29,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 18,540,75000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 13,970,75000000SINAPI

R$ 32,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,63

20.5.1. CPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 24,9920,48000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SINAPI

R$ 86,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 249,86

20.5.2. CPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 26,2420,34000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 33,1827,20000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SINAPI

R$ 100,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 163,086,67000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 102,415,50000000SINAPI

R$ 265,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 366,27

20.5.3. 100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN R$ 20,22 R$ 20,221,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 20,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,000,34600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,550,34600000SINAPI

R$ 15,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 35,77

20.5.4. 100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS,
PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011251 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 121,77 R$ 121,771,00000000SINAPI

R$ 121,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 19,530,96500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 23,850,96500000SINAPI

R$ 43,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 705,26 R$ 9,870,01400000SINAPI

R$ 9,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 175,02

20.5.5. 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 54,73 R$ 4,120,07530000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 140,30 R$ 5,180,03690000SINAPI

R$ 9,30TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 5,73 R$ 80,5614,05900000SINAPI

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 3,55 R$ 50,3214,17500000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,06 R$ 0,050,00600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 11,76 R$ 1,520,12950000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 14,72 R$ 0,200,01370000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,11 R$ 0,630,15400000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 17,66 R$ 8,530,48300000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 141,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,513,49720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 51,162,74780000SINAPI

R$ 136,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 598,64 R$ 47,770,07980000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 506,56 R$ 7,290,01440000SINAPI

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE
10,0 MM. AF_09/2021

KG R$ 10,47 R$ 17,441,66590000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 491,68 R$ 42,870,08720000SINAPI

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

M3 R$ 982,12 R$ 40,760,04150000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.297,35 R$ 117,160,05100000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,52 R$ 3,230,58500000SINAPI

R$ 276,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 564,23

20.6.1. 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M R$ 2,42 R$ 2,661,10000000SINAPI

R$ 2,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,840,09100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,250,09100000SINAPI

R$ 4,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,20

20.6.2. 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M R$ 4,60 R$ 4,681,01700000SINAPI

R$ 4,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,410,11900000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,940,11900000SINAPI

R$ 5,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,01

20.6.3. 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32
MM

M R$ 4,14 R$ 4,551,10000000SINAPI

R$ 4,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,130,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 2,600,10500000SINAPI

R$ 4,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO,
PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF_09/2023_PS

M R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,72

20.6.4. C1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1064 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1" M R$ 16,01 R$ 16,811,05000000SEINFRA

R$ 16,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 7,640,40000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 9,660,40000000SEINFRA

R$ 17,30TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 34,11

20.6.5. C1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1062 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/2" M R$ 24,11 R$ 25,321,05000000SEINFRA

R$ 25,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 11,460,60000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 14,490,60000000SEINFRA

R$ 25,95TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 51,27

20.6.6. C1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" (M)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1063 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 1 1/4" M R$ 20,29 R$ 21,301,05000000SEINFRA

R$ 21,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 42,93

20.6.7. C1182 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1065 ELETRODUTO DE ALUMINIO DE 2 1/2" M R$ 44,56 R$ 46,791,05000000SEINFRA

R$ 46,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 85,71

20.6.8. C1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1049 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM M R$ 15,05 R$ 15,051,00000000SEINFRA

R$ 15,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 17,190,90000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 21,740,90000000SEINFRA

R$ 38,93TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 53,98

21.1. CPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09308 Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com
filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária,
dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm

un R$ 4.682,84 R$ 4.682,841,00000000ORSE

R$ 4.682,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 119,326,13800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 119,516,13800000SINAPI

R$ 238,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4.921,67



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

21.2. CPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10925 Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão m R$ 260,73 R$ 260,731,00000000ORSE

R$ 260,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 119,326,13800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 119,516,13800000SINAPI

R$ 238,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 499,56

21.3. CPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1144 EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM UN R$ 1.203,90 R$ 1.203,901,00000000SEINFRA

R$ 1.203,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 33,981,74800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 34,031,74800000SINAPI

R$ 68,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.271,91

22.1. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS
DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS

UN R$ 127,87 R$ 127,871,00000000SINAPI

R$ 127,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 2,720,13460000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,330,13460000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 133,91

22.2. C3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I6037 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" M R$ 4,51 R$ 4,511,00000000SEINFRA

R$ 4,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 3,250,17000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 4,110,17000000SEINFRA

R$ 7,36TOTAL Mão de Obra:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 11,86

22.3. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,56 R$ 1,561,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM
ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

R$ 9,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 6,290,31060000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,680,31060000SINAPI

R$ 13,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,88

22.4. 101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM,
PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN R$ 10,64 R$ 10,641,00000000SINAPI

R$ 10,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 7,440,36750000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 9,080,36750000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,15

22.5. 98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL
5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = *2,5* MM

UN R$ 1,56 R$ 1,561,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 0,921,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM
ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN R$ 7,45 R$ 7,451,00000000SINAPI

R$ 9,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 6,290,31060000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,680,31060000SINAPI

R$ 13,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,88



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

22.6. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 73,663,95600000SINAPI

R$ 73,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 73,66

22.7. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 75,78 R$ 0,050,00060000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 336,39 R$ 1,820,00540000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 29,71 R$ 5,830,19620000SINAPI

R$ 7,70TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 14,650,78660000SINAPI

R$ 14,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,31

22.8. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN R$ 82,04 R$ 82,041,00000000SINAPI

R$ 82,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,030,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 6,140,24840000SINAPI

R$ 11,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 93,20

22.9. 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M R$ 37,21 R$ 39,071,05000000SINAPI

R$ 39,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 5,030,24840000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 6,140,24840000SINAPI

R$ 11,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE
EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN R$ 23,88 R$ 15,920,66670000SINAPI

R$ 15,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 66,15

22.10. 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M R$ 53,01 R$ 55,661,05000000SINAPI

R$ 55,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 6,450,31890000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 7,880,31890000SINAPI

R$ 14,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE
EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2023

UN R$ 23,88 R$ 15,920,66670000SINAPI

R$ 15,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 85,91

22.11. 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN R$ 46,96 R$ 46,961,00000000SINAPI

R$ 46,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 3,380,13840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,030,10880000SINAPI

R$ 5,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 R$ 263,52 R$ 3,720,01410000SINAPI

R$ 3,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,07

22.12. C2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I2076 TERMINAL PRESSÃO P/CABO  35MM2 UN R$ 5,47 R$ 5,471,00000000SEINFRA

R$ 5,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 3,820,20000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 4,830,20000000SEINFRA



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,65TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 14,12

22.13. C3909 SOLDA EXOTÉRMICA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I7377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 UN R$ 23,74 R$ 23,741,00000000SEINFRA

I7378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA UN R$ 4,80 R$ 4,801,00000000SEINFRA

I7379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATÉ 35mm² UN R$ 194,68 R$ 7,790,04000000SEINFRA

R$ 36,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 1,930,08000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 1,480,08000000SEINFRA

R$ 3,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 39,74

22.14. CPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0850 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS UN R$ 111,43 R$ 111,431,00000000SEINFRA

R$ 111,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 43,211,74800000SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,88 R$ 43,491,74800000SINAPI

R$ 86,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 198,13

22.15. C4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I9160 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO
PARA NEUTRO

UN R$ 479,00 R$ 479,001,00000000SEINFRA

R$ 479,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H R$ 19,10 R$ 9,550,50000000SEINFRA

I2312 ELETRICISTA H R$ 24,15 R$ 12,080,50000000SEINFRA

R$ 21,63TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 500,63

23.1. C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H R$ 0,10 R$ 0,080,85000000SEINFRA

R$ 0,08TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0163 AÇO CA-50 KG R$ 7,10 R$ 237,8533,50000000SEINFRA

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG R$ 16,53 R$ 9,750,59000000SEINFRA

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 59,790,50000000SEINFRA

I0280 BRITA M3 R$ 100,50 R$ 16,080,16000000SEINFRA

I0441 CAL HIDRATADA KG R$ 0,96 R$ 6,997,28000000SEINFRA

I0526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) M2 R$ 69,64 R$ 229,813,30000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 79,52112,00000000SEINFRA

I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS L R$ 8,45 R$ 15,211,80000000SEINFRA

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,44 R$ 27,570,85000000SEINFRA

I1100 ESMALTE SINTETICO L R$ 31,88 R$ 35,071,10000000SEINFRA

I1332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR M2 R$ 72,90 R$ 317,124,35000000SEINFRA

I1346 LIXA PARA FERRO UN R$ 2,14 R$ 4,492,10000000SEINFRA

I1605 PEDRISCO M3 R$ 100,50 R$ 38,190,38000000SEINFRA

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG R$ 14,20 R$ 6,390,45000000SEINFRA

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M R$ 6,05 R$ 13,612,25000000SEINFRA

I2172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2') M R$ 90,42 R$ 994,6211,00000000SEINFRA

I2173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3') M R$ 121,68 R$ 1.277,6410,50000000SEINFRA

I2293 ZARCÃO L R$ 28,81 R$ 24,490,85000000SEINFRA

R$ 3.394,19TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H R$ 19,10 R$ 44,692,34000000SEINFRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 66,853,50000000SEINFRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR H R$ 19,10 R$ 66,853,50000000SEINFRA

I0121 ARMADOR/FERREIRO H R$ 24,16 R$ 56,532,34000000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 84,563,50000000SEINFRA

I1328 LADRILHISTA H R$ 24,16 R$ 132,885,50000000SEINFRA

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 46,151,91000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 230,7512,50000000SEINFRA

R$ 729,26TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4.123,54

23.2. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0108 AREIA GROSSA M3 R$ 119,58 R$ 0,960,00800000SEINFRA

I7893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 R$ 342,58 R$ 342,581,00000000SEINFRA

I0805 CIMENTO PORTLAND KG R$ 0,71 R$ 2,273,20000000SEINFRA

R$ 345,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 28,991,20000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 36,922,00000000SEINFRA

R$ 65,91TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 411,72



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

23.3. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM M R$ 75,84 R$ 75,841,00000000SEINFRA

R$ 75,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H R$ 24,16 R$ 12,080,50000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 4,620,25000000SEINFRA

R$ 16,70TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN.
TRAÇO 1:1:4

M3 R$ 720,10 R$ 2,700,00375000SEINFRA

R$ 2,70TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 95,24

23.4. 100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,92 R$ 2,763,00000000SINAPI

00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

UN R$ 16,86 R$ 16,861,00000000SINAPI

R$ 19,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 11,250,47430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,780,14940000SINAPI

R$ 14,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,64

23.5. CPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 46,51 R$ 46,511,00000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,95 R$ 22,321,60000000SINAPI

94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 R$ 61,78 R$ 3,090,05000000SINAPI

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 R$ 4,18 R$ 8,362,00000000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 629,49 R$ 12,590,02000000SINAPI

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 R$ 37,57 R$ 30,060,80000000SINAPI

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 R$ 3,28 R$ 2,950,90000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 44,14 R$ 8,830,20000000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,30 R$ 8,370,90000000SINAPI

R$ 143,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 143,08

23.6. CPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 46,51 R$ 46,511,00000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,95 R$ 22,321,60000000SINAPI

94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 R$ 61,78 R$ 3,090,05000000SINAPI

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 R$ 4,18 R$ 8,362,00000000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 629,49 R$ 12,590,02000000SINAPI

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 R$ 37,57 R$ 30,060,80000000SINAPI

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 44,14 R$ 8,830,20000000SINAPI

87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 R$ 185,08 R$ 166,570,90000000SINAPI

R$ 298,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 298,33

23.7. CPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001806 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN R$ 137,00 R$ 30,140,22000000SINAPI

00006298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN R$ 72,86 R$ 16,030,22000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 65,87 R$ 100,981,53300000SINAPI

R$ 147,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 15,650,66000000SINAPI

R$ 15,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 656,87 R$ 1,970,00300000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 R$ 47,70 R$ 6,110,12800000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 74,12 R$ 20,750,28000000SINAPI

93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 R$ 11,08 R$ 1,100,09900000SINAPI

R$ 29,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 192,73

24.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H R$ 18,46 R$ 1,380,07500000SEINFRA

R$ 1,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1,38

24.2. CPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02614 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un R$ 1.913,68 R$ 1.913,681,00000000ORSE

R$ 1.913,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 89,983,68000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 70,383,78000000SINAPI

R$ 160,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 535,82 R$ 2,140,00400000ORSE

R$ 2,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.076,18



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

100320 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 19.477,90 R$ 9.738,950,50000000SINAPI

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 5.953,30 R$ 5.953,301,00000000SINAPI

88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,61 R$ 6.104,70270,00000000SINAPI

R$ 21.796,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 21.796,95

CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO METAMÍNICO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001340 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08
METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS

M2 R$ 71,84 R$ 163,082,27000000SINAPI

00034665 CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85*
M

M2 R$ 55,32 R$ 58,091,05000000SINAPI

00001339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO
MELAMINICO

KG R$ 62,30 R$ 34,890,56000000SINAPI

R$ 256,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 109,645,54300000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 120,985,18100000SINAPI

R$ 230,62TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 486,68

CPU-05 PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO BATENTE E
FECHADURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010492 VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO M2 R$ 160,00 R$ 19,200,12000000SINAPI

R$ 19,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,78 R$ 142,757,21700000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 219,079,38200000SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,27 R$ 13,580,67000000SINAPI

R$ 375,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 1.150,61 R$ 1.150,611,00000000SINAPI

R$ 1.150,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.545,21

CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 R$ 39,03 R$ 10,460,26810000SEINFRA

R$ 10,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H R$ 19,10 R$ 28,451,48930000SEINFRA

I0498 CARPINTEIRO H R$ 24,16 R$ 47,981,98580000SEINFRA

R$ 76,43TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 86,89

CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01561 Madeira massaranduba serrada m3 R$ 6.591,57 R$ 26,370,00400000ORSE

00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C),
COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 R$ 2,08 R$ 2,181,05000000SINAPI

R$ 28,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,35 R$ 18,680,80000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 14,900,80000000SINAPI

R$ 33,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 62,13

CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA (PO1  E PO3) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE
FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS
ALTERNADOS HORIZ.)

KG R$ 33,66 R$ 146,084,34000000SINAPI

00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T,
*300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO
PASSEIO

UN R$ 394,19 R$ 126,140,32000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 14,44 R$ 0,580,04000000SINAPI

R$ 272,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 9,740,50000000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 8,500,35000000SINAPI

R$ 18,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 501,92 R$ 1,510,00300000SINAPI

100739 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 R$ 10,23 R$ 10,741,05000000SINAPI

R$ 12,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 303,29

CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL (M2)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0635 MÁQUINA DE SOLDA (CHI) H R$ 0,06 R$ 0,000,02460000SEINFRA

R$ 0,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 0,98 R$ 3,783,86000000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1061 ELETRODOS KG R$ 32,44 R$ 1,330,04100000SEINFRA

00040664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =
0,8 MM

KG R$ 17,77 R$ 12,190,68600000SINAPI

I2035 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM
BWG)

M2 R$ 42,05 R$ 44,151,05000000SEINFRA

I2104 TIROS E PINOS DE AÇO PARA FIXAÇÃO UN R$ 4,28 R$ 4,281,00000000SEINFRA

R$ 61,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 1,030,05300000SINAPI

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,92 R$ 1,750,08800000SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,28 R$ 2,940,12100000SINAPI

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 25,12 R$ 1,330,05300000SINAPI

R$ 7,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 72,78

CPU-12 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³, COM CISTERNA DE 15m³, H=12,5m, ESCADA
METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/ MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - UN (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H R$ 169,76 R$ 4.074,2424,00000000SEINFRA

R$ 4.074,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043426 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E
ALTURA DE 0,50 M

UN R$ 2.085,89 R$ 52.147,2525,00000000SINAPI

00043427 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO
NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM

UN R$ 1.895,28 R$ 5.685,843,00000000SINAPI

R$ 57.833,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

C1251 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M R$ 358,36 R$ 3.583,6010,00000000SEINFRA

C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO
3/4"

M R$ 135,56 R$ 1.276,989,42000000SEINFRA

98556 IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM
ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,
REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 R$ 58,50 R$ 6.748,56115,36000000SINAPI

C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO
ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3

UN R$ 2.445,48 R$ 2.445,481,00000000SEINFRA

C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E
FERRAGENS

M2 R$ 387,07 R$ 464,481,20000000SEINFRA

R$ 14.519,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76.426,46

CPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm (UN)



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07594 Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un R$ 5,00 R$ 5,001,00000000ORSE

I07593 Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un R$ 69,90 R$ 69,901,00000000ORSE

I10745 Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un R$ 15,26 R$ 30,522,00000000ORSE

R$ 105,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,110,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 12,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,12

CPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I07594 Acoplamento para calha pluvial de PVC (100mm), Amanco ou similar un R$ 5,00 R$ 5,001,00000000ORSE

I07593 Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amanco ou similar un R$ 69,90 R$ 69,901,00000000ORSE

I10745 Suporte pvc p/calha pluvial d=170mm (Amanco ou similar) un R$ 15,26 R$ 30,522,00000000ORSE

R$ 105,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 7,110,30000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 12,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 118,12

CPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 140,00 R$ 22,400,16000000SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,55 R$ 23,1042,00000000SINAPI

00034753 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG R$ 0,76 R$ 0,570,75000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 105,25 R$ 5,890,05600000SINAPI

R$ 51,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 48,902,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 81,004,35000000SINAPI

R$ 129,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 181,86

CPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010427 LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA
BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)

UN R$ 542,47 R$ 542,471,00000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 542,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 65,93 R$ 65,931,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 13,36 R$ 13,361,00000000SINAPI

R$ 79,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 621,76

CPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,74 R$ 1,870,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,910,50000000ORSE

R$ 3,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,23 R$ 0,120,50000000ORSE

R$ 0,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 8,360,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 5,600,50000000SINAPI

R$ 13,96TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S09676 Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco,
ref.1173.C, DECA ou similar

un R$ 263,83 R$ 263,831,00000000ORSE

R$ 263,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 281,69

CPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,74 R$ 1,870,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,910,50000000ORSE

R$ 3,78TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00981 Fita veda rosca 18mm m R$ 0,23 R$ 0,120,50000000ORSE

I12057 Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou
válvula

un R$ 15,99 R$ 15,991,00000000ORSE

I12611 Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, ref.1196
C.Lnk da DECA ou similar

un R$ 678,49 R$ 678,491,00000000ORSE

R$ 694,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 16,72 R$ 8,360,50000000SINAPI

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,19 R$ 5,600,50000000SINAPI

R$ 13,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 712,34



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN R$ 14,89 R$ 14,891,00000000SINAPI

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 *
MM

UN R$ 0,25 R$ 0,502,00000000SINAPI

R$ 15,39TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 17,120,70000000SINAPI

R$ 17,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,51

CPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN= 3/4 REF. LINHA PRESMATIC ANTIVANDALISMO DA
DOCOL OU EQUIVALENTE (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04990 Pino acionador alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm,
p/chuveiro/lavatorio/descarga, ref:00493806, Docol ou similar

un R$ 91,57 R$ 91,571,00000000ORSE

I04987 Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo) 484, d=1 1/2",
c/acabamento, ref: 01021500, Docol ou similar

un R$ 210,15 R$ 210,151,00000000ORSE

R$ 301,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 8,300,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 6,520,35000000SINAPI

R$ 14,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 316,54

CPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "

UN R$ 32,06 R$ 32,061,00000000SINAPI

R$ 32,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 58,67

CPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036801 ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "

UN R$ 32,06 R$ 32,061,00000000SINAPI

R$ 32,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 58,67

CPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4" NPT f (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09376 Regulador alta pressão tipo Fisher, 28mm, classe 300, 1º estagio un R$ 701,88 R$ 701,881,00000000ORSE

R$ 701,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 728,49

CPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09377 Regulador baixa pressão tipo Fisher, 15mm, classe 300, 2º estagio un R$ 660,47 R$ 660,471,00000000ORSE

R$ 660,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 14,320,60400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 12,290,66000000SINAPI

R$ 26,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 687,08

CPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003267 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN R$ 108,36 R$ 108,361,00000000SINAPI

R$ 108,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 145,57

CPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN R$ 8,87 R$ 0,080,00900000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010905 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2",
PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN R$ 104,76 R$ 104,761,00000000SINAPI

R$ 104,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 142,05

CPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003143 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) UN R$ 8,87 R$ 0,080,00900000SINAPI

00020964 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2",
PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN R$ 78,09 R$ 78,091,00000000SINAPI

R$ 78,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 20,840,87900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 16,370,87900000SINAPI

R$ 37,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 115,38

CPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010900 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA
5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO

UN R$ 68,57 R$ 68,571,00000000SINAPI

R$ 68,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 75,563,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 59,343,18700000SINAPI

R$ 134,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 203,47

CPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA CLASSE B (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12660 Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250
dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e
7Amperes

un R$ 6.150,45 R$ 6.150,451,00000000ORSE

R$ 6.150,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 24,721,00000000SINAPI

R$ 24,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 6.175,17

CPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA VERMELHA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12685 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 m R$ 15,47 R$ 15,781,02000000ORSE

R$ 15,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,710,15000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,790,15000000SINAPI

R$ 6,50TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,28

CPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I08995 Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m R$ 6,62 R$ 6,751,02000000ORSE

R$ 6,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 3,210,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 2,420,13000000SINAPI

R$ 5,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,38

CPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I12664 Acionador manual com botoeira " aperte aqui" - endereçável un R$ 144,52 R$ 144,521,00000000ORSE

R$ 144,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 12,360,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 9,310,50000000SINAPI

R$ 21,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 166,19

CPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13653 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo
"Alarme sonoro"- Placa E1

un R$ 17,75 R$ 17,751,00000000ORSE

R$ 17,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 3,720,20000000SINAPI

R$ 3,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 21,47

CPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00012062 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE
3"

M R$ 53,89 R$ 56,581,05000000SINAPI

I6469 LUVA RETA PARA EMENDA DE ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO DN
1 1/2"

UN R$ 5,70 R$ 1,900,33300000SEINFRA

R$ 58,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 3,440,17000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 4,200,17000000SINAPI

R$ 7,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91181 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC
ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS
MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM
ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M R$ 28,55 R$ 28,551,00000000SINAPI

R$ 28,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 94,67

CPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 24,9920,48000000SINAPI

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SEINFRA

R$ 86,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 249,86

CPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011255 CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR,  EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN R$ 301,67 R$ 301,671,00000000SINAPI

R$ 301,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 36,671,81200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 44,791,81200000SINAPI

R$ 81,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 383,13

CPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SEINFRA

R$ 61,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 224,87

CPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un R$ 0,87 R$ 1,742,00000000ORSE

I13524 Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca
G-light ou similar

un R$ 248,48 R$ 248,481,00000000ORSE

R$ 250,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 12,360,50000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 5,590,30000000SINAPI

R$ 17,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 268,17

CPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11130 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w un R$ 46,10 R$ 46,101,00000000ORSE

R$ 46,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 27,191,10000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 20,481,10000000SINAPI

R$ 47,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 93,77

CPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8073 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1.900mm TIPO NORMAL UN R$ 52,88 R$ 52,881,00000000SEINFRA

R$ 52,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 20,871,03100000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 33,121,34000000SINAPI

R$ 53,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 106,87

CPU-56 ELO FUSÍVEL 6K (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I03453 Elo fusível 6 k un R$ 13,40 R$ 13,401,00000000ORSE

R$ 13,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 1,620,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 0,990,04000000SINAPI

R$ 2,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,01

CPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I8514 ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA UN R$ 2,46 R$ 2,461,00000000SEINFRA

R$ 2,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 10,120,50000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 24,721,00000000SINAPI

R$ 34,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,30

CPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV,
CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA

UN R$ 192,51 R$ 192,511,00000000SINAPI

R$ 192,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,24 R$ 13,490,66670000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 8,240,33340000SINAPI

R$ 21,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 214,24

CPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005035 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO
DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN R$ 1.629,84 R$ 1.629,841,00000000SINAPI

R$ 1.629,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

100611 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO
BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN R$ 841,75 R$ 841,751,00000000SINAPI

R$ 841,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.471,59

CPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h R$ 3,67 R$ 3,671,00000000ORSE

R$ 3,67TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11481 Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT un R$ 1.267,86 R$ 1.267,861,00000000ORSE

R$ 1.267,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h R$ 18,16 R$ 18,161,00000000ORSE

R$ 18,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 1.289,69

CPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h R$ 3,67 R$ 7,342,00000000ORSE

R$ 7,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01089 Guia de cabos fechado 19" 1U un R$ 18,60 R$ 37,202,00000000ORSE

I01659 Painel de fechamento 19" un R$ 16,85 R$ 33,702,00000000ORSE

I01688 Parafuso com porca gaiola un R$ 0,81 R$ 64,8080,00000000ORSE

I01710 Patch panel 24 portas cat 5e un R$ 294,50 R$ 589,002,00000000ORSE

I01890 Presilha de poliamida 4,5 x 180 mm un R$ 0,19 R$ 38,00200,00000000ORSE

I13509 Rack fechado tipo armário 19" x  44 U x 870 mm un R$ 2.560,00 R$ 2.560,001,00000000ORSE

I01969 Régua (filtro de linha) com 5 tomadas 2p+t un R$ 27,95 R$ 27,951,00000000ORSE

R$ 3.350,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00049 Cabista para instalação telefônica h R$ 18,16 R$ 36,322,00000000ORSE

R$ 36,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 37,242,00000000SINAPI

R$ 37,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3.431,55

CPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I07615 Switch 24 portas 10/100 Mbps Un R$ 520,00 R$ 520,001,00000000ORSE

R$ 520,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 520,00

CPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN R$ 0,15 R$ 0,906,00000000SINAPI

I08583 Canaleta plástica 50 x 35mm, recorte aberto, Pial ou similar m R$ 27,50 R$ 27,501,00000000ORSE

I02682 Parafuso c/ bucha S-6 un R$ 0,12 R$ 0,726,00000000ORSE

R$ 29,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 18,540,75000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 13,970,75000000SINAPI

R$ 32,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,63

CPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 19,7415,30000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 24,9920,48000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SINAPI

R$ 86,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 85,993,51700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 77,784,17700000SINAPI

R$ 163,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 249,86

CPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000371 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG R$ 1,29 R$ 26,2420,34000000SINAPI

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG R$ 1,22 R$ 33,1827,20000000SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,47 R$ 41,3688,00000000SINAPI

R$ 100,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 163,086,67000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 102,415,50000000SINAPI

R$ 265,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 366,27



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09308 Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com
filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária,
dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm

un R$ 4.682,84 R$ 4.682,841,00000000ORSE

R$ 4.682,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 119,326,13800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 119,516,13800000SINAPI

R$ 238,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4.921,67

CPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10925 Duto em chapa galvanizada nº 18 com diam=300mm, p/sistema exaustão m R$ 260,73 R$ 260,731,00000000ORSE

R$ 260,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 119,326,13800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 119,516,13800000SINAPI

R$ 238,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 499,56

CPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I1144 EXAUSTOR ELETROMECANICO INDUST. D=400MM UN R$ 1.203,90 R$ 1.203,901,00000000SEINFRA

R$ 1.203,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,44 R$ 33,981,74800000SINAPI

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,47 R$ 34,031,74800000SINAPI

R$ 68,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.271,91

CPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0850 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA PARA-RAIOS UN R$ 111,43 R$ 111,431,00000000SEINFRA

R$ 111,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,72 R$ 43,211,74800000SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,88 R$ 43,491,74800000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 86,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 198,13

CPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 46,51 R$ 46,511,00000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,95 R$ 22,321,60000000SINAPI

94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 R$ 61,78 R$ 3,090,05000000SINAPI

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 R$ 4,18 R$ 8,362,00000000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 629,49 R$ 12,590,02000000SINAPI

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 R$ 37,57 R$ 30,060,80000000SINAPI

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMÃO. AF_04/2023

M2 R$ 3,28 R$ 2,950,90000000SINAPI

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 44,14 R$ 8,830,20000000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 9,30 R$ 8,370,90000000SINAPI

R$ 143,08TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 143,08

CPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 46,51 R$ 46,511,00000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 13,95 R$ 22,321,60000000SINAPI

94318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 R$ 61,78 R$ 3,090,05000000SINAPI

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 R$ 4,18 R$ 8,362,00000000SINAPI

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 R$ 629,49 R$ 12,590,02000000SINAPI

87792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA
DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 R$ 37,57 R$ 30,060,80000000SINAPI

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 44,14 R$ 8,830,20000000SINAPI

87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

M2 R$ 185,08 R$ 166,570,90000000SINAPI



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 298,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 298,33

CPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001806 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
MACHO/FEMEA, DE 2"

UN R$ 137,00 R$ 30,140,22000000SINAPI

00006298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN R$ 72,86 R$ 16,030,22000000SINAPI

00021013 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50
MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

M R$ 65,87 R$ 100,981,53300000SINAPI

R$ 147,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,71 R$ 15,650,66000000SINAPI

R$ 15,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 R$ 656,87 R$ 1,970,00300000SINAPI

96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017

M3 R$ 47,70 R$ 6,110,12800000SINAPI

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 R$ 74,12 R$ 20,750,28000000SINAPI

93381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 R$ 11,08 R$ 1,100,09900000SINAPI

R$ 29,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 192,73

CPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02614 Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,60 x 0,80m un R$ 1.913,68 R$ 1.913,681,00000000ORSE

R$ 1.913,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,45 R$ 89,983,68000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,62 R$ 70,383,78000000SINAPI

R$ 160,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 535,82 R$ 2,140,00400000ORSE

R$ 2,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.076,18



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2C4420 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m 5,98% 5,98% ASEINFRA Serviço R$ 167,54 R$ 474.672,652.833,19

M2C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) 5,85% 11,83% ASEINFRA Serviço R$ 169,42 R$ 464.339,562.740,76

MÊSCPU-07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,10% 15,93% AComposiçõe Serviço R$ 27.141,56 R$ 325.698,7212,00

M292479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

3,26% 19,18% ASINAPI Serviço R$ 90,08 R$ 258.553,922.870,27

M2C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

2,94% 22,12% ASEINFRA Serviço R$ 78,42 R$ 233.370,082.975,90

M396557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,
COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

2,88% 25,01% ASINAPI Serviço R$ 817,93 R$ 229.012,22279,99

M2C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 2,65% 27,66% ASEINFRA Serviço R$ 61,72 R$ 210.307,813.407,45

M294210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

2,50% 30,16% ASINAPI Serviço R$ 80,34 R$ 198.543,442.471,29

M2C4479 FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

2,43% 32,58% ASEINFRA Serviço R$ 150,15 R$ 192.568,881.282,51

M100897 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

2,40% 34,99% ASINAPI Serviço R$ 147,42 R$ 190.835,191.294,50

M2100674 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1,90% 36,89% ASINAPI Serviço R$ 935,27 R$ 151.167,69161,63

M3103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

1,87% 38,76% ASINAPI Serviço R$ 785,00 R$ 148.427,80189,08

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1,83% 40,59% ASINAPI Serviço R$ 92,29 R$ 145.699,151.578,71

M287630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

1,73% 42,32% ASINAPI Serviço R$ 50,13 R$ 137.394,302.740,76

M101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020

1,55% 43,88% ASINAPI Serviço R$ 229,95 R$ 123.138,22535,50

MC2460 TESOURA EM MASSARANDUBA C/ACESSÓRIOS 1,52% 45,39% ASEINFRA Serviço R$ 180,82 R$ 120.565,35666,77

MC4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP 1,48% 46,88% ASEINFRA Serviço R$ 17,26 R$ 117.804,686.825,30

M298557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
AF_09/2023

1,43% 48,31% ASINAPI Serviço R$ 55,60 R$ 113.866,582.047,96

M294569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

1,39% 49,70% ASINAPI Serviço R$ 865,53 R$ 110.580,11127,76



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

1,27% 50,98% BSINAPI Serviço R$ 741,75 R$ 101.056,02136,24

M296534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1,22% 52,20% BSINAPI Serviço R$ 107,00 R$ 97.241,60908,80

UNCPU-12 RESERVATÓRIO EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, Ø 3,00m, CAP. 2m³, COM
CISTERNA DE 15m³, H=12,5m, ESCADA METÁLICA COM GUARDA CORPO E ABRIGO P/
MOTOBOMBA COM PORTÃO DE FERRO - UN

1,20% 53,40% BComposiçõe Serviço R$ 95.166,23 R$ 95.166,231,00

KG96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

1,19% 54,59% BSINAPI Serviço R$ 18,32 R$ 94.313,195.148,10

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 1,12% 55,71% BSINAPI Serviço R$ 135,08 R$ 89.152,80660,00

KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1,03% 56,74% BSINAPI Serviço R$ 17,37 R$ 81.538,084.694,19

KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1,01% 57,75% BSINAPI Serviço R$ 14,25 R$ 80.548,985.652,56

M94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

1,00% 58,75% BSINAPI Serviço R$ 61,92 R$ 79.220,451.279,40

M292443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,96% 59,71% BSINAPI Serviço R$ 54,96 R$ 75.987,151.382,59

UN97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W,
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,93% 60,63% BSINAPI Serviço R$ 360,91 R$ 73.625,64204,00

M3103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

0,91% 61,55% BSINAPI Serviço R$ 783,84 R$ 72.567,9192,58

M292543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,83% 62,38% BSINAPI Serviço R$ 26,80 R$ 66.230,572.471,29

M2C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA 0,81% 63,19% BSEINFRA Serviço R$ 28,45 R$ 64.293,592.259,88

M91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,80% 63,99% BSINAPI Serviço R$ 5,12 R$ 63.265,7412.356,59

M394991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.
AF_08/2022

0,80% 64,78% BSINAPI Serviço R$ 877,14 R$ 63.154,0872,00

KG92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,69% 65,48% BSINAPI Serviço R$ 12,00 R$ 55.084,924.590,41

M394968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,68% 66,16% BSINAPI Serviço R$ 516,99 R$ 54.345,99105,12

M92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,66% 66,83% BSINAPI Serviço R$ 192,97 R$ 52.796,59273,60

M2C0035 ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA 0,66% 67,48% BSEINFRA Serviço R$ 402,09 R$ 52.114,88129,61



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

0,65% 68,13% BSINAPI Serviço R$ 74,36 R$ 51.429,61691,63

M96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,64% 68,77% BSINAPI Serviço R$ 106,98 R$ 50.965,27476,40

MC1179 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" 0,64% 69,41% BSEINFRA Serviço R$ 33,51 R$ 50.818,591.516,52

M295305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 0,59% 70,00% BSINAPI Serviço R$ 12,03 R$ 46.801,513.890,40

M2C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 0,58% 70,58% BSEINFRA Serviço R$ 89,58 R$ 46.048,60514,05

M92367 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,58% 71,16% BSINAPI Serviço R$ 130,09 R$ 46.044,05353,94

KG96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,57% 71,73% BSINAPI Serviço R$ 16,26 R$ 45.189,472.779,18

M2C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 0,57% 72,30% BSEINFRA Serviço R$ 512,67 R$ 44.945,7887,67

KG96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,53% 72,83% BSINAPI Serviço R$ 21,29 R$ 42.259,371.984,94

M91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,52% 73,35% BSINAPI Serviço R$ 22,66 R$ 41.325,271.823,71

M287273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

0,51% 73,86% BSINAPI Serviço R$ 77,25 R$ 40.472,82523,92

M287879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

0,49% 74,35% BSINAPI Serviço R$ 5,20 R$ 38.591,547.421,45

KG92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,45% 74,80% BSINAPI Serviço R$ 15,88 R$ 36.110,802.273,98

M2101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_05/2020

0,45% 75,25% BSINAPI Serviço R$ 279,05 R$ 35.818,86128,36

M2C1220 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 0,44% 75,69% BSEINFRA Serviço R$ 47,57 R$ 34.702,79729,51

UN90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,43% 76,12% BSINAPI Serviço R$ 1.432,74 R$ 34.385,7624,00

KG92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,43% 76,55% BSINAPI Serviço R$ 11,67 R$ 33.975,452.911,35

M291338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,41% 76,97% BSINAPI Serviço R$ 1.312,23 R$ 32.910,7325,08

MC1158 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm 0,41% 77,38% BSEINFRA Serviço R$ 67,22 R$ 32.568,09484,50

M94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

0,40% 77,77% BSINAPI Serviço R$ 130,80 R$ 31.653,60242,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M291341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,38% 78,15% BSINAPI Serviço R$ 1.004,33 R$ 30.180,1230,05

M396525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

0,37% 78,53% BSINAPI Serviço R$ 59,40 R$ 29.462,99496,01

MC1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm 0,35% 78,88% BSEINFRA Serviço R$ 118,59 R$ 28.120,06237,12

M2C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO 0,35% 79,23% BSEINFRA Serviço R$ 8,90 R$ 27.468,253.086,32

M97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,34% 79,57% BSINAPI Serviço R$ 49,12 R$ 27.163,36553,00

UN96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2"
E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,33% 79,90% BSINAPI Serviço R$ 2.181,03 R$ 26.172,3612,00

M396521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017

0,32% 80,21% CSINAPI Serviço R$ 52,70 R$ 25.146,33477,16

UNCPU-05 PORTA DE MADEIRA - PM3 - 90 X 210 CM COM VISOR, INCLUSO DOBRADIÇAS,
MONTAGEM, INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

0,32% 80,53% CComposiçõe Serviço R$ 1.924,10 R$ 25.013,3013,00

M2C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm 0,31% 80,84% CSEINFRA Serviço R$ 588,26 R$ 25.001,0542,50

M287620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

0,31% 81,15% CSINAPI Serviço R$ 39,04 R$ 24.422,64625,58

M2CPU-01 DIVISÓRIA ARTICULADA DE 70MM DE ESPESSURA EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO
METAMÍNICO

0,31% 81,46% CComposiçõe Serviço R$ 606,01 R$ 24.222,2239,97

UN102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,30% 81,75% CSINAPI Serviço R$ 23.616,81 R$ 23.616,811,00

M89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,30% 82,05% CSINAPI Serviço R$ 39,82 R$ 23.509,73590,40

M91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,30% 82,35% CSINAPI Serviço R$ 11,18 R$ 23.508,742.102,75

M294570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,30% 82,64% CSINAPI Serviço R$ 449,90 R$ 23.480,2852,19

M296619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

0,30% 82,94% CSINAPI Serviço R$ 40,61 R$ 23.479,48578,17

M394318 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

0,29% 83,23% CSINAPI Serviço R$ 76,93 R$ 23.105,16300,34

M2CPU-08 FORRO DE TELA ONDULADO EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL 0,29% 83,52% CComposiçõe Serviço R$ 90,63 R$ 23.099,77254,88



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M287251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

0,26% 83,78% CSINAPI Serviço R$ 60,72 R$ 20.982,40345,56

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

0,25% 84,04% CSINAPI Serviço R$ 17,91 R$ 20.184,031.126,97

M92990 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,25% 84,29% CSINAPI Serviço R$ 94,78 R$ 20.017,54211,20

UN98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,25% 84,54% CSINAPI Serviço R$ 1.329,21 R$ 19.938,1515,00

M3C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS 0,24% 84,78% CSEINFRA Serviço R$ 125,39 R$ 19.266,17153,65

UN98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M,
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

0,23% 85,02% CSINAPI Serviço R$ 9.308,03 R$ 18.616,062,00

M101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 0,23% 85,25% CSINAPI Serviço R$ 26,34 R$ 18.583,40705,52

KG96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017

0,23% 85,49% CSINAPI Serviço R$ 13,67 R$ 18.568,641.358,35

M287700 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

0,23% 85,72% CSINAPI Serviço R$ 65,91 R$ 18.456,12280,02

M298504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 0,23% 85,94% CSINAPI Serviço R$ 19,66 R$ 17.980,64914,58

M89580 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,23% 86,17% CSINAPI Serviço R$ 82,53 R$ 17.958,53217,60

M91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,21% 86,38% CSINAPI Serviço R$ 7,97 R$ 16.697,072.094,99

M90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,21% 86,59% CSINAPI Serviço R$ 330,68 R$ 16.368,6649,50

M89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,19% 86,78% CSINAPI Serviço R$ 43,15 R$ 15.063,66349,10

KG96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,19% 86,97% CSINAPI Serviço R$ 19,77 R$ 14.977,95757,61

M287244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA
5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

0,19% 87,15% CSINAPI Serviço R$ 230,46 R$ 14.860,0664,48

MCPU-34 ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø100 MM (DN 4"), INCLUSIVE CONEXÕES 0,18% 87,33% CComposiçõe Serviço R$ 117,88 R$ 14.463,88122,70

M2C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 0,18% 87,52% CSEINFRA Serviço R$ 653,71 R$ 14.381,6222,00

KG92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,18% 87,69% CSINAPI Serviço R$ 13,37 R$ 13.940,101.042,64

UN98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

0,17% 87,86% CSINAPI Serviço R$ 13.290,36 R$ 13.290,361,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,16% 88,02% CSINAPI Serviço R$ 593,05 R$ 13.047,1022,00

M89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,16% 88,18% CSINAPI Serviço R$ 30,99 R$ 12.488,97403,00

MC1180 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/2" 0,16% 88,34% CSEINFRA Serviço R$ 63,84 R$ 12.397,73194,20

M92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,15% 88,48% CSINAPI Serviço R$ 122,63 R$ 11.653,5395,03

M90706 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,15% 88,63% CSINAPI Serviço R$ 568,10 R$ 11.646,0520,50

M91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,15% 88,78% CSINAPI Serviço R$ 20,13 R$ 11.546,57573,60

M98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 0,14% 88,92% CSINAPI Serviço R$ 122,88 R$ 11.367,6392,51

KG92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

0,14% 89,06% CSINAPI Serviço R$ 20,31 R$ 11.332,57557,98

MCPU-51 BANCOS DE ALVENARIA / ASSENTO CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,14% 89,20% CComposiçõe Serviço R$ 178,16 R$ 11.313,1663,50

M288494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023

0,14% 89,35% CSINAPI Serviço R$ 21,99 R$ 11.303,96514,05

M393381 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA
CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,
COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

0,14% 89,49% CSINAPI Serviço R$ 13,80 R$ 11.260,94816,01

UNCPU-13 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 100mm 0,14% 89,63% CComposiçõe Serviço R$ 147,08 R$ 11.178,0876,00

M90702 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO,
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

0,14% 89,77% CSINAPI Serviço R$ 139,11 R$ 11.073,1679,60

M2C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA 0,14% 89,91% CSEINFRA Serviço R$ 26,24 R$ 11.026,84420,23

KG100763 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

0,14% 90,04% CSINAPI Serviço R$ 19,16 R$ 10.917,37569,80

M292391 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X
15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

0,13% 90,18% CSINAPI Serviço R$ 70,32 R$ 10.603,55150,79

UNC1705 LUVA AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") 0,13% 90,31% CSEINFRA Serviço R$ 59,43 R$ 10.519,11177,00

UN101881 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,13% 90,44% CSINAPI Serviço R$ 1.044,79 R$ 10.447,9010,00

UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,13% 90,57% CSINAPI Serviço R$ 135,93 R$ 10.330,6876,00

UN91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,13% 90,70% CSINAPI Serviço R$ 41,32 R$ 10.247,36248,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89696 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,13% 90,83% CSINAPI Serviço R$ 103,13 R$ 10.209,8799,00

MC1165 DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO (38X38)mm 0,13% 90,96% CSEINFRA Serviço R$ 63,09 R$ 10.100,71160,10

UNC4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V 0,13% 91,08% CSEINFRA Serviço R$ 166,65 R$ 9.999,0060,00

UNCPU-17 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO,
REF.1173.C, DECA OU SIMILAR

0,12% 91,21% CComposiçõe Serviço R$ 350,76 R$ 9.821,2828,00

M287265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

0,12% 91,33% CSINAPI Serviço R$ 69,31 R$ 9.781,03141,12

UN89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,12% 91,45% CSINAPI Serviço R$ 54,15 R$ 9.692,85179,00

MC1178 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1 1/4" 0,12% 91,57% CSEINFRA Serviço R$ 53,46 R$ 9.681,61181,10

KG96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,12% 91,70% CSINAPI Serviço R$ 12,88 R$ 9.645,45748,87

UN98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

0,12% 91,82% CSINAPI Serviço R$ 9.488,69 R$ 9.488,691,00

UN95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

0,12% 91,93% CSINAPI Serviço R$ 430,55 R$ 9.472,1022,00

M292396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

0,12% 92,05% CSINAPI Serviço R$ 85,25 R$ 9.313,56109,25

M3C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 0,11% 92,16% CSEINFRA Serviço R$ 2.251,82 R$ 8.872,173,94

UN100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,11% 92,27% CSINAPI Serviço R$ 483,54 R$ 8.703,7218,00

UN101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,11% 92,38% CSINAPI Serviço R$ 375,32 R$ 8.632,3623,00

UNCPU-41 RACK PADRÃO 19" - 44U, COM ACESSÓRIOS 0,11% 92,49% CComposiçõe Serviço R$ 4.272,97 R$ 8.545,942,00

UN86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,11% 92,60% CSINAPI Serviço R$ 314,26 R$ 8.485,0227,00

UN94473 COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,10% 92,70% CSINAPI Serviço R$ 152,76 R$ 8.249,0454,00

M93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA
COM COLHER. AF_03/2016

0,10% 92,80% CSINAPI Serviço R$ 7,71 R$ 7.826,811.015,15

M92982 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,10% 92,90% CSINAPI Serviço R$ 20,66 R$ 7.747,50375,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MCPU-30 CABO BLINDADO DE ALARME DE INCÊNDIO PP 2X1,5 MM² SHIELD CAPA VERMELHA 0,10% 92,99% CComposiçõe Serviço R$ 27,74 R$ 7.691,19277,26

UNCPU-29 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL COM NO MÍNIMO 30 LAÇOS PARA SISTEMA
CLASSE B

0,10% 93,09% CComposiçõe Serviço R$ 7.689,32 R$ 7.689,321,00

M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,09% 93,18% CSINAPI Serviço R$ 12,12 R$ 7.320,48604,00

M288488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023

0,09% 93,27% CSINAPI Serviço R$ 14,11 R$ 7.253,25514,05

UN102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,09% 93,36% CSINAPI Serviço R$ 3.563,45 R$ 7.126,902,00

M2C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 0,09% 93,45% CSEINFRA Serviço R$ 1,72 R$ 7.073,504.112,50

UNC4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA 0,09% 93,54% CSEINFRA Serviço R$ 199,41 R$ 6.979,3535,00

M94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

0,09% 93,63% CSINAPI Serviço R$ 40,71 R$ 6.940,24170,48

M96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,09% 93,71% CSINAPI Serviço R$ 82,37 R$ 6.869,6683,40

M296370 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM
UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
AF_07/2023_PS

0,08% 93,80% CSINAPI Serviço R$ 85,77 R$ 6.467,0675,40

UN100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 93,88% CSINAPI Serviço R$ 1.076,31 R$ 6.457,866,00

UN98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,08% 93,96% CSINAPI Serviço R$ 29,74 R$ 6.453,58217,00

UN100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 94,04% CSINAPI Serviço R$ 534,68 R$ 6.416,1612,00

M89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,08% 94,12% CSINAPI Serviço R$ 22,35 R$ 6.175,30276,30

UN100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,08% 94,19% CSINAPI Serviço R$ 514,24 R$ 6.170,8812,00

UN99268 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020_PA

0,08% 94,27% CSINAPI Serviço R$ 616,15 R$ 6.161,5010,00

UNCPU-46 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1800X1300 MM 0,08% 94,35% CComposiçõe Serviço R$ 6.128,46 R$ 6.128,461,00

UN98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 0,08% 94,43% CSINAPI Serviço R$ 59,48 R$ 6.126,44103,00

UN89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,08% 94,50% CSINAPI Serviço R$ 168,10 R$ 6.051,6036,00

UNC1704 LUVA AÇO GALV. D=100mm (4") À 150mm (6") 0,08% 94,58% CSEINFRA Serviço R$ 238,41 R$ 5.960,2525,00

M89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,07% 94,65% CSINAPI Serviço R$ 45,31 R$ 5.858,58129,30
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M93203 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

0,07% 94,72% CSINAPI Serviço R$ 19,45 R$ 5.765,17296,41

UN89567 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,07% 94,80% CSINAPI Serviço R$ 99,28 R$ 5.658,9657,00

M92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,07% 94,87% CSINAPI Serviço R$ 13,02 R$ 5.650,68434,00

M89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,07% 94,94% CSINAPI Serviço R$ 39,76 R$ 5.598,21140,80

MCPU-53 BICICLETÁRIO 1,5 M 0,07% 95,01% CComposiçõe Serviço R$ 239,99 R$ 5.399,7822,50

M91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,07% 95,07% CSINAPI Serviço R$ 8,54 R$ 5.327,25623,80

UNCPU-18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA 0,07% 95,14% CComposiçõe Serviço R$ 887,01 R$ 5.322,066,00

UNC0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
TAMPA DE CONCRETO

0,07% 95,21% CSEINFRA Serviço R$ 579,19 R$ 5.212,719,00

UN102116 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,07% 95,27% CSINAPI Serviço R$ 2.597,56 R$ 5.195,122,00

UNC0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL 0,06% 95,34% CSEINFRA Serviço R$ 5.134,63 R$ 5.134,631,00

KG96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

0,06% 95,40% CSINAPI Serviço R$ 14,25 R$ 5.059,46355,05

UNC1706 LUVA AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2") 0,06% 95,46% CSEINFRA Serviço R$ 44,60 R$ 5.039,80113,00

UNCPU-38 REFLETOR LED SLIM 200W 0,06% 95,53% CComposiçõe Serviço R$ 333,93 R$ 5.008,9515,00

UN100861 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,06% 95,59% CSINAPI Serviço R$ 41,89 R$ 4.943,02118,00

MC1183 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2" 0,06% 95,65% CSEINFRA Serviço R$ 89,13 R$ 4.902,1555,00

KG92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,06% 95,71% CSINAPI Serviço R$ 16,70 R$ 4.861,87291,13

M2102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF_01/2021_PS

0,06% 95,77% CSINAPI Serviço R$ 670,13 R$ 4.824,947,20

MC1160 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm 0,06% 95,83% CSEINFRA Serviço R$ 88,06 R$ 4.579,1252,00

UN97590 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

0,06% 95,89% CSINAPI Serviço R$ 122,05 R$ 4.515,8537,00

M2C0369 BARRACÃO ABERTO 0,06% 95,94% CSEINFRA Serviço R$ 180,42 R$ 4.510,5025,00

M91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,06% 96,00% CSINAPI Serviço R$ 25,80 R$ 4.499,52174,40

UN94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,06% 96,05% CSINAPI Serviço R$ 208,80 R$ 4.384,8021,00

UNC1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO 0,06% 96,11% CSEINFRA Serviço R$ 4.373,90 R$ 4.373,901,00
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UN97974 POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_12/2020_PA

0,05% 96,16% CSINAPI Serviço R$ 622,39 R$ 4.356,737,00

UNCPU-36 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 40 X 40 CM EM ALVENARIA COM TAMPA 0,05% 96,22% CComposiçõe Serviço R$ 311,13 R$ 4.355,8214,00

M297086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

0,05% 96,27% CSINAPI Serviço R$ 146,16 R$ 4.314,6429,52

MCPU-31 CABO DE COBRE PP 2 X 1,5 MM², 450/750V 0,05% 96,33% CComposiçõe Serviço R$ 15,42 R$ 4.275,35277,26

M89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,05% 96,38% CSINAPI Serviço R$ 65,02 R$ 4.219,8064,90

M2CPU-06 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA, GALVANIZADA,
INCLUSIVE PINTURA (PO1  E PO3)

0,05% 96,43% CComposiçõe Serviço R$ 377,66 R$ 4.131,6010,94

M89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,05% 96,48% CSINAPI Serviço R$ 24,69 R$ 4.076,32165,10

UN92642 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,05% 96,54% CSINAPI Serviço R$ 252,40 R$ 4.038,4016,00

M2102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

0,05% 96,59% CSINAPI Serviço R$ 19,18 R$ 4.023,77209,79

M2CPU-03 CHAPA METALICA (ALUMÍNIO) 0,9M X 0,4M, ESPPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS 0,05% 96,64% CComposiçõe Serviço R$ 108,20 R$ 4.003,4037,00

UN86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,05% 96,69% CSINAPI Serviço R$ 102,36 R$ 3.889,6838,00

UNCPU-42 SWITCH (10/100)BASETX 24 PORTAS 0,05% 96,73% CComposiçõe Serviço R$ 647,50 R$ 3.885,006,00

MC1182 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 2 1/2" 0,05% 96,78% CSEINFRA Serviço R$ 106,73 R$ 3.874,3036,30

UNCPU-15 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60x60cm 0,05% 96,83% CComposiçõe Serviço R$ 226,45 R$ 3.849,6517,00

M2C4541 PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 0,05% 96,88% CSEINFRA Serviço R$ 480,58 R$ 3.844,648,00

MCPU-47 DUTO 200X300 MM - CHAPA DE AÇO PRETO #18 0,05% 96,93% CComposiçõe Serviço R$ 622,05 R$ 3.732,306,00

UN89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

0,05% 96,97% CSINAPI Serviço R$ 128,18 R$ 3.717,2229,00

UN86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 0,05% 97,02% CSINAPI Serviço R$ 82,10 R$ 3.612,4044,00

UNCPU-22 ACABAMENTO PARA REGISTRO, LINHA LINK - REF. 4900.C.PQ.LNK, DECA OU SIMILAR 0,05% 97,06% CComposiçõe Serviço R$ 73,06 R$ 3.579,9449,00

M91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,04% 97,11% CSINAPI Serviço R$ 12,46 R$ 3.568,54286,40

UNCPU-28 ADAPTADOR STORZ - ROSCA INTERNA 0,04% 97,15% CComposiçõe Serviço R$ 253,36 R$ 3.547,0414,00

UN100903 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020_PS

0,04% 97,20% CSINAPI Serviço R$ 31,94 R$ 3.481,46109,00

UNCPU-33 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² 0,04% 97,24% CComposiçõe Serviço R$ 26,73 R$ 3.474,90130,00
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,04% 97,28% CSINAPI Serviço R$ 1.698,43 R$ 3.396,862,00

UNC4042 ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO
220 VAC - INSTALADO

0,04% 97,33% CSEINFRA Serviço R$ 279,42 R$ 3.353,0412,00

UN89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,04% 97,37% CSINAPI Serviço R$ 117,87 R$ 3.300,3628,00

UNCPU-40 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX) MBPS 24 PORTAS RJ45 0,04% 97,41% CComposiçõe Serviço R$ 1.605,92 R$ 3.211,842,00

M293212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,04% 97,45% CSINAPI Serviço R$ 1.257,76 R$ 3.169,562,52

UN95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

0,04% 97,49% CSINAPI Serviço R$ 95,18 R$ 3.140,9433,00

UN96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

0,04% 97,53% CSINAPI Serviço R$ 116,05 R$ 3.133,3527,00

UNCPU-16 LAVATÓRIO DE SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE 0,04% 97,57% CComposiçõe Serviço R$ 774,22 R$ 3.096,884,00

UNCPU-59 POSTE DE CONCRETO SC 11\400 0,04% 97,61% CComposiçõe Serviço R$ 3.077,62 R$ 3.077,621,00

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,04% 97,64% CSINAPI Serviço R$ 0,45 R$ 3.060,006.800,00

MC1181 ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 1" 0,04% 97,68% CSEINFRA Serviço R$ 42,47 R$ 3.038,3071,54

M89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,04% 97,72% CSINAPI Serviço R$ 19,87 R$ 2.994,41150,70

UNCPU-39 SPOT BALIZADOR LED 12W 0,04% 97,76% CComposiçõe Serviço R$ 116,76 R$ 2.919,0025,00

MCPU-52 BANCO EM ALVENARIA REVESTIDO COM PASTILHA CERAMICA 0,04% 97,79% CComposiçõe Serviço R$ 371,48 R$ 2.860,407,70

UN95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

0,04% 97,83% CSINAPI Serviço R$ 38,65 R$ 2.860,1074,00

M2C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS 0,04% 97,86% CSEINFRA Serviço R$ 227,75 R$ 2.858,2612,55

M97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,03% 97,90% CSINAPI Serviço R$ 62,87 R$ 2.703,4143,00

UNCPU-54 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M 0,03% 97,93% CComposiçõe Serviço R$ 2.585,26 R$ 2.585,261,00

UN91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,03% 97,96% CSINAPI Serviço R$ 20,04 R$ 2.585,16129,00

UN89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03% 98,00% CSINAPI Serviço R$ 18,54 R$ 2.577,06139,00

UN94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03% 98,03% CSINAPI Serviço R$ 365,25 R$ 2.556,757,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,03% 98,06% CSINAPI Serviço R$ 47,02 R$ 2.482,6652,80

UN97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

0,03% 98,09% CSINAPI Serviço R$ 28,35 R$ 2.466,4587,00

UN86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03% 98,12% CSINAPI Serviço R$ 110,55 R$ 2.432,1022,00

UNCPU-20 VÁLVULA PARA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO, SISTEMA HIDROMECÂNICO, DN= 3/4 REF.
LINHA PRESMATIC ANTIVANDALISMO DA DOCOL OU EQUIVALENTE

0,03% 98,15% CComposiçõe Serviço R$ 394,16 R$ 2.364,966,00

UNCPU-45 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 40X40X40 CM COM TAMPA 0,03% 98,18% CComposiçõe Serviço R$ 456,08 R$ 2.280,405,00

UN101897 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,03% 98,21% CSINAPI Serviço R$ 1.138,08 R$ 2.276,162,00

UN89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

0,03% 98,24% CSINAPI Serviço R$ 8,02 R$ 2.165,40270,00

M397096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

0,03% 98,26% CSINAPI Serviço R$ 754,08 R$ 2.164,212,87

UN89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

0,03% 98,29% CSINAPI Serviço R$ 113,09 R$ 2.148,7119,00

UN101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

0,03% 98,32% CSINAPI Serviço R$ 1.072,63 R$ 2.145,262,00

M89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,03% 98,34% CSINAPI Serviço R$ 24,16 R$ 2.134,5488,35

UN94699 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

0,03% 98,37% CSINAPI Serviço R$ 163,23 R$ 2.121,9913,00

M89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,03% 98,40% CSINAPI Serviço R$ 14,53 R$ 2.099,15144,47

UNC2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA 0,03% 98,42% CSEINFRA Serviço R$ 2.087,81 R$ 2.087,811,00

M296132 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

0,03% 98,45% CSINAPI Serviço R$ 20,04 R$ 2.068,53103,22

M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

0,03% 98,48% CSINAPI Serviço R$ 3,37 R$ 2.045,72607,04

UN86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,03% 98,50% CSINAPI Serviço R$ 1.009,07 R$ 2.018,142,00

UNC4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR 0,03% 98,53% CSEINFRA Serviço R$ 64,61 R$ 2.002,9131,00

UN99624 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,03% 98,55% CSINAPI Serviço R$ 665,46 R$ 1.996,383,00

UN100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 0,02% 98,58% CSINAPI Serviço R$ 97,03 R$ 1.940,6020,00
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UN100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

0,02% 98,60% CSINAPI Serviço R$ 939,50 R$ 1.879,002,00

UN89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

0,02% 98,62% CSINAPI Serviço R$ 65,80 R$ 1.776,6027,00

UN91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,02% 98,64% CSINAPI Serviço R$ 44,25 R$ 1.770,0040,00

UNCPU-27 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2" 0,02% 98,67% CComposiçõe Serviço R$ 143,67 R$ 1.724,0412,00

UNCPU-24 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO GLP 0,02% 98,69% CComposiçõe Serviço R$ 855,55 R$ 1.711,102,00

UN89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 98,71% CSINAPI Serviço R$ 14,67 R$ 1.701,72116,00

M2C0769 CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm 0,02% 98,73% CSEINFRA Serviço R$ 162,72 R$ 1.695,5410,42

UN89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 98,75% CSINAPI Serviço R$ 60,04 R$ 1.681,1228,00

M89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 98,77% CSINAPI Serviço R$ 67,17 R$ 1.652,3824,60

UNC4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS 0,02% 98,79% CSEINFRA Serviço R$ 82,59 R$ 1.651,8020,00

UN94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02% 98,81% CSINAPI Serviço R$ 182,73 R$ 1.644,579,00

UN92896 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,02% 98,83% CSINAPI Serviço R$ 270,77 R$ 1.624,626,00

M92688 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA,
DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02% 98,85% CSINAPI Serviço R$ 45,96 R$ 1.617,7935,20

UNCPU-48 EXAUSTOR CENTRÍFUGO - EC11-N SIROCO TRIFASICO OU SIMILAR 0,02% 98,87% CComposiçõe Serviço R$ 1.583,78 R$ 1.583,781,00

UN102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

0,02% 98,89% CSINAPI Serviço R$ 1.575,38 R$ 1.575,381,00

UN100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 98,91% CSINAPI Serviço R$ 128,48 R$ 1.541,7612,00

UN89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 98,93% CSINAPI Serviço R$ 52,68 R$ 1.527,7229,00

UNC2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) 0,02% 98,95% CSEINFRA Serviço R$ 247,84 R$ 1.487,046,00

UN89521 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 98,97% CSINAPI Serviço R$ 162,22 R$ 1.459,989,00

UN91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

0,02% 98,99% CSINAPI Serviço R$ 17,77 R$ 1.457,1482,00

unS02858 Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka 0,02% 99,01% CORSE Serviço R$ 485,63 R$ 1.456,893,00
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UN89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,02% CSINAPI Serviço R$ 34,37 R$ 1.443,5442,00

UN89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,02% 99,04% CSINAPI Serviço R$ 55,41 R$ 1.440,6626,00

UN101895 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02% 99,06% CSINAPI Serviço R$ 476,65 R$ 1.429,953,00

UNCPU-35 CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIR 30 X 30 CM EM ALVENARIA COM TAMPA 0,02% 99,08% CComposiçõe Serviço R$ 280,01 R$ 1.400,055,00

UN86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 99,10% CSINAPI Serviço R$ 231,84 R$ 1.391,046,00

KG92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0,02% 99,11% CSINAPI Serviço R$ 16,82 R$ 1.361,7580,96

UN89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,02% 99,13% CSINAPI Serviço R$ 111,86 R$ 1.342,3212,00

UN89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,15% CSINAPI Serviço R$ 16,65 R$ 1.332,0080,00

UN89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,02% 99,16% CSINAPI Serviço R$ 19,44 R$ 1.321,9268,00

UN86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,02% 99,18% CSINAPI Serviço R$ 164,02 R$ 1.312,168,00

M97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,02% 99,20% CSINAPI Serviço R$ 29,91 R$ 1.286,1343,00

UN92377 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

0,02% 99,21% CSINAPI Serviço R$ 113,87 R$ 1.252,5711,00

UNC4853 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA 0,02% 99,23% CSEINFRA Serviço R$ 623,38 R$ 1.246,762,00

UN89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,24% CSINAPI Serviço R$ 10,30 R$ 1.246,30121,00

M89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,02% 99,26% CSINAPI Serviço R$ 7,18 R$ 1.244,65173,35

UNCPU-32 BOTOEIRA ANTI PANICO 0,02% 99,27% CComposiçõe Serviço R$ 206,94 R$ 1.241,646,00

UN101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02% 99,29% CSINAPI Serviço R$ 602,83 R$ 1.205,662,00

UN93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,02% 99,30% CSINAPI Serviço R$ 79,71 R$ 1.195,6515,00

UN93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,32% CSINAPI Serviço R$ 13,12 R$ 1.154,5688,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UNC3909 SOLDA EXOTÉRMICA 0,01% 99,33% CSEINFRA Serviço R$ 49,48 R$ 1.138,0423,00

UN91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,35% CSINAPI Serviço R$ 35,29 R$ 1.129,2832,00

UNC0633 CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA
DE CONCRETO

0,01% 99,36% CSEINFRA Serviço R$ 1.097,86 R$ 1.097,861,00

UN93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,38% CSINAPI Serviço R$ 108,99 R$ 1.089,9010,00

UN91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,39% CSINAPI Serviço R$ 54,02 R$ 1.080,4020,00

UN89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,40% CSINAPI Serviço R$ 15,80 R$ 1.058,6067,00

UN86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,42% CSINAPI Serviço R$ 209,60 R$ 1.048,005,00

M2I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO) 0,01% 99,43% CSEINFRA Material R$ 316,52 R$ 1.025,523,24

UN90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,44% CSINAPI Serviço R$ 15,57 R$ 980,9163,00

UN00039692 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

0,01% 99,45% CSINAPI Material R$ 945,57 R$ 945,571,00

M93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,01% 99,46% CSINAPI Serviço R$ 79,89 R$ 942,7011,80

UNCPU-44 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA EMBUTIR 30X30X30 CM COM TAMPA 0,01% 99,48% CComposiçõe Serviço R$ 311,13 R$ 933,393,00

UNCPU-23 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP - REGULAGEM EXTERNA 3/4" NPT F X 3/4" NPT f 0,01% 99,49% CComposiçõe Serviço R$ 907,12 R$ 907,121,00

UNCPU-14 ADAPTADOR PARA BOCAL DE CALHA RETANGULAR - 150mm 0,01% 99,50% CComposiçõe Serviço R$ 147,08 R$ 882,486,00

UNCPU-21 ACABAMENTO DE REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1" TARGA DECA OU SIMILAR 0,01% 99,51% CComposiçõe Serviço R$ 73,06 R$ 876,7212,00

UN95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

0,01% 99,52% CSINAPI Serviço R$ 39,62 R$ 871,6422,00

M97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

0,01% 99,53% CSINAPI Serviço R$ 76,98 R$ 846,7811,00

UN89546 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,01% 99,54% CSINAPI Serviço R$ 13,98 R$ 824,8259,00

UNCPU-58 PARA RAIOS DISTRIBUIÇÃO, VÁLVULA BLOCO 12 kv, 5kv 0,01% 99,55% CComposiçõe Serviço R$ 266,77 R$ 800,313,00

UN89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,56% CSINAPI Serviço R$ 14,77 R$ 797,5854,00

UN86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

0,01% 99,57% CSINAPI Serviço R$ 16,64 R$ 782,0847,00
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023
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DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,01% 99,58% CSINAPI Serviço R$ 76,64 R$ 766,4010,00

UN100852 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,59% CSINAPI Serviço R$ 254,12 R$ 762,363,00

UN103964 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,60% CSINAPI Serviço R$ 9,73 R$ 749,2177,00

UN89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,61% CSINAPI Serviço R$ 26,91 R$ 726,5727,00

UNC1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) 0,01% 99,62% CSEINFRA Serviço R$ 90,65 R$ 725,208,00

UN101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,63% CSINAPI Serviço R$ 713,97 R$ 713,971,00

UN101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO
TAMPÃO. AF_12/2020

0,01% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 702,58 R$ 702,581,00

UN89591 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,01% 99,65% CSINAPI Serviço R$ 164,24 R$ 656,964,00

UNC2457 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 0,01% 99,65% CSEINFRA Serviço R$ 17,58 R$ 650,4637,00

UN101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,66% CSINAPI Serviço R$ 632,34 R$ 632,341,00

UN89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,67% CSINAPI Serviço R$ 51,14 R$ 613,6812,00

UN89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,68% CSINAPI Serviço R$ 11,48 R$ 608,4453,00

UN101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,68% CSINAPI Serviço R$ 604,69 R$ 604,691,00

UN89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,69% CSINAPI Serviço R$ 12,38 R$ 594,2448,00

UN89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

0,01% 99,70% CSINAPI Serviço R$ 49,09 R$ 589,0812,00

UN89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,71% CSINAPI Serviço R$ 11,19 R$ 581,8852,00

UNCPU-19 CABIDE METÁLICO, DECA OU EQUIVALENTE 0,01% 99,71% CComposiçõe Serviço R$ 40,48 R$ 566,7214,00

UN89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,72% CSINAPI Serviço R$ 35,40 R$ 566,4016,00
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UN89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,73% CSINAPI Serviço R$ 28,32 R$ 566,4020,00

UN101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,73% CSINAPI Serviço R$ 187,14 R$ 561,423,00

UN89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,74% CSINAPI Serviço R$ 30,18 R$ 543,2418,00

UN93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,01% 99,75% CSINAPI Serviço R$ 13,81 R$ 538,5939,00

UN89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 58,81 R$ 529,299,00

UN89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,01% 99,76% CSINAPI Serviço R$ 24,69 R$ 518,4921,00

M88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

0,01% 99,77% CSINAPI Serviço R$ 9,64 R$ 513,6253,28

UNC2507 TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V-2800W (INSTALADO) 0,01% 99,77% CSEINFRA Serviço R$ 250,50 R$ 501,002,00

UN89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,78% CSINAPI Serviço R$ 19,94 R$ 498,5025,00

UN89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 249,18 R$ 498,362,00

UN89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,79% CSINAPI Serviço R$ 23,32 R$ 489,7221,00

UN89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,01% 99,80% CSINAPI Serviço R$ 13,11 R$ 485,0737,00

UN92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 59,99 R$ 479,928,00

M292538 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

0,01% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 45,85 R$ 479,5910,46

UNCPU-37 CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAIS SUBTERRÂNEOS CB2 0,01% 99,82% CComposiçõe Serviço R$ 477,07 R$ 477,071,00

UN101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,01% 99,82% CSINAPI Serviço R$ 461,97 R$ 461,971,00

UN89685 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 75,33 R$ 451,986,00

UN86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

0,01% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 146,49 R$ 439,473,00
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UN89610 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,01% 99,84% CSINAPI Serviço R$ 23,98 R$ 431,6418,00

UN94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 7,17 R$ 415,8658,00

UN89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,01% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 29,51 R$ 413,1414,00

UN97488 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 393,99 R$ 393,991,00

UN89595 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 99,86% CSINAPI Serviço R$ 17,83 R$ 392,2622,00

MC3478 VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" 0,00% 99,87% CSEINFRA Serviço R$ 14,77 R$ 384,0226,00

UN99631 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 184,65 R$ 369,302,00

UN97549 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 60,80 R$ 364,806,00

UN97553 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 86,53 R$ 346,124,00

UN99622 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2"  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 334,16 R$ 334,161,00

UNC1707 LUVA AÇO GALV. D=65mm (2 1/2") À 80mm (3") 0,00% 99,89% CSEINFRA Serviço R$ 110,27 R$ 330,813,00

UN89698 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,00% 99,89% CSINAPI Serviço R$ 330,43 R$ 330,431,00

UN89687 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,00% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 65,19 R$ 325,955,00

UN100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

0,00% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 44,54 R$ 311,787,00

UN91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 23,82 R$ 309,6613,00

UN95249 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

0,00% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 77,24 R$ 308,964,00

UN89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 102,64 R$ 307,923,00

UNC4823 TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM 0,00% 99,91% CSEINFRA Serviço R$ 34,59 R$ 276,728,00

UNCPU-55 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO 1900mm 0,00% 99,92% CComposiçõe Serviço R$ 133,07 R$ 266,142,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN93669 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 85,98 R$ 257,943,00

UNCPU-49 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO 1,5M X 2" 0,00% 99,92% CComposiçõe Serviço R$ 246,71 R$ 246,711,00

M3C3141 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP) 0,00% 99,93% CSEINFRA Serviço R$ 18,84 R$ 246,4313,08

UN89785 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 33,06 R$ 231,427,00

UN91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,93% CSINAPI Serviço R$ 56,01 R$ 224,044,00

UN100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA,
DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 217,93 R$ 217,931,00

M2CPU-04 TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO- FIXADA NA ESQUADRIA 0,00% 99,94% CComposiçõe Serviço R$ 77,36 R$ 211,192,73

UN101663 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 33,81 R$ 202,866,00

UN93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,94% CSINAPI Serviço R$ 98,83 R$ 197,662,00

UN102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 194,31 R$ 194,311,00

UN89693 TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 96,79 R$ 193,582,00

UN93026 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 95,66 R$ 191,322,00

UN93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,95% CSINAPI Serviço R$ 15,20 R$ 182,4012,00

UNCPU-25 ADAPTADOR PARA CAIXA D´AGUA 150 MM - 2.1/2" 0,00% 99,96% CComposiçõe Serviço R$ 181,26 R$ 181,261,00

UNCPU-26 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2" 0,00% 99,96% CComposiçõe Serviço R$ 176,88 R$ 176,881,00

UNC1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") 0,00% 99,96% CSEINFRA Serviço R$ 3,09 R$ 166,8654,00

UN96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 166,74 R$ 166,741,00

UN91968 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 82,23 R$ 164,462,00

UN89630 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 77,58 R$ 155,162,00

UN89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 19,20 R$ 153,608,00

UNCPU-43 CANALETA DE MONTAGEM - 1 MODULO BLI-10 0,00% 99,97% CComposiçõe Serviço R$ 76,74 R$ 153,482,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 72,74 R$ 145,482,00

UN89380 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,97% CSINAPI Serviço R$ 11,67 R$ 140,0412,00

UN89597 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 27,97 R$ 139,855,00

UN98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 69,82 R$ 139,642,00

UNCPU-57 ISOLADOR POLIETILENO DE ANCORAGEM 0,00% 99,98% CComposiçõe Serviço R$ 46,45 R$ 139,353,00

UN89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 6,61 R$ 132,2020,00

UN101938 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 129,95 R$ 129,951,00

UN89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 24,34 R$ 121,705,00

UN89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

0,00% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 39,04 R$ 117,123,00

UN101546 ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 38,86 R$ 116,583,00

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 91,72 R$ 114,651,25

UNC4822 TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM 0,00% 99,99% CSEINFRA Serviço R$ 22,94 R$ 91,764,00

UN89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 16,98 R$ 84,905,00

UN90374 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 27,15 R$ 81,453,00

UN89557 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 40,31 R$ 80,622,00

UN89498 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 15,89 R$ 79,455,00

UN89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN
75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 38,05 R$ 76,102,00

UN92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 67,59 R$ 67,591,00

UN93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 15,20 R$ 60,804,00

UNCPU-56 ELO FUSÍVEL 6K 0,00% 100,00% CComposiçõe Serviço R$ 19,94 R$ 59,823,00



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 17,31 R$ 51,933,00

UN89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 7,38 R$ 44,286,00

UNC0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 0,00% 100,00% CSEINFRA Serviço R$ 22,14 R$ 44,282,00

UN89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 37,33 R$ 37,331,00

UN93074 CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 14,94 R$ 29,882,00

M91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 9,16 R$ 27,483,00

UN93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 24,33 R$ 24,331,00

M91860 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 14,81 R$ 16,291,10

UN101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_07/2020

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 9,44 R$ 9,441,00

M393382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 27,78 R$ 2,780,10

R$ 7.940.031,79

R$ 0,07Outros

Valor total do Orçamento R$ 7.940.031,86

Subtotal até 100,00%%



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 463.366,18
R$ 231.683,09

50,00 %

R$ 231.683,09
50,00 %

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES R$ 91.021,14

R$ 36.408,46
40,00 %

R$ 27.306,34
30,00 %

R$ 27.306,34
30,00 %

3 FUNDAÇÕES R$ 987.779,44
R$ 395.111,78

40,00 %

R$ 296.333,83
30,00 %

R$ 296.333,83
30,00 %

4 SUPERESTRUTURA R$ 1.347.642,33
R$ 404.292,70

30,00 %

R$ 539.056,93
40,00 %

R$ 404.292,70
30,00 %

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 343.296,19
R$ 85.824,05

25,00 %

R$ 120.153,67
35,00 %

R$ 137.318,47
40,00 %

6 ESQUADRIAS R$ 589.001,98
R$ 176.700,59

30,00 %

R$ 206.150,69
35,00 %

R$ 117.800,40
20,00 %

R$ 58.900,20
10,00 %

R$ 29.450,10
5,00 %

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 549.338,56
R$ 109.867,71

20,00 %

R$ 219.735,42
40,00 %

R$ 219.735,43
40,00 %

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 113.866,58
R$ 56.933,29

50,00 %

R$ 56.933,29
50,00 %

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 610.433,31
R$ 61.043,33

10,00 %

R$ 183.129,99
30,00 %

R$ 244.173,32
40,00 %

R$ 122.086,67
20,00 %

10 SISTEMAS DE PISOS R$ 946.702,57
R$ 189.340,51

20,00 %

R$ 284.010,77
30,00 %

R$ 284.010,77
30,00 %

11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 166.955,48
R$ 16.695,55

10,00 %

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 149.493,37
R$ 29.898,67

20,00 %

R$ 37.373,34
25,00 %

R$ 59.797,35
40,00 %

R$ 22.424,01
15,00 %

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 132.275,33
R$ 39.682,60

30,00 %

R$ 46.296,37
35,00 %

R$ 39.682,60
30,00 %

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 117.130,79
R$ 23.426,16

20,00 %

R$ 35.139,24
30,00 %

R$ 35.139,24
30,00 %

R$ 23.426,15
20,00 %

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 114.362,83
R$ 34.308,85

30,00 %

R$ 34.308,85
30,00 %

R$ 22.872,57
20,00 %

16 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 5.767,85
R$ 1.153,57

20,00 %

R$ 1.153,57
20,00 %

R$ 1.153,57
20,00 %

R$ 1.153,57
20,00 %

R$ 1.153,57
20,00 %



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO R$ 167.241,67

R$ 16.724,17
10,00 %

R$ 33.448,33
20,00 %

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 580.990,38
R$ 116.198,08

20,00 %

R$ 116.198,08
20,00 %

R$ 116.198,08
20,00 %

R$ 116.198,08
20,00 %

R$ 116.198,06
20,00 %

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 56.629,15
R$ 16.988,75

30,00 %

R$ 16.988,75
30,00 %

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO R$ 212.839,86

R$ 21.283,99
10,00 %

R$ 42.567,97
20,00 %

R$ 42.567,97
20,00 %

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 11.444,54
R$ 5.722,27

50,00 %

R$ 5.722,27
50,00 %

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 70.076,74

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 102.716,83

24 SERVIÇOS FINAIS R$ 9.658,76

R$ 7.940.031,86
R$ 663.203,33
R$ 663.203,33

R$ 959.615,96
R$ 1.622.819,29

R$ 1.058.388,86

R$ 2.681.208,15

R$ 920.882,38
R$ 3.602.090,53

R$ 703.982,40
R$ 4.306.072,93

R$ 418.166,58
R$ 4.724.239,51

R$ 773.443,66
R$ 5.497.683,17

R$ 920.817,72
R$ 6.418.500,89

R$ 723.851,12
R$ 7.142.352,01

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 463.366,18
100,00 %

R$ 463.366,18

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA
FUNDAÇÕES R$ 91.021,14

100,00 %

R$ 91.021,14

3 FUNDAÇÕES R$ 987.779,44
100,00 %

R$ 987.779,44

4 SUPERESTRUTURA R$ 1.347.642,33
100,00 %

R$ 1.347.642,33

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 343.296,19
100,00 %

R$ 343.296,19

6 ESQUADRIAS R$ 589.001,98
100,00 %

R$ 589.001,98



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

7 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 549.338,56
100,00 %

R$ 549.338,56

8 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 113.866,58
100,00 %

R$ 113.866,58

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 610.433,31
100,00 %

R$ 610.433,31

10 SISTEMAS DE PISOS R$ 946.702,57
R$ 189.340,52

20,00 % 100,00 %

R$ 946.702,57

11 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 166.955,48
R$ 66.782,19

40,00 %

R$ 58.434,42
35,00 %

R$ 25.043,32
15,00 % 100,00 %

R$ 166.955,48

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 149.493,37
100,00 %

R$ 149.493,37

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 132.275,33
R$ 6.613,76

5,00 % 100,00 %

R$ 132.275,33

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 117.130,79
100,00 %

R$ 117.130,79

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 114.362,83
R$ 11.436,28

10,00 %

R$ 11.436,28
10,00 % 100,00 %

R$ 114.362,83

16 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 5.767,85
100,00 %

R$ 5.767,85

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO R$ 167.241,67

R$ 33.448,33
20,00 %

R$ 58.534,58
35,00 %

R$ 25.086,26
15,00 % 100,00 %

R$ 167.241,67

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 580.990,38
100,00 %

R$ 580.990,38

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 56.629,15
R$ 11.325,83

20,00 %

R$ 11.325,82
20,00 % 100,00 %

R$ 56.629,15

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO R$ 212.839,86

R$ 42.567,97
20,00 %

R$ 42.567,97
20,00 %

R$ 21.283,99
10,00 % 100,00 %

R$ 212.839,86

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 11.444,54
100,00 %

R$ 11.444,54

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 70.076,74

R$ 21.023,02
30,00 %

R$ 28.030,70
40,00 %

R$ 21.023,02
30,00 % 100,00 %

R$ 70.076,74



24,52%06/11/2023 BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 102.716,83
R$ 30.815,05

30,00 %

R$ 41.086,73
40,00 %

R$ 30.815,05
30,00 % 100,00 %

R$ 102.716,83

24 SERVIÇOS FINAIS R$ 9.658,76
R$ 9.658,76

100,00 % 100,00 %

R$ 9.658,76

R$ 7.940.031,86
R$ 413.352,95
R$ 7.555.704,96

R$ 251.416,50
R$ 7.807.121,46

R$ 132.910,40
R$ 7.940.031,86

R$
7.940.031,86



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Benefício
S + G Garantia/seguros 0,80%

L Lucro 6,16%

TOTAL 6,96%

Despesas Indiretas
AC Administração central 3,00%
DF Despesas financeiras 0,59%
R Riscos 0,97%

TOTAL 4,56%

I Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS (5% X 50%) 2,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 10,15%

BDI = 24,52%



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,86% 0,66%
B4 13º Salário 10,86% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,45% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,65% 7,40%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
45,54%TOTAL 17,11%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,99% 3,06%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,40%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

12,41%TOTAL 9,53%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,76% 6,30%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

17,18%TOTAL 6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,03% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%



24,52%06/11/2023DATA : BDI :OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 13 SALAS EM MOMBAÇA/CE.

LOCAL: MOMBAÇA/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/08 111,93% 70,07% 10/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

48,36%TOTAL 19,04%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35%

10,70%TOTAL 8,09%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,12% 3,20%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,46% 0,35%

8,58%TOTAL 3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%


