

PLANILHA ORÇAMENTAR

DATA: 10/02/24 **BDI:** 30,9%
ORSE: 1022/12 **REBOP:** 1022/12 **REVA:** 112,4% **MS:** 70,11% **DA REP.:** 01/2024
SEINFRA: 036 SEM DEBONIFICAÇÃO **SEINFRA:** 114,15% **71,21%** **10/2023**
SEINFRA: 20; 312 SEM DEBONIFICAÇÃO **SEINFRA:** 115,21% **71,26%** **01/2024**
SEINFRA: PROPRIA **SEINFRA:** 0,01% **0,01%**

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBANÇA
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSE, UBS RECIFEIRO, UBS TEJUBAMA, UBS VILA IRÓDEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: BEDI, MOMBANÇA, E.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBANÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.8.1	C076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPE NEIRA, TRAJÃO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFPA	M2	2,35,66	R\$ 7,36	R\$ 1,61	R\$ 9,57	R\$ 1.568,17
1.8.2	C3167	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAJÃO 1:5	SEINFPA	M2	2,35,66	R\$ 52,43	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 12.660,69
1.8.3	C4185	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFPA	M2	219,45	R\$ 54,39	R\$ 11,04	R\$ 65,73	R\$ 14.424,45
1.8.4	C3160	PISO CIMENTADO, ESP. = 1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3) 1mm EM MÓDULOS (1,00x1,00) J1	SEINFPA	M2	13,28	R\$ 63,46	R\$ 12,81	R\$ 76,27	R\$ 1.112,87
1.8.5	C1107	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFPA	M2	13,28	R\$ 60,37	R\$ 12,23	R\$ 72,30	R\$ 966,78
1.9	ESQUADRIAS	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA							R\$ 28.379,40
1.9.1	94170	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACRILATO DU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO: ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINF1	M2	3,44	R\$ 486,76	R\$ 96,68	R\$ 587,44	R\$ 2.120,79
1.9.2	C1167	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFPA	M2	33,81	R\$ 648,35	R\$ 130,96	R\$ 779,31	R\$ 26.358,61
1.10	SUPERESTRUTURA								R\$ 14.401,45
1.10.1	C1108	MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm	SEINFPA	M2	25,77	R\$ 352,47	R\$ 71,16	R\$ 423,33	R\$ 10.516,95
1.10.2	C4138	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/ REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP. =80MM	SEINFPA	M2	5,00	R\$ 579,33	R\$ 117,07	R\$ 696,30	R\$ 3.484,50
1.11	COBERTURA								R\$ 26.392,86
1.11.1	C2101	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 60% NOVA	SEINFPA	M2	276,95	R\$ 62,46	R\$ 12,61	R\$ 76,39	R\$ 20.796,18
1.11.2	C0060	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 2E DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFPA	M	7,75	R\$ 69,92	R\$ 14,12	R\$ 84,34	R\$ 651,31
1.11.3	C4184	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFPA	M	18,18	R\$ 15,29	R\$ 3,09	R\$ 18,38	R\$ 334,15
1.11.4	C1078	DESCUPIZINAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFPA	M2	276,95	R\$ 13,35	R\$ 2,80	R\$ 16,35	R\$ 4.511,22
1.12	ACABAMENTOS								R\$ 87.902,94
1.12.1	C4142	CERÂMICA ESMALTADA C/ AFG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10 cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFPA	M2	272,26	R\$ 90,16	R\$ 18,25	R\$ 108,33	R\$ 29.575,60
1.12.2	C1126	REJUNTAMENTO C/ AR3. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 5mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE, PISO)	SEINFPA	M2	272,26	R\$ 21,09	R\$ 4,36	R\$ 26,37	R\$ 7.197,92

376

Fonte de Licitação
 Fornecedor

PLANILHA ORÇAMENTAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA: REFORMA E MELHORIAS BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBUCA
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIRO, UBS TEUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDI, MOMBUCA
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA

DATA: 10/03/2024
VERSÃO: 022/12
ORÇ: 038 SEM RECONSTRUÇÃO
SEINFPA: 2013/12 SEM DESOBRIGADO
SINAFI: 0,00%
COMPOSIÇÃO: 0,00%
PROPRIA: 0,00%
BDI: 20,00%
INDIC. BDI S. DA OBRA: 112,4% 20,11% 01/2024
ORÇ: 114,15% 71,21% 10/2023
SINAFI: 2013/12 SEM DESOBRIGADO
SINAFI: 115,2% 71,60% 01/2024
COMPOSIÇÃO: 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.12.3	C4-67	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERIAS S/ MASSA	SEINFPA	M2	411,32	R\$ 28,32	R\$ 5,82	R\$ 34,34	R\$ 14.248,12
1.12.4	BB-15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PARREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_04/2014	SINAFI	M2	411,32	R\$ 3,32	R\$ 0,67	R\$ 3,99	R\$ 1.641,17
1.12.5	C3101	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFPA	M2	219,45	R\$ 105,32	R\$ 21,37	R\$ 127,19	R\$ 27.511,85
1.12.6	C1-027	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 5mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFPA	M2	219,45	R\$ 12,20	R\$ 2,46	R\$ 14,38	R\$ 3.217,14
1.12.7	104339	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAFI	M2	219,45	R\$ 11,06	R\$ 2,24	R\$ 13,32	R\$ 2.923,07
1.12.8	58-64	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAFI	M2	219,45	R\$ 4,38	R\$ 0,99	R\$ 5,37	R\$ 1.288,17
SERVIÇOS FINAIS									R\$ 6.739,24
1.13.1	98-03	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAFI	M2	219,45	R\$ 2,05	R\$ 0,41	R\$ 2,46	R\$ 539,85
1.13.2	98-24	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	SINAFI	M2	230,95	R\$ 3,06	R\$ 0,62	R\$ 3,38	R\$ 1.170,70
1.13.3	C1020	LETREIRO LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFPA	UN	41,00	R\$ 104,08	R\$ 21,01	R\$ 125,39	R\$ 5.128,69
REFORMA UBS - BAIRRO RECREIO									R\$ 390.254,38
PLACA DE OBRA									R\$ 449,54
2.1.1	C1037	PLACAS P/DIRÇ DE OBRA	SEINFPA	M2	2,00	R\$ 187,01	R\$ 37,76	R\$ 224,77	R\$ 449,54
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA									R\$ 16.166,00
2.2.1	PR7-07-A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS SÃO JOSÉ	Composição Própria	%	120,00	R\$ 134,30	R\$ 27,16	R\$ 161,36	R\$ 16.166,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									R\$ 32.675,46
2.3.1	C1143	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAÇOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFPA	M3	3,95	R\$ 68,34	R\$ 13,90	R\$ 82,74	R\$ 277,18
2.3.2	C2-10	RETIADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE LANTERNAS	SEINFPA	M2	77,63	R\$ 18,36	R\$ 3,71	R\$ 22,37	R\$ 1.713,29
2.3.3	67-65	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, T.E FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2022	SINAFI	UN	15,00	R\$ 1,79	R\$ 0,36	R\$ 2,15	R\$ 96,75
2.3.4	97-33	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE)	SINAFI	M2	513,14	R\$ 22,76	R\$ 4,60	R\$ 27,36	R\$ 14.039,51

377
 1
 11 Companhia

R\$

PLANILHA ORÇAMENTAR

REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇA

DATA: 10/02/24 BDI: 20,8%
 FONTE: 05/01/05
 VERSÃO: 002/12
 ORDE: 112,4% 70,11% 01/2024
 SINAFI: 038 SEM DESONERACAO 114,15% 71,21% 11/2023
 SINAFI: 20:312 SEM DESONERACAO 116,22% 71,69% 01/2024
 C/proprietar: PROPRIA 0,00% 0,01%

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇA
 DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSE, UBS REDENHO, UBS TELUBANA, UBS VILA IRIZEMA, CENTRO DE SAÚDE
 LOCAL: SEDI, MOMBACAÇA
 CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACAÇA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.3.5	97133	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO)	SINAFI	M2	238,67	R\$ 22,76	R\$ 4,60	R\$ 27,36	R\$ 6.261,88
2.3.3	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAFI	UN	2,00	R\$ 12,09	R\$ 2,54	R\$ 15,13	R\$ 30,25
2.3.7	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA.	SEINFPA	M2	743,77	R\$ 11,17	R\$ 2,32	R\$ 13,79	R\$ 10.256,59
2.4	COBERTURA								R\$ 43.198,14
2.4.1	C2101	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 80% NOVA	SEINFPA	M2	434,31	R\$ 62,48	R\$ 12,61	R\$ 75,39	R\$ 34.655,04
2.4.2	C0102	COBERTURA C/TELHA ONDULADA (DE FIBRO-CIMENTO) E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFPA	M2	45,00	R\$ 154,07	R\$ 31,11	R\$ 185,16	R\$ 8.333,10
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 923,42
2.5.1	96606	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOES. AF_09/2023	SINAFI	M2	23,26	R\$ 33,03	R\$ 6,57	R\$ 39,70	R\$ 923,42
2.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								R\$ 16.947,57
2.6.1	C4130	REINSTALAÇÃO DE PONTO H DRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	31,00	R\$ 133,07	R\$ 26,87	R\$ 159,34	R\$ 4.558,14
2.6.2	C1103	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58) m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFPA	UN	2,00	R\$ 931,01	R\$ 187,87	R\$ 1.118,38	R\$ 2.237,96
2.6.3	C3106	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	SEINFPA	UN	14,00	R\$ 270,34	R\$ 54,52	R\$ 324,56	R\$ 4.543,84
2.6.4	98169	VASO SANITÁRIO SIFONIADO CONVENCIONAL C/3M LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAFI	UN	8,00	R\$ 323,20	R\$ 55,25	R\$ 385,15	R\$ 3.107,60
2.6.5	100149	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAFI	UN	8,00	R\$ 45,08	R\$ 9,10	R\$ 54,18	R\$ 433,44
2.6.3	C0107	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFPA	UN	6,00	R\$ 13,39	R\$ 2,80	R\$ 16,59	R\$ 100,14
2.6.7	C4031	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	9,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 174,35	R\$ 1.566,45
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 4.680,92
2.7.1	500328	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	ORSE	pt	17,00	R\$ 102,04	R\$ 20,60	R\$ 122,34	R\$ 2.094,68
2.7.2	500332	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	7,00	R\$ 91,32	R\$ 18,50	R\$ 110,12	R\$ 770,84
2.7.3	103163	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE TUBO POR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAFI	UN	15,00	R\$ 33,15	R\$ 6,81	R\$ 40,36	R\$ 1.625,20

Página: 1
 378
 Prefeitura Municipal de Mombacaça

PLANILHA ORÇAMENTAR



PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA: REFORMA E UNIDADES FABRILS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MOMBUCA
DESCRIÇÃO: UBS SAO JOSE, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA TRACEMA, CENTRO DE SAUDE.
LOCAL: SEDE, MOMBUCA/CE.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA.

DATA: 10/03/2024
FOUNTE: -033/12
ORÇ: 028 SEM DESPESHERAÇÃO
SEINFRA: 301/312 SEM DESPESHERAÇÃO
SEINFRA: 301/312 SEM DESPESHERAÇÃO
PROPRIA: 0,01% 0,01%
BDI: 20,39%
BDI: 20,39%
DATA RFB: 01/2024
DATA RFB: 01/2023
DATA RFB: 01/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTZ	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.8	ESQUADRIAS								R\$ 54.759,00
2.8.1	C4030	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	2,85	R\$ 538,25	R\$ 108,67	R\$ 646,32	R\$ 1.714,34
2.8.2	C1067	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	36,04	R\$ 648,36		R\$ 779,31	R\$ 53.044,66
2.9	REVESTIMENTOS								R\$ 70.652,01
2.9.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPE NEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	743,77	R\$ 7,36	R\$ 1,61	R\$ 9,57	R\$ 7.117,88
2.9.2	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	743,77	R\$ 52,13	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 46.872,39
2.9.3	C1007	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	SEINFRA	M2	238,87	R\$ 60,57	R\$ 12,23	R\$ 72,30	R\$ 16.661,74
2.10	SISTEMA DE AR CONDICIONADO								R\$ 3.814,74
2.10.1	C2095	RASGO EM ALVE VARIA P/ TUELAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	R\$ 7,39	R\$ 1,59	R\$ 9,48	R\$ 76,84
2.10.2	C1138	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA JAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	8,00	R\$ 8,11	R\$ 1,23	R\$ 7,34	R\$ 58,72
2.10.3	C1097	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	50,00	R\$ 29,13	R\$ 5,94	R\$ 35,37	R\$ 1.768,50
2.10.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	130,00	R\$ 10,39	R\$ 2,22	R\$ 13,21	R\$ 1.321,00
2.10.5	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 32,98	R\$ 6,66	R\$ 39,34	R\$ 79,28
2.10.6	C2025	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	R\$ 25,91	R\$ 5,23	R\$ 31,14	R\$ 311,40
2.11	ELEVAÇÕES								R\$ 2.311,53
2.11.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. = 10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,20	R\$ 67,70	R\$ 13,67	R\$ 81,37	R\$ 829,97
2.11.2	C0076	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPE NEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,41	R\$ 7,36	R\$ 1,61	R\$ 9,57	R\$ 195,32
2.11.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	30,41	R\$ 52,13	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 1.266,24
2.11.1	C3001	ACABAMENTOS							R\$ 137.360,69
2.11.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA, RETIFICADA C/ ARG. PE-E-FALTA ACIMA DE 30X30cm (1,00 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	228,67	R\$ 105,12	R\$ 21,37	R\$ 127,19	R\$ 29.109,98

[Assinatura]

Município de Mombuca
379
Folha nº 7

PLANILHA ORÇAMENTAR



OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA
DATA: 10/02/24 **BOI:** 20, 0%
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TELUBAMA, UBS VILA ROSA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDI, MOMBUCAL, E.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.12.2	C1-27	REJUNTAMENTO C/ AR-3, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2x1m E 6mm E/4 CERÂMICA, ACIMA DE 50x30 cm (900 cm²) E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	SEIFFA	M2	228,87	R\$ 12,20	R\$ 2,46	R\$ 14,36	R\$ 3.355,23
2.12.3	C4-42	CERÂMICA ESMALTADA C/ AFG, PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEIFFA	M2	518,25	R\$ 90,38	R\$ 18,25	R\$ 108,93	R\$ 56.297,50
2.12.4	C1-28	REJUNTAMENTO C/ AR-3, PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2x1m E 6mm E/4 CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEIFFA	M2	518,25	R\$ 21,39	R\$ 4,36	R\$ 26,37	R\$ 13.510,78
2.12.5	C4-87	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEIFFA	M2	743,77	R\$ 28,32	R\$ 5,82	R\$ 34,34	R\$ 25.764,19
2.12.6	88-15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAFI	M2	743,77	R\$ 3,32	R\$ 0,67	R\$ 3,39	R\$ 2.567,64
2.12.7	104-38	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, JUAS, DEMÃOS. F.F. 04/2023	SINAFI	M2	331,66	R\$ 11,06	R\$ 2,24	R\$ 13,32	R\$ 4.417,58
2.12.8	88-84	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAFI	M2	331,65	R\$ 4,38	R\$ 0,99	R\$ 5,37	R\$ 1.748,79
2.13	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 6.606,36
2.13.1	98-24	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXUADA AF_05/2018	SINAFI	M2	231,86	R\$ 3,36	R\$ 0,62	R\$ 3,38	R\$ 962,91
2.13.2	98-05	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚNICO. AF_04/2019	SINAFI	M2	219,45	R\$ 2,35	R\$ 0,41	R\$ 2,46	R\$ 539,85
2.13.3	C1-20	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEIFFA	UN	40,00	R\$ 104,38	R\$ 21,01	R\$ 125,39	R\$ 5.003,60
3	CENTRO DE SAÚDE								R\$ 410.047,49
3.1	PLACA DE OBRA								R\$ 449,54
3.1.1	C1-07	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEIFFA	M2	2,00	R\$ 187,31	R\$ 37,76	R\$ 224,77	R\$ 449,54
3.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 29.154,00
3.2.1	P874-07-C	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CENTRO DE SAÚDE	Compostões Próprios	%	1,00,00	R\$ 242,37	R\$ 48,97	R\$ 291,54	R\$ 29.154,00
3.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 33.881,23
3.3.1	C2-10	RETIrada DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEIFFA	M2	74,99	R\$ 18,36	R\$ 3,71	R\$ 22,37	R\$ 1.655,03
3.3.2	97-63	REMOÇÃO DE LCUÇAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAFI	UN	9,00	R\$ 12,39	R\$ 2,54	R\$ 15,13	R\$ 136,17
3.3.3	97-65	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, C E FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAFI	UN	45,00	R\$ 1,79	R\$ 0,36	R\$ 2,15	R\$ 96,75

380
 Municipal de Mombuca
 Fagnolato

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E OBRAS BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA/CE	DATA:	10/02/2024	BDI:	20,9%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TELJEANÁ, UBS VILA TRÊS-CORAS, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	002/2012	INÍCIO:	01/2024
LOCAL:	SEDI, MOMBACA/CE	ORSE:	028 SEM RECONSTRUÇÃO	MES:	01/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	SEINFRA:	20.312 SEM RECONSTRUÇÃO	PROPRIA:	0,00%
		SEINFRA:	20.312 SEM RECONSTRUÇÃO	PROPRIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
3.3.4	87133	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO)	SINAFI	M2	423,80	R\$ 22,76	R\$ 4,80	R\$ 27,36	R\$ 11.595,17
3.3.5	87133	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE)	SINAFI	M2	535,46	R\$ 22,76	R\$ 4,80	R\$ 27,36	R\$ 16.291,79
3.3.6	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA.	SEINFFA	M2	274,67	R\$ 11,17	R\$ 2,32	R\$ 13,79	R\$ 3.786,32
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
3.4.1	C0148	BACIA DE LOUÇA BRANCA CAIXA ACOPADA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 670,95	R\$ 125,46	R\$ 806,41	R\$ 4.838,46
3.4.2	C258	REGISTRO DE GAIVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFFA	UN	2,00	R\$ 80,31	R\$ 16,21	R\$ 96,32	R\$ 193,04
3.4.3	104127	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, CN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2023	SINAFI	UN	1,00	R\$ 19,36	R\$ 4,01	R\$ 23,39	R\$ 23,89
3.4.4	88506	TORNEIRA GROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PAIXÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAFI	UN	7,00	R\$ 68,07	R\$ 13,74	R\$ 81,31	R\$ 572,67
3.4.5	100348	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAFI	UN	3,00	R\$ 45,08	R\$ 9,10	R\$ 54,18	R\$ 162,54
3.4.6	C4130	REINSTALAÇÃO DE PONTO H DRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFFA	PT	20,00	R\$ 133,37	R\$ 28,87	R\$ 159,34	R\$ 3.198,80
3.4.7	C2125	TUBO PVC SOLD. MARIOM IN CL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFFA	M	10,00	R\$ 25,31	R\$ 5,23	R\$ 31,14	R\$ 311,40
3.4.8	C0166	BANDEJA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LUCAS BIACCOSÓRIOS (1.00x0.50)m	SEINFFA	UN	1,00	R\$ 989,19	R\$ 199,72	R\$ 1.188,31	R\$ 1.188,91
3.4.9	C2170	SIFÃO CRC MADC 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	SEINFFA	UN	3,00	R\$ 212,52	R\$ 42,91	R\$ 255,43	R\$ 766,29
3.4.10	12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFFA	UN	3,00	R\$ 31,39	R\$ 6,44	R\$ 38,33	R\$ 114,99
3.4.11	C4136	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	SEINFFA	UN	3,00	R\$ 601,90	R\$ 121,46	R\$ 723,36	R\$ 2.169,18
3.4.12	104352	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023	SINAFI	UN	1,00	R\$ 416,68	R\$ 84,13	R\$ 500,31	R\$ 500,81
3.4.13	C4131	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFFA	PT	8,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 174,35	R\$ 1.392,40
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.5.1	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBRE POR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/21/22	SINAFI	UN	15,00	R\$ 33,75	R\$ 6,81	R\$ 40,36	R\$ 605,20
TOTAL									R\$ 10.484,52

[Assinatura]

Prefeitura Municipal de Mombaca/CE
 Rua ...
 CEP: ...

PLANILHA ORÇAMENTAR

DATA: 10/02/24 **BOI:** 20,9%

ORÇAMENTO: FONTE: 01-A REF. 112,4% 70,1% 01/2024
 028 SEM DESONERACAO 114,1% 71,1% 11/2023
 200 312 SEM DESONERACAO 115,2% 71,6% 01/2024

SEM BDI: 0,0% 0,0%

COM BDI: 0,0% 0,0%

Fonte: 01-A REF. 112,4% 70,1% 01/2024
 028 SEM DESONERACAO 114,1% 71,1% 11/2023
 200 312 SEM DESONERACAO 115,2% 71,6% 01/2024

COMPONENTES: 0,0% 0,0%

OBRA: REFORMA E UNIÇÕES TÁBUAS DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇE

DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIRO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRUDEMA, CENTRO DE SAUDE.

LOCAL: SEDE, MOMBACAÇE.

CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACAÇE.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
3.5.2	C073	CAVILETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	SEINFFA	M	30,00	R\$ 31,15	R\$ 5,29	R\$ 37,44	R\$ 2.246,40
3.5.3	C1-97	ELETRODUTO PVC ROFEC. INCL. CON EXCÔ 3 D= 32mm (1")	SEINFFA	M	30,00	R\$ 29,43	R\$ 5,94	R\$ 35,37	R\$ 1.760,50
3.5.4	C0856	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFFA	M	130,00	R\$ 10,99	R\$ 2,22	R\$ 13,21	R\$ 1.721,00
3.5.5	C1698	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3c A.	SEINFFA	UN	2,00	R\$ 32,98	R\$ 6,66	R\$ 39,64	R\$ 79,28
3.5.5	600328	Revisão de projeto de tomada simples com reposição da torçada e da fiação	ORSE	pt	26,00	R\$ 102,04	R\$ 20,60	R\$ 122,64	R\$ 3.189,64
3.5.7	87199	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2'N, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAFI	UN	2,00	R\$ 23,09	R\$ 4,86	R\$ 27,95	R\$ 55,50
3.6	ESQUADRIAS								R\$ 58.728,67
3.6.1	C1167	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFFA	M2	74,49	R\$ 649,95	R\$ 130,96	R\$ 779,91	R\$ 58.728,67
3.6.2	94670	JANELA DE ALUMÍNIO CORRER COM 2 FOLHAS PA RA VIDROS, COM VIDROS, BATEANTE, ACABAMENTO COM ACEITO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAFI	M2	0,50	R\$ 488,76	R\$ 99,68	R\$ 588,44	R\$ 293,72
3.6.3	510372	Cordão de vedação em silicone - Rev 01_05/2022	ORSE	m	38,10	R\$ 1,77	R\$ 0,36	R\$ 2,13	R\$ 187,65
3.6.4	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFFA	PT	1,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 174,35	R\$ 174,05
3.7	ISLEVAÇÕES								R\$ 1.012,08
3.7.1	C4607	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFFA	M2	12,00	R\$ 70,17	R\$ 14,17	R\$ 84,34	R\$ 1.012,08
3.8	REVESTIMENTOS								R\$ 25.722,87
3.8.1	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFFA	M2	438,17	R\$ 52,43	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 25.722,87
3.9	ACABAMENTOS								R\$ 107.001,25
3.9.1	88-15	APLIÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAFI	M2	1.018,10	R\$ 3,32	R\$ 0,67	R\$ 3,99	R\$ 4.062,22
3.9.2	C4-67	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS SI MASSA	SEINFFA	M2	1.018,10	R\$ 28,12	R\$ 5,82	R\$ 34,34	R\$ 35.266,98
3.9.3	104509	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAFI	M2	423,60	R\$ 11,98	R\$ 2,24	R\$ 14,32	R\$ 5.645,02

(Assinatura)

Municipal de Mombacaçé
 388
 05/11/2024
 R\$ 58.728,67

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBANÇA
DATA: 10/3/2024 **BDI:** 20,9%
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRZEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: BEDI, MOMBANÇA-PE.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBANÇA.

FONTE: ORSE 112,4% 70,11% 01/2024
 SEINFRA 039 SEM DEBONERAÇÃO 114,15% 71,21% 11/2023
 SINAFI 202,3/12 SEM DESOBRIGACÃO 115,12% 71,66% 01/2024
 Campanha em FICHERIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.9.4	BB-84	FUNJO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAFI	M2	423,80	R\$ 4,38	R\$ 0,99	R\$ 5,37	R\$ 2.487,71
3.9.5	C3-01	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (500 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	423,80	R\$ 105,32	R\$ 21,37	R\$ 127,19	R\$ 53.903,12
3.9.3	C1-27	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 6mm EJA CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	423,80	R\$ 12,20	R\$ 2,46	R\$ 14,36	R\$ 6.121,91
3.9.7	C4-02	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/PAREDE	SEINFRA	M2	633,87	R\$ 90,38	R\$ 18,25	R\$ 108,33	R\$ 72.116,20
3.9.9	C1-28	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2cm E 6mm EJA CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	633,87	R\$ 21,59	R\$ 4,38	R\$ 26,37	R\$ 17.307,09
3.10	COBERTURA								R\$ 37.192,08
3.10.1	C2-01	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA.	SEINFRA	M2	435,30	R\$ 62,48	R\$ 12,61	R\$ 75,39	R\$ 37.192,08
3.1	SISTEMA DE AR CONDICIONADO								R\$ 265,42
3.1.1	103288	RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE 3PLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTL S/H. AF. 11/2021	SINAFI	LN	2,00	R\$ 14,37	R\$ 3,02	R\$ 17,39	R\$ 35,98
3.1.2	90-47	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAFI	M	8,00	R\$ 8,12	R\$ 1,64	R\$ 9,76	R\$ 78,08
3.1.3	104766	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAFI	M	8,00	R\$ 15,74	R\$ 3,18	R\$ 18,32	R\$ 151,36
3.12	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 1.142,55
3.12.1	98603	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚNICO. AF_04/2019	SINAFI	M2	423,80	R\$ 2,35	R\$ 0,41	R\$ 2,46	R\$ 1.042,55
4	REFORMA UBS - TEJUBANA								R\$ 320.373,65
4.1	PLACA DE OBRA								R\$ 449,54
4.1.1	C1037	PLACAS P/DRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 187,01	R\$ 37,76	R\$ 224,77	R\$ 449,54
4.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								R\$ 22.788,00
4.2.1	P974-07-D	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS TEJUBANA	Campanha Das Próprias	%	1,30,00	R\$ 189,90	R\$ 38,28	R\$ 227,38	R\$ 22.788,00
4.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 17.441,05
4.3.1	C2-10	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE EIANTES	SEINFRA	M2	11,39	R\$ 18,16	R\$ 3,71	R\$ 22,37	R\$ 253,48

Página 01 de 01
 383
 Prefeitura Municipal de Mombança

PLANILHA ORÇAMENTAR

REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇÊ

DATA: 10/02/24 BDI: 20,9%
 FONTE: ORSE 028 SEM DESONERACÃO 114,15% 71,31% 1/2023
 SINAPI 206,313 SEM DESONERACÃO 115,2% 71,68% 01/2024
 C. Propostas: PROPSBA 0,00% 0,00%

MODA: 112,4% 70,15% 01/2024
 ORSE 028 SEM DESONERACÃO 114,15% 71,31% 1/2023
 SINAPI 206,313 SEM DESONERACÃO 115,2% 71,68% 01/2024
 C. Propostas: PROPSBA 0,00% 0,00%

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇÊ
 DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
 LOCAL: SEDI, MOMBACAÇÊ.
 CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACAÇÊ.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
4.3.2	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MÂNUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	UN	45,00	R\$ 1,79	R\$ 0,36	R\$ 2,15	R\$ 96,75
4.3.3	01169	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFPA	M3	2,00	R\$ 298,30	R\$ 50,23	R\$ 358,53	R\$ 717,06
4.3.4	C2042	RETRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm	SEINFPA	M	5,00	R\$ 13,17	R\$ 2,86	R\$ 16,33	R\$ 79,15
4.3.5	503262	Remissão do lavatório	ORSE	un	1,00	R\$ 12,11	R\$ 2,45	R\$ 14,56	R\$ 14,56
4.3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	238,05	R\$ 22,76	R\$ 4,60	R\$ 27,36	R\$ 6.239,45
4.3.7	C1670	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA.	SEINFPA	M2	630,29	R\$ 11,47	R\$ 2,32	R\$ 13,79	R\$ 8.591,20
4.4	INSTALAÇÕES HIGIENIZANTES								
4.4.1	C0187	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 13,09	R\$ 2,80	R\$ 16,39	R\$ 16,69
4.4.2	C4630	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	31,00	R\$ 133,37	R\$ 26,67	R\$ 159,34	R\$ 4.558,14
4.4.3	C2172	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D=2" (INSTALADO)	SEINFPA	UN	1,00	R\$ 30,38	R\$ 6,25	R\$ 37,23	R\$ 37,23
4.4.4	100349	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,36	R\$ 9,10	R\$ 54,18	R\$ 108,36
4.4.5	80606	TORZEIRA CROW ADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 68,07	R\$ 13,74	R\$ 81,31	R\$ 81,81
4.4.5	C4780	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PEISGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFPA	M	5,00	R\$ 83,36	R\$ 16,83	R\$ 100,19	R\$ 500,95
4.4.7	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	5,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 174,35	R\$ 870,25
4.4.5	C4623	CAIXA SIFONADA PVC 60 X 100 X 60MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEJA)	SEINFPA	UN	5,00	R\$ 41,09	R\$ 8,30	R\$ 49,39	R\$ 246,95
4.4.5	C4631	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFPA	PT	5,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 174,35	R\$ 870,25
4.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
4.5.1	103702	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	SINAPI	UN	45,00	R\$ 33,75	R\$ 6,81	R\$ 40,56	R\$ 1.825,20
4.5.2	500528	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tonjada e da fiação	ORSE	pt	37,00	R\$ 102,14	R\$ 20,60	R\$ 122,34	R\$ 6.590,48
4.6	ESQUADRIAS								
									R\$ 32.268,06
									R\$ 7.680,63

Página: 1
 Prefeitura Municipal de Mombacaçê
 Processo de Licitação

389

PLANILHA ORÇAMENTAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA: REFORMA E MELHORIAS BÁSICAS DE SAÚDE NO MURICÍPIO DE MOMBUCA/GE
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TELUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDI, MOMBUCA/GE.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA

DATA: 10/03/2024 **BDI:** 20,3%
FONTE: HOVA M3 DA TA REF. 01/2024
CRSE: 112,4% 70,11%
SEINFFA: 038 SEM. 3ERONFERAÇÃO 114,9% 71,21% 16/2023
SINAFI: 301 3/12 SEM. 4ERONFERAÇÃO 119,3% 71,68% 01/2024
 C. Impostos na P. CONSTRUTIVA 0,0% 0,01%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QT D	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.6.1	C1007	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFFA	M2	41,39	R\$ 648,95	R\$ 130,96	R\$ 779,31	R\$ 32.269,06
4.7		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 2.644,81
4.7.1	98655	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023.	SINAFI	M2	36,62	R\$ 33,03	R\$ 6,67	R\$ 39,70	R\$ 2.644,81
4.8		REVESTIMENTOS							R\$ 50.419,02
4.8.1	C3-10	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFFA	M2	2,00	R\$ 312,34	R\$ 93,10	R\$ 375,34	R\$ 751,28
4.8.2	102388	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM RECOMPOSIÇÃO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO, RETIRADA E COLEÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	SINAFI	M2	4,00	R\$ 59,38	R\$ 11,99	R\$ 71,37	R\$ 285,48
4.8.3	C3167	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFFA	M2	630,29	R\$ 52,43	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 42.871,88
4.8.4	C0-78	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFFA	M2	630,29	R\$ 7,36	R\$ 1,61	R\$ 9,37	R\$ 6.110,38
4.9		ACABAMENTOS							R\$ 135.683,91
4.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PA REDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFFA	M2	630,29	R\$ 24,53	R\$ 4,97	R\$ 29,30	R\$ 20.136,58
4.9.2	86-15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PA REDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAFI	M2	630,29	R\$ 3,32	R\$ 0,67	R\$ 3,39	R\$ 2.114,36
4.9.3	104339	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, JUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAFI	M2	238,05	R\$ 11,08	R\$ 2,24	R\$ 13,32	R\$ 3.137,63
4.9.4	89-64	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAFI	M2	238,05	R\$ 4,38	R\$ 0,99	R\$ 5,37	R\$ 1.338,65
4.9.5	C3101	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30 cm (900 cm²) - PE-5PEI-4 - P/PISO	SEINFFA	M2	238,05	R\$ 105,32	R\$ 21,37	R\$ 127,19	R\$ 29.995,68
4.9.5	C1-27	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFFA	M2	238,05	R\$ 12,20	R\$ 2,48	R\$ 14,36	R\$ 3.443,21
4.9.7	C4-42	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFFA	M2	577,99	R\$ 90,38	R\$ 18,25	R\$ 108,33	R\$ 62.787,05
4.9.8	C1-26	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFFA	M2	437,82	R\$ 21,39	R\$ 4,38	R\$ 26,37	R\$ 12.196,07
4.9.9	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACOARMENTO (ESMALTE SINÉTICO) ACELINADO) APLICADA A ROLÔ OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL, EXECUTADO EM UBRAS 02 DEMÃOS AF_11/2020).	SINAFI	M2	18,67	R\$ 50,12	R\$ 10,12	R\$ 60,34	R\$ 1.124,68
4.10		COBERTURA							R\$ 20.505,58

385

PLANILHA ORÇAMENTAR

DATA: 10/02/24 **BDI:** 20,9%
FORTE: 112,4% **MIS:** 70,11% **DATA REF.:** 01/02/24
ORDE: 023/12 **ORÇÃO:** 023/12
SEINFRA: 028 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 114,16% 71,31% 01/02/24
SINAFI: 20:3/12 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 115,2% 71,60% 01/02/24
Compostos: 0,05% 0,01%

OBRA: REFORMA E UTILIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACAÍCE
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE
LOCAL: SEDI, MOMBACAÍCE
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBACAÍCE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTZ	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.10.1	C2-01	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	237,00	R\$ 62,48	R\$ 12,61	R\$ 75,39	R\$ 21.650,83
4.10.2	C0-71	CHAIÇA POLICARBONATO FUMÊ ESP. = 4mm	SEINFRA	M2	40,80	R\$ 101,34	R\$ 20,40	R\$ 121,44	R\$ 4.954,76
4.1		SISTEMA DE AR CONDICIONADO							R\$ 8.280,93
4.1.1	103.88	RASO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE 3PLT = AREDE DE 9000 A 240X10 BTL S/H. AF. 1/17/021	SINAFI	UN	2,00	R\$ 14,97	R\$ 3,02	R\$ 17,39	R\$ 35,98
4.1.2	90.47	RASO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELETRÓDIOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAFI	M	12,00	R\$ 8,12	R\$ 1,64	R\$ 9,76	R\$ 117,12
4.1.3	104.96	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRÓDIOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAFI	M	12,00	R\$ 15,74	R\$ 3,18	R\$ 18,32	R\$ 227,04
4.1.4	93.59	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/21/21	SINAFI	M3	20,00	R\$ 83,74	R\$ 16,91	R\$ 100,35	R\$ 2.013,00
4.1.5	93.82	MARFOM INCL. COM EXÔS D= 26mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 25,31	R\$ 5,23	R\$ 31,34	R\$ 630,80
4.1.6	C2x25	TUBO PVC SOLD. MARFOM INCL. COM EXÔS D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,00	R\$ 29,13	R\$ 5,94	R\$ 35,37	R\$ 534,20
4.1.7	C1-97	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. COM EXÔS D= 32mm (1")	SEINFRA	M	130,00	R\$ 10,39	R\$ 2,22	R\$ 13,21	R\$ 1.681,50
4.1.8	C0-56	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 92,48	R\$ 6,66	R\$ 39,34	R\$ 158,56
4.1.9	C1088	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 344,95	R\$ 59,58	R\$ 414,23	R\$ 414,23
4.1.10	C2172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2,46	R\$ 0,41	R\$ 2,46	R\$ 561,00
4.11		SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.670,70
4.12.1	99E03	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	SINAFI	M2	228,05	R\$ 3,36	R\$ 0,62	R\$ 3,38	R\$ 5.754,14
4.12.2	99E24	LIMPEZA MANUA. DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 05/2010	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 104,08	R\$ 21,01	R\$ 125,39	R\$ 321.719,62
4.12.3	C1-20	LEITREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 187,31	R\$ 37,76	R\$ 228,77	R\$ 449,54
5		REFORMA UBS - VILA IRACEMA							R\$ 449,54
5.1		PLACA DE OBRAS							R\$ 449,54
5.1.1	C1107	PLACAS P/ DRAC DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	R\$ 187,31	R\$ 37,76	R\$ 228,77	R\$ 449,54

386
 Prefeitura Municipal de Mombacaíce

PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA:	REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACAÇE			DATA:	10/03/2024	BDI:	20,5%
DESCRIÇÃO:	UBS SAO JOSE, UBS RECIFEIO, UBS TELUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	ORÇ:	112,4%	ORSE:	1023/12	INDA:	MI 5
LOCAL:	SEDE MOMBACAÇE.	SEINFRA:	028 SEM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	114,6%	INDA:	MI 5
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACAÇE	SEINFRA:	205 3/12 SEM RECONSTRUÇÃO	SEINFRA:	115,1%	INDA:	MI 5
		SEINFRA:	PRÓPRIA	SEINFRA:	0,8%	INDA:	MI 5

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEJA BDI	GOV BDI	
5.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 22.900,00
5.2.1	P974-07-E	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS VILA IRACEMA	Componentes Proprietários	%	1,00,00	R\$ 190,33	R\$ 228,30	R\$ 22.900,00
5.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 19.210,87
5.3.1	C2110	RETIÇADA DE PCRTAS E JANELAS, INCLUSIVE EIATENTES	SEINFRA	M2	41,39	R\$ 18,36	R\$ 22,37	R\$ 513,48
5.3.2	87165	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAFI	UN	45,00	R\$ 1,79	R\$ 2,15	R\$ 96,75
5.3.3	C11170	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA.	SEINFRA	M2	177,22	R\$ 11,47	R\$ 13,79	R\$ 2.443,86
5.3.4	87133	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAFI	M2	238,05	R\$ 22,76	R\$ 27,36	R\$ 6.239,45
5.3.5	C1143	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS 3/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,46	R\$ 68,34	R\$ 82,74	R\$ 120,80
5.3.6	87163	REMOÇÃO DE LUCAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAFI	UN	1,00	R\$ 12,59	R\$ 15,13	R\$ 15,13
5.3.7	C1170	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA.	SEINFRA	M2	630,29	R\$ 11,47	R\$ 13,79	R\$ 9.391,20
5.4	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							R\$ 7.696,09
5.4.1	C0167	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,39	R\$ 2,60	R\$ 16,99
5.4.2	C4130	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	31,00	R\$ 133,07	R\$ 26,87	R\$ 4.558,14
5.4.3	C2172	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 30,98	R\$ 6,25	R\$ 37,23
5.4.4	100349	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023	SINAFI	UN	2,00	R\$ 45,06	R\$ 9,10	R\$ 108,36
5.4.5	86506	TORNEIRA CROVADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAFI	UN	1,00	R\$ 68,07	R\$ 13,74	R\$ 81,81
5.4.6	C4131	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 870,25
5.4.7	C4123	CAIXA SIFONADA PVC 60 X 100 X 50MM. ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 41,99	R\$ 8,30	R\$ 246,95
5.4.8	C0148	BACIA DE LOUÇA BRANCA CAIXA ACOPADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 670,95	R\$ 135,46	R\$ 806,41
5.4.9	C4131	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	5,00	R\$ 144,31	R\$ 29,24	R\$ 870,25

PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBANÇA
DATA: 10/02/2024 **BOI:** 20, 9%
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA TRAZEDA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDI, MOMBANÇA, PE.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBANÇA

FORTE: CRISE **RESEÇÃO:** 103/12 **IDEA:** M2 **DATA BEB:** 01/2024
SEINFRA: 028 SEM RESERVE RAÇÃO **SEINFRA:** 114,18% 71,31% **SEINFRA:** 115,12% 71,68% **SEINFRA:** 115,12% 71,68%
COMPACTA: 300 3/12 65 11 DESCI. BARRA 3 **COMPACTA:** 115,12% 71,68% **COMPACTA:** 115,12% 71,68%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTZ	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI		
5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
5.5.1	103/82	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/21/22	SINAFI	UN	45,00	R\$ 33,75	R\$ 6,61	R\$ 40,36	R\$ 1.825,20
5.5.2	800/28	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	CRISE	pt	57,00	R\$ 102,04	R\$ 20,60	R\$ 122,34	R\$ 6.990,48
5.6 ESQUADRIAS									
5.6.1	C1167	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	41,39	R\$ 648,35	R\$ 130,96	R\$ 779,31	R\$ 32.268,06
5.7 IMPERMEABILIZAÇÃO									
5.7.1	986/55	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 1 DEMÃO. AF 09/2023	SINAFI	M2	77,87	R\$ 33,03	R\$ 6,67	R\$ 39,70	R\$ 3.091,44
5.8 REVESTIMENTOS									
5.8.1	C3167	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	630,29	R\$ 52,43	R\$ 10,59	R\$ 63,32	R\$ 42.871,88
5.8.2	C0176	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPE NEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	630,29	R\$ 7,36	R\$ 1,61	R\$ 9,37	R\$ 6.103,38
5.9 ACABAMENTOS									
5.9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMANSA	SEINFRA	M2	630,29	R\$ 24,13	R\$ 4,97	R\$ 29,30	R\$ 20.136,58
5.9.2	89/15	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 04/2014	SINAFI	M2	630,29	R\$ 3,32	R\$ 0,67	R\$ 3,39	R\$ 2.143,36
5.9.3	104/39	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, JUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAFI	M2	228,05	R\$ 11,08	R\$ 2,24	R\$ 13,32	R\$ 3.037,63
5.9.4	89/94	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAFI	M2	228,05	R\$ 4,38	R\$ 0,99	R\$ 5,37	R\$ 1.238,65
5.9.5	C3101	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (100 cm²) - P/ PISO	SEINFRA	M2	228,05	R\$ 105,32	R\$ 21,37	R\$ 127,19	R\$ 29.005,68
5.9.5	C1/27	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 2x1m E 6mm E/A CERÂMICA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	228,05	R\$ 12,20	R\$ 2,45	R\$ 14,36	R\$ 3.243,21
5.9.7	C4/42	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	577,99	R\$ 90,38	R\$ 18,25	R\$ 108,33	R\$ 62.787,05
5.9.8	C1/26	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ENTRE 2x1m E 6mm E/A CERÂMICA ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	437,82	R\$ 21,09	R\$ 4,38	R\$ 26,37	R\$ 12.196,07
5.9.9	100/58	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ABRILHAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACELINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	SINAFI	M2	18,67	R\$ 50,12	R\$ 10,12	R\$ 60,24	R\$ 1.124,68

358

Município de Mombança
Piquete

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

OBRA: REFORMA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - CE
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECIFEIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDI., MARABÁ, PA.
CLIENTE: PREFEITURA DE MARABÁ

DATA: 10/03/2024 **BOI:** 20, 5%
FONTE: UBSA MIL E OITANTA MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTOS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
CRUZE: 112,4% 70,11% 01/2024
SEMPRA: 028 SEM DESONERACÃO 114,15% 71,23% 11/2023
SINAPI: 207,312 SEM DESONERACÃO 115,22% 71,60% 01/2024
 C/empolpiva 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.10	100799	(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020						R\$ 26.505,58
COBERTURA								
5.10.1	C2101	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFFA	M2	237,00	R\$ 62,48	R\$ 12,61	R\$ 21.550,83
5.10.2	C0171	CHAIPA POLICARIONATO FUMÉ ESP. = 4mm	SEINFFA	M2	40,80	R\$ 101,34	R\$ 20,40	R\$ 4.154,75
SISTEMA DE AR CONDICIONADO								
5.1.1	103286	RASGO E CHUMBEAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTL SH. AF. 11/2021	SINAPI	LN	2,00	R\$ 14,97	R\$ 3,02	R\$ 35,98
5.1.2	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA ELÉTRICODUTOS, DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 8,12	R\$ 1,64	R\$ 117,12
5.1.3	104766	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELÉTRICODUTOS COM DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 15,74	R\$ 3,18	R\$ 227,04
5.1.4	93156	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	SINAPI	M3	20,00	R\$ 83,74	R\$ 16,91	R\$ 2.130,00
5.1.5	90152	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	SINAPI	M3	30,00	R\$ 26,24	R\$ 5,30	R\$ 630,80
5.1.6	C2126	TUBO PVC SOLD. MARFOM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFFA	M	30,00	R\$ 25,31	R\$ 31,14	R\$ 534,20
5.1.7	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFFA	M	30,00	R\$ 29,43	R\$ 35,37	R\$ 1.768,50
5.1.8	C0186	CABO EM FVC 1000V 6MM2	SEINFFA	M	150,00	R\$ 10,99	R\$ 13,21	R\$ 1.581,50
5.1.9	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3x4	SEINFFA	LN	4,00	R\$ 32,96	R\$ 39,34	R\$ 158,56
5.1.10	C2172	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, CABEAFRAMENTO	SEINFFA	LN	1,00	R\$ 344,35	R\$ 414,23	R\$ 414,23
SERVIÇOS FINAIS								
5.12.1	90603	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	SINAPI	M2	228,05	R\$ 2,35	R\$ 0,41	R\$ 691,00
5.12.2	90624	LIMPEZA MANUA. DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENX/DA AF. 05/2018	SINAPI	M2	230,95	R\$ 3,36	R\$ 0,62	R\$ 1.070,70
5.12.3	C1030	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM	SEINFFA	LN	14,00	R\$ 104,18	R\$ 21,01	R\$ 5.039,66

389

Municipal
 Prefeitura
 17

PLANILHA ORÇAMENTÁRI



MUNICÍPIO DE MOMBUCA

REFORMA E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA
 UBS SÃO JOSE, UBS RECREIO, UBS TEJUBAMA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE
 SEDI MOMBUCA
 PRESTURA DE MOMBUCA

FORTE	INDICA	MS	DA A REP.
DRBE	112,4%	70,11%	01/2024
SEMPRA	114,15%	71,31%	11/2023
SEMPRA	115,3%	71,66%	01/2024
Compostagem	0,00%	0,00%	

DATA: 10/02/24 BDI: 20,9%

VALOR LÍQUIDO TOTAL: R\$ 285.320,18

VALOR ORÇAMENTÁRIO: R\$ 1.415.336,88

VALOR TOTAL: R\$ 1.701.105,06

Um Milhão, Setecentos e Um Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco reais e Seis centavos



MEMÓRIAS DE CÁLCULO



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA

DATA : 11/03/2024		BDI : 20,19%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORÇ	202310	110,21%	20,11%	01/2024
DESCRIÇÃO	023 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	21,21%	10/2023
SINAP	202310 SEM DESONERAÇÃO	110,21%	20,11%	01/2024
Compartilhada	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA/CE
Folha Nº: 391

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MEDIDAS PLACA	COMPRIMENTO*ALTURA	ALTURA	COMPRIMEN	QTD
		1,00	2,00	2,00
				2,00

1.2.1. P974407-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS SÃO JOSÉ (%)

A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PAGA PROPORCIONALMENTE A EXECUÇÃO FINANCEIRA	QUANTIDADE	QUANTIDADE	QTD
	100,00		100,00
			100,00

1.3.1. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

JANELA - WC 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	ALTURA	QTD	QTD
	0,60	0,40	1,00	0,24
JANELA - SALA DE CURATIVOS	1,60	1,10	1,00	1,76
JANELA - SALA DE ATV. COLETIVA	0,60	0,80	3,00	1,44
PORTA - PA 01	0,60	2,10	1,00	1,26
PORTA - PA 02	0,70	2,10	4,00	5,88
PORTA - PA 03	0,80	2,10	11,00	18,48
PORTA - PA 04	0,90	2,10	1,00	1,89
PORTA - PA 05	1,30	2,10	2,00	6,30
				37,35

1.3.2. C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

312

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%	
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	CRSE	00000	11,50%	70,11%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SOBRIA	028 SEM DESOBERAÇÃO	114,15%	71,31%	100,00%
		SNAP	2023/12 SEM DESOBERAÇÃO	115,02%	1,00%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		AREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ÁRFA	1,88	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	AREA	1,88	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	AREA	16,55	16,55
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	AREA	6,10	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	AREA	4,00	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	AREA	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	AREA	15,63	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	AREA	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	AREA	4,15	4,15
EXAMINÓLOGO - AFERIDO NO PROJETO	AREA	4,24	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	AREA	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	AREA	7,45	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	AREA	3,76	3,76
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	AREA	12,00	12,00
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	AREA	9,22	9,22
DÉP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	AREA	9,60	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	AREA	7,18	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	AREA	87,03	87,03
			219,12

1.3.3. 97665 REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

	QTD	QTD
REMOÇÃO DE LAMPADAS	30,00	30,00
		30,00

1.3.4. 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

	COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	7,75	7,75
		7,75

1.3.5. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD
CALÇADA - AFERIDO EM PROJETO	6,64	2,00	13,28
			13,28


1.3.6. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

	AREA	REBOCO	QTD
REBOCO 50% DA AREA DE PINTURA	411,32	0,50	205,66
			205,66

1.3.7. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

393

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	020	202312
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	GENFRA	020 SEM DESONERAÇÃO
			BRAP	202312 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA
				0,00%
				0,00%

(M2)

	ÁREA	REBOCO	QTD
REBOCO 50% DA ÁREA DE PINTURA	411,32	0,50	205,66
			205,66

1.3.8. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
 AF_09/2023 (M2)

	ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	1,88	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	1,99	1,99
COPA - AFERIDO NO PROJETO	16,88	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	6,10	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	4,06	4,06
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	15,53	15,53
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	4,15	4,15
EXPURGÓ - AFERIDO NO PROJETO	4,24	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	7,45	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	3,78	3,78
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	12,63	12,63
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	9,22	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	9,60	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	7,19	7,19
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	87,03	87,03
		219,45


1.4.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

	PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
FACHADA	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	17,18	1,00	2,30
ACOLHIMENTO - APENAS NO TETO	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	10,00	1,00	0,16
SALA DE CURATIVOS - APENAS NO TETO	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	13,88	1,00	0,62
CONS. ODONTOLÓGICO	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	15,84	1,00	0,80
CONS. ENFERMAGEM - APENAS TETO	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	14,26	1,00	0,28
SALA DE ATV. COLETIVA - APENAS TETO	(PERÍMETRO*ALTURA)-DESCONTO	10,98	1,00	0,80
				77,10

1.5.1. 98067 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

3941

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA		DATA: 11/03/2024		BDI: 20,15%		
	DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.		FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL: SEDE, MOMBUCA.		QTD:	2023/12	114,00h	72,11%	2/2024
	CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA		SEMPRE:	025 SEM DESONERACÃO	114,00h	71,88%	01/2024
		SHAP:	2023/12 SEM DESONERACÃO	116,03h	71,88%	01/2024	
		Composição:	PROPBA	0,00%	0,00%		

CONTRIBUINTES), AF_12/2020 (UN)

	QTD	QTD	QTD
TANQUE SEPTICO	QTD	1,00	1,00
			1,00

1.5.2. C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

	AREA	QTD	QTD
CAIXA DE ALVENARIA	AREA	2,88	2,88
			2,88

1.5.3. C1630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD	QTD
AFERIDO EM PROJETO	QTD	19,00	19,00
			19,00

1.5.4. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

	QTD	QTD	QTD
WC 01	QTD	1,00	1,00
WC 02	QTD	1,00	1,00
WC 03	QTD	1,00	1,00
WC 04	QTD	1,00	1,00
WC 05	QTD	1,00	1,00
			5,00

1.5.5. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	QTD	QTD	QTD
WC 01	QTD	1,00	1,00
WC 02	QTD	1,00	1,00
WC 03	QTD	1,00	1,00
WC 04	QTD	1,00	1,00
WC 05	QTD	1,00	1,00
			5,00

1.5.6. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)


	QTD	QTD	QTD
WC 01	QTD	1,00	1,00
WC 02	QTD	1,00	1,00
COPA	QTD	1,00	1,00
WC 03	QTD	1,00	1,00
WC 04	QTD	1,00	1,00
WC 05	QTD	1,00	1,00
ENFERMAGEM	QTD	1,00	1,00
MÉDICO	QTD	1,00	1,00
ODONTOLÓGICO	QTD	1,00	1,00
			9,00

1.5.7. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

395

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%			
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	MOBIA	RES	REF.
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	CITE	202312	112,92%	70,11%	010001
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	GENFRA	038 SEM DESOBERAÇÃO	114,10%	71,81%	100003
			SEIAP	202312 SEM DESOBERAÇÃO	115,02%		
			Concessão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		QTD	QTD
WC 01 - AFERIDO EM PROJETO	QTD	1,00	1,00
WC 02 - AFERIDO EM PROJETO	QTD	1,00	1,00
WC 03 - AFERIDO EM PROJETO	QTD	1,00	1,00
WC 04 - AFERIDO EM PROJETO	QTD	1,00	1,00
WC 05 - AFERIDO EM PROJETO	QTD	1,00	1,00
			5,00

1.5.8. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	5,00	5,00
			5,00

1.5.9. I6249 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA (UN)

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	1,00	1,00
			1,00

1.6.1. 103782 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	30,00	30,00
			30,00

1.6.2. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

		QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	12,00	12,00
			12,00

1.7.1. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	12,00	12,00
			12,00

1.7.2. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	12,00	12,00
			12,00

1.7.3. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

		VOLUME	QTD
AFERIDO EM PROJETO	VOLUME	20,00	20,00
			20,00

1.7.4. C0558 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	150,00	150,00
			150,00

1.7.5. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	150,00	150,00
			150,00




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

396

Permanente de Lâmpada

DATA : 11/03/2024 BOI : 20,19%



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA

FORTE	VERSAO	HORA	MEZ	DEF.
0102	202312	114,84%	71,11%	01/2024
020	SEM DESONERACAO	114,18%	71,31%	02/2024
02012	SEM DESONERACAO	115,02%	71,55%	01/2024
Composicoe	PROPRIA			

AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	COMPRIMEN	QTD
		30,00	30,00
			30,00

1.7.6. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	COMPRIMEN	QTD
		50,00	50,00
			50,00

1.7.7. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

AFERIDO EM PROJETO	QTD	QTD	QTD
		4,00	4,00
			1,00

1.7.8. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO (UN)

AFERIDO EM PROJETO	QTD	QTD	QTD
		1,00	1,00
			1,00

1.8.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/P ENFIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PARDF (M2)

REBOCO 50% DA ÁREA DE PINTURA	ÁREA*REBOCO	ÁREA	REBOCO	QTD
		411,32	0,50	205,66
				205,66

1.8.2. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

REBOCO 50% DA ÁREA DE PINTURA	ÁREA*REBOCO	ÁREA	REBOCO	QTD
		411,32	0,50	205,66
				205,66

1.8.3. C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

317

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BOR:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERBA	HORA:	MEZ
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE	CRÉD:	110,81%	REF:	0,00001
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	DESCRIÇÃO:	025 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	1000000
		DESCRIÇÃO:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,68%
		DESCRIÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15
ELEVADOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,00
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03
		219,45

1.8.4. C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD
CALÇADA - AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO*LARGURA	6,64	2,00
			13,28
			13,28

1.8.5. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

	COMPRIMEN	LARGURA	QTD
CALÇADA - AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO*LARGURA	6,64	2,00
			13,28
			13,28

1.9.1. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

	COMPRIMEN	ALTURA	QTD	QTD	
WC 03 - 0,60X0,40	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,60	0,40	1,00	0,24
SALA DE CURATIVOS - 1,60X1,10	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	1,60	1,10	1,00	1,76
SALA DE ATV. COLETIVA - 0,60X0,90	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,60	0,90	3,00	1,44
					3,44

1.9.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

398



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%	
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE	SEMRA:	0% SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	BIMAN:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	70,16%	10/2023
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		COMPRIMEN	ALTURA	QTD	QTD
PORTA - PA 01	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,60	2,10	1,00	1,26
PORTA - PA 02	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,70	2,10	4,00	5,88
PORTA - PA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,80	2,10	11,00	18,48
PORTA - PA 04	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,90	2,10	1,00	1,89
MURA - PA 05	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	1,20	4,10	4,00	9,90
					27,41

1.10.1. C1808 MURO DE ARRIMO C/ BLOCOS DE CONCRETO ARTICULADO (30X15X28)cm (M2)

		COMPRIMEN	ALTURA	QTD
MURO DE ARRIMO - AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO*ALTURA	17,16	1,50	25,77
				25,77

1.10.2. C4738 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM (M2)

		ALTURA	PERIMETRO	QTD
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA	1,00	5,00	5,00
				5,00

1.11.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

		COBERTA	QTD
RETELHAMENTO DE 50% - AFERIDO EM REVIT	COBERTA	276,95	276,95
			276,95

1.11.2. C0660 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (m)

		COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	7,75	7,75
			7,75

1.11.3. C4464 EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

		COMPRIMEN	QTD
CONFORME PROJETO	COMPRIMENTO	18,18	18,18
			18,18

1.11.4. C1078 DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

		COBERTA	QTD
RETELHAMENTO DE 50% - AFERIDO EM REVIT	COBERTA	276,95	276,95
			276,95

1.12.1. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

399



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE	PREÇO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEMRA	MES
		SINAPI	REF.
		Composição	

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC 01	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,20	1,05	5,91
WC 02	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,20	1,05	5,91
COPA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	22,40	1,20	2,75	24,13
ACOLHIMENTO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,00	1,20	1,68	10,32
WC 03	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,29	1,20	1,05	11,29
SALA DE CURATIVO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	13,88	1,20	1,85	14,81
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	15,94	1,20	2,00	17,01
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,26	1,20	1,20	15,91
SALA ESTERILIZAÇÃO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,16	1,20	0,90	8,89
EXPURGO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,24	1,20	1,20	9,69
WC 04	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,04	1,20	1,05	8,60
SALA DE ATV. COLETIVA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,96	1,20	3,66	9,48
WC 05	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,00	1,20	1,20	8,40
CONSULTÓRIO MÉDICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,54	1,20	1,20	16,25
SALA DE VACINA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,16	1,20	1,20	13,36
DEPÓSITO DE RES. RECICLÁVEIS	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,40	1,20	1,54	13,34
FARMÁCIA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,80	1,20	1,45	11,51
ÁREA EXTERNA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	59,12	1,20	20,55	50,39
FACHADA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	17,18	1,20	2,55	18,07
					272,26

1.12.2. C1126 RE JUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm² (cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

400



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBANÇA	DATA:	11/03/2024	BOI:	20,15%	
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	PREÇO	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBANÇA.	ORÇ:	2023/12	112,50%	75,11%	2023/12
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBANÇA	SEM-FRA:	008 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	75,11%	2023/12
		SINAFI:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%	01/2024
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC 01	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,20	1,05	5,91
WC 02	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,20	1,05	5,91
COPA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	22,40	1,20	2,75	24,13
ACOLHIMENTO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,00	1,20	1,68	10,32
WC 03	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,24	1,20	1,60	11,24
SALA DE CURATIVO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	13,88	1,20	1,85	14,81
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	15,84	1,20	2,00	17,01
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,26	1,20	1,20	15,91
SALA ESTERILIZAÇÃO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,16	1,20	0,90	8,89
EX-URGO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	6,24	1,20	1,20	6,69
WC 04	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,04	1,20	1,05	8,60
SALA DE ATV. COLETIVA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,96	1,20	3,66	9,49
WC 05	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,00	1,20	1,20	8,40
CONSULTÓRIO MEDICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,54	1,20	1,20	16,25
SALA DE VACINA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,10	1,20	1,20	13,59
DEPOSITO DE RES. RECICLAVEIS	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,40	1,20	1,54	13,34
FARMÁCIA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,80	1,20	1,45	11,51
ÁREA EXTERNA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	59,12	1,20	20,55	50,39
FACHADA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	17,18	1,20	2,55	18,07
					272,26

1.12.3 C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Forma Nº 401



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	PROPRIA	VERSÃO:	2023/12
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA.	SEMIPRA:	030 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	110,00%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SHAPI:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	MES:	70,11%
		Composição:	PROPRIA	REF:	01/0001
					114,15%
					118,00%
					0,00%
					0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC 01	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,70	1,05	8,81
WC 02	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,70	1,05	8,81
COPA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	22,40	1,70	2,75	35,33
ACOLHIMENTO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,00	1,70	1,58	15,32
WC 03	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,24	1,70	1,05	16,39
SALA DE CURATIVO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	13,88	1,70	1,85	21,75
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	15,84	1,70	2,00	24,93
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,26	1,70	1,20	23,04
SALA ESTERILIZAÇÃO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,16	1,70	0,90	12,87
EXPURGO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,24	1,70	1,20	12,61
WC 04	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,04	1,70	1,05	12,62
SALA DE ATV. COLETIVA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,96	1,70	3,66	14,97
WC 05	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,00	1,70	1,20	12,40
CONSULTÓRIO MEDICO	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,54	1,70	1,20	23,52
SALA DE VACINA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,16	1,70	1,20	15,47
DEPOSITO DE RES. RECICLAVEIS	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,40	1,70	1,54	19,54
FARMÁCIA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,80	1,70	1,45	16,91
ÁREA EXTERNA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	59,12	1,70	20,55	79,95
FACHADA	(PERIMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	17,18	2,00	2,55	31,81
					411,32

1.12.4. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. A 16/2014 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Folha Nº: **402**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA:	11/03/2024		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	VERSÃO:	0000		
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE	SEMIPRA:	028 SEM DEGRADATION	114,15%	100000
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SIAPY:	2023/12 SEM DEGRADATION	115,02%	71,88%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
WC 01	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,70	1,05	8,81
WC 02	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	5,80	1,70	1,05	8,81
COPA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	22,40	1,70	2,75	35,33
ACOLHIMENTO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,00	1,70	1,88	15,32
WC 03	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,24	1,70	1,05	16,19
SALA DE CURATIVO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	13,88	1,70	1,85	21,75
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	15,84	1,70	2,00	24,93
CONSULTÓRIO ENFERMAGEM	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,26	1,70	1,20	23,04
SALA ESTERILIZAÇÃO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,16	1,70	0,90	12,97
EXPURSO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,24	1,70	1,20	12,91
WC 04	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,04	1,70	1,05	12,62
SALA DE ATV. COLETIVA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,96	1,70	3,66	14,97
WC 05	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	8,00	1,70	1,20	12,40
CONSULTÓRIO MÉDICO	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	14,54	1,70	1,20	23,52
SALA DE VACINA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,16	1,70	1,20	19,47
DEPÓSITO DE RES. RECICLÁVEIS	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	12,40	1,70	1,54	19,54
FARMÁCIA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	10,80	1,70	1,45	16,91
ÁREA EXTERNA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	59,12	1,70	20,55	79,95
FACHADA	(PERÍMETRO*ALTUR A)-DESCONTO	17,18	2,00	2,55	31,81
					411,32

1.12.5. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5 - I-4 - P/ PISO (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

403



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI: 20,19%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	ORÇ:	2023/12	112,31%	72,11%	01/2024
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	RECURSOS:	038 SEM DESONERACÃO	114,76%	71,81%	10/2023
		SINAP:	2023/12 SEM DESONERACÃO	115,01%	71,88%	01/2024
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%		

	ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ÁRFA	1 RA
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15
E. RGO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,03
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03
		219,45

1.12.6. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

404

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA


OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,10%	
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ	2023/12	102,91%	72,11%	01/001
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	DEMPRA	025 SEM DEBOERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/025
		DEMPRA	0023/12 SEM DEBOERAÇÃO	118,02%		01/004
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	REGIUN

	ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,09
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15
EX - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,63
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03
		219,45

1.12.7. 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

405

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BOI:	20.19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ:	202310	110,00%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA:	029 66M DESOBERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SIAPPI:	202312 86M DESOBERAÇÃO	118,00%	81,00%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,00	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15	4,15
ESCALA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76	3,76
COMP. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	12,03	12,03
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	9,60	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03	87,03
			219,45

1.12.8. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

406

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,15%			
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TELUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE,	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF:
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE,	0,00%	2023/12	10,00%	75,11%	01/2024
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	ORÇAM	028 SEM DEBOERAÇÃO	114,10%	71,31%	10/2023
		028/12	2023/12 SEM DEBOERAÇÃO	118,02%	71,69%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

		ÁREA	QTD
WC 01 - AFRIDO NO PROJETO	ÁRFA	1,88	1,88
WC 02 - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	1,88	1,88
COPA - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	16,88	16,88
ACOLHIMENTO - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	6,10	6,10
WC 03 - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	4,00	4,00
SALA DE CURATIVO - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	15,63	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	ÁREA	4,15	4,15
EX. INÍCIO - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	4,24	4,24
WC 04 - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	7,45	7,45
WC 05 - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	3,76	3,76
CONS. MÉDICO - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	12,00	12,00
SALA DE VACINA - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	9,22	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	9,60	9,60
FARMÁCIA - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	7,18	7,18
CORREDOR - AFRIDO NO PROJETO	ÁREA	87,03	87,03
			219,45

1.13.1. 99803 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF_04/2019 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

407

BDI: 20,10%


HORA MES REF

04,41% 70,11% 01/0001

04,19% 71,31% 10/0003

110,00% 71,06% 01/0004

0,00%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA: 11/03/2024	
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FONTE:	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	00000
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	REINPR:	028 SEM DEGRADAÇÃO
			SINAPI:	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO
			Composição:	PRÓPRIA

	ÁREA	QTD
WC 01 - AFERIDO NO PROJETO	1,88	1,88
WC 02 - AFERIDO NO PROJETO	1,88	1,88
COPA - AFERIDO NO PROJETO	16,88	16,88
ACOLHIMENTO - AFERIDO NO PROJETO	6,10	6,10
WC 03 - AFERIDO NO PROJETO	4,00	4,00
SALA DE CURATIVO - AFERIDO NO PROJETO	11,58	11,58
CONS. ODONTOLÓGICO - AFERIDO NO PROJETO	15,63	15,63
CONS. ENFERMAGEM - AFERIDO NO PROJETO	12,37	12,37
SALA DE ESTERILIZAÇÃO	4,15	4,15
FURGO - AFERIDO NO PROJETO	4,24	4,24
WC 04 - AFERIDO NO PROJETO	3,81	3,81
SALA DE ATV. COLETIVA - AFERIDO NO PROJETO	7,45	7,45
WC 05 - AFERIDO NO PROJETO	3,76	3,76
CONS. MÉDICO - AFERIDO NO PROJETO	12,60	12,60
SALA DE VACINA - AFERIDO NO PROJETO	9,22	9,22
DEP. RESÍDUOS RECICLÁVEIS - AFERIDO NO PROJETO	9,60	9,60
FARMÁCIA - AFERIDO NO PROJETO	7,18	7,18
CORREDOR - AFERIDO NO PROJETO	87,03	87,03
		219,45

1.13.2. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

	ÁREA	QTD
ÁREA EXTERNA - AFERIDO NO PROJETO	290,95	290,95
		290,95

1.13.3. C1620 LEMBRADO - LEMBRADO EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM (UN)

	QUANTIDADE	QTD
NOME DO ESTABELECIMENTO	41,00	41,00
		41,00

2.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

	ALTURA	COMPRIMENTO	QTD
MEDIDAS PLACA	1,00	2,00	2,00
			2,00

2.2.1. P974407-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS SÃO JOSÉ (%)

	QUANTIDADE	QTD
A ADMINISTRAÇÃO DEVERÁ SER PAGA PROPORCIONALMENTE A EXECUÇÃO FINANCEIRA	100,00	100,00
		100,00




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

408



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024	BOI : 20,19%			
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LÓCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ	2023/12	110,53%	70,11%	21/0004
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMPLRA	02 SEM DESOBRERÇÃO	114,19%	71,91%	10/0002
		SINAPI	2023/12 SEM DESOBRERÇÃO	119,00%	71,66%	01/0004
		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

2.3.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		COMPRIMEN	ALTURA	LARGURA	QTD
FARMÁCIA	COMPRIMENTO*ALTURA*LARGURA	4,20	2,80	0,15	1,76
RECEPÇÃO	COMPRIMENTO*ALTURA*LARGURA	1,85	2,80	0,15	0,78
DEPÓSITO	COMPRIMENTO*ALTURA*LARGURA	1,92	2,80	0,15	0,81
					3,35

2.3.2. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

		ALTURA	COMPRIMEN	QTD	QTD
PA 01	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	2,10	0,70	3,00	4,41
PA 02	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	2,10	0,80	24,00	40,32
PA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	2,10	0,85	2,00	3,57
PA 04	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	2,10	1,00	5,00	10,50
PA 05	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	2,10	2,20	2,00	9,24
JANELA - SALA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	1,20	1,40	1,00	1,68
JANELA - TRIAGEM	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	1,80	1,40	1,00	2,52
JANELA - TRIAGEM	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	0,94	0,42	1,00	0,75
JANELA - COVID	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	1,80	1,40	2,00	5,04
					77,83


2.3.3. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		QTD	QTD
CONFORME PROJETO	QTD	45,00	45,00
			45,00

4. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PAREDE) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

409

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA/CE.	ORÇ:	2023/12	110,81%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,89%
			Compreensão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						01/02/24

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,50	0,96	16,59
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,50	0,96	15,09
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,50	25,68	72,30
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,50	1,20	30,87
COZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,49	1,50	0,96	19,14
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,50	0,96	8,61
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,50	0,96	16,89
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,50	0,96	22,64
DEPÓSITO DE RESÍDUOS F. LÁVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,50	0,96	19,92
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,50	3,60	13,65
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,50	0,96	5,94
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,50	0,96	15,54
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,50	0,96	21,48
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,90	1,50	0,96	17,68
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,50	1,80	29,01
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,50	1,92	16,92
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,50	0,00	18,15
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,50	0,96	16,08
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,50	1,50	1,92	20,20
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,50	1,92	16,38
GEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,50	0,96	21,24
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,50	1,92	9,48
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,48	1,50	1,92	9,27
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,50	1,47	7,95
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,50	1,71	8,82
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,50	1,71	7,89
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,50	1,92	10,68
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,50	1,92	10,68
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,50	1,50	7,95
FACHADA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	0,00	12,96	-12,96
					513,14

2.3.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

410



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA	DATA: 11/03/2024	BDI: 20,15%	
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FORTE:	VERSÃO:	HORA:
LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA	ORDE:	202311	112,570
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEMRA:	038 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
		SNAP:	202311 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
		Classificação:	PRÓPRIA	0,00%
				0,00%

		ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁRFA	5,99	5,99
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	4,94	4,94
CORREDOR	ÁREA	70,13	70,13
COVID	ÁREA	18,73	18,73
COZINHA	ÁREA	7,74	7,74
DEPÓSITO 01	ÁREA	1,78	1,78
DEPÓSITO 02	ÁREA	6,20	6,20
DEPÓSITO 03	ÁREA	5,26	5,26
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	ÁREA	7,11	7,11
DML	ÁREA	3,71	3,71
ENFERMAGEM	ÁREA	5,78	5,78
ENTRADA DE SOL	ÁREA	0,91	0,91
EXPURGO	ÁREA	4,59	4,59
FARMÁCIA	ÁREA	9,65	9,65
MÉDICO	ÁREA	6,70	6,70
ODONTOLOGIA	ÁREA	12,24	12,24
PROCEDIMENTOS	ÁREA	6,30	6,30
RECEPÇÃO	ÁREA	5,44	5,44
SALA 01	ÁREA	5,07	5,07
SALA 02	ÁREA	9,52	9,52
SALA 03	ÁREA	2,52	2,52
TRIAGEM	ÁREA	9,52	9,52
WC 01	ÁREA	2,52	2,52
WC 02	ÁRFA	2,47	2,47
WC 03	ÁREA	1,59	1,59
WC 04	ÁREA	2,01	2,01
WC 05	ÁREA	1,58	1,58
WC 06	ÁREA	2,52	2,52
WC 07	ÁREA	2,52	2,52
WC 08	ÁREA	3,68	3,68
			228,87

2.3.6. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

		QUANTIDADE	QTD
EXPURGO	QUANTIDADE	1,00	1,00
COVID	QUANTIDADE	1,00	1,00
			2,00

2.3.7. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

411



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,18%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES:
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	2023/12	110,07%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%
		SINAPI:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,95%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF:
					01/2024
					10/2023
					04/2024

		PERÍMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,60	1,08	17,64
ADMINISTRAÇÃO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,60	1,08	16,04
CORREDOR	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,60	22,98	81,53
COVID	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,60	2,70	31,51
CÚZINHA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,40	1,60	0,72	20,72
DEPÓSITO 01	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,60	0,72	9,49
DEPÓSITO 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,60	0,72	18,32
DEPÓSITO 03	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,60	0,90	24,27
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CLÁVEIS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,60	1,44	20,83
ENFERMAGEM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,60	1,12	15,52
ENTRADA DE SOL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,60	4,20	14,20
EXPURGO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,50	1,60	0,96	6,40
FARMÁCIA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,60	2,40	15,20
FARMÁCIA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,60	2,52	21,42
MÉDICO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,50	1,60	0,72	18,36
ODONTOLOGIA	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,60	2,51	30,35
PROCEDIMENTOS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	2,04	18,06
RECEPÇÃO	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,60	1,80	17,56
SALA 01	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,60	2,12	16,06
SALA 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,60	1,44	22,24
SALA 03	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,60	2,24	17,28
TRIGEM	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,60	0,72	22,96
WC 01	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,60	0,00	12,16
WC 02	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	1,60	0,00	11,94
WC 03	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,20	1,60	0,00	0,00
WC 04	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,60	0,00	11,23
WC 05	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,60	0,00	10,24
WC 06	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 07	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 08	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,20	1,60	0,00	0,00
FACHADA FRONTAL	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,60	12,96	22,10
FACHADAS LATERAIS	PERÍMETRO*ALTURA -DESCONTO	54,45	3,00	15,85	147,90
					743,77

2.4.1. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

412

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,18%	
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.	COMPR	02/2012	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	COMPR	02/2012	
			HORA	MES	REF
			110,00%	70,00%	01/2024
			54,18%	71,31%	10/2023
			110,00%	71,89%	01/2024
			0,00%	0,00%	

	ÁREA_TOTA	QTD
RFTFI HAMFNT0	ÁRFA TOTAL	464,31
		464,31

2.4.2. C0802 COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

	ÁREA	QTD
DEPÓSITO, ADMINISTRAÇÃO 02 - AFERIDO EM PROJETO	45,00	45,00
		45,00

2.5.1. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

	PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 02 - AFERIDO EM PROJETO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,00	0,00
				10,70
MÉDICO - AFERIDO EM PROJETO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,00	0,00
				12,56
				23,26

2.6.1. C4630 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QTD	QTD
AFERIDO EM PROJETO	31,00	31,00
		31,00

2.6.2. C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

	QUANTIDADE	QTD
EXPURGO	QUANTIDADE	1,00
		1,00
COVID	QUANTIDADE	1,00
		1,00
		2,00

2.6.3. C3598 LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR (UN)


	QTD	QTD
TOILETARIA	QTD	1,00
		1,00
WC 03	QTD	1,00
		1,00
WC 04	QTD	1,00
		1,00
ENFERMAGEM	QTD	1,00
		1,00
WC 05	QTD	1,00
		1,00
ADMINISTRAÇÃO 01	QTD	1,00
		1,00
WC 06	QTD	1,00
		1,00
WC 07	QTD	1,00
		1,00
WC 08	QTD	1,00
		1,00
SALA 02	QTD	1,00
		1,00
SALA 03	QTD	1,00
		1,00
DEPÓSITO	QTD	1,00
		1,00
WC 01	QTD	1,00
		1,00
WC 02	QTD	1,00
		1,00
		14,00

2.6.4. 95469 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

413

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,15%			
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.	CPIS	Assento	110,040	70,11%	01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEMPRA	038 SEM DESONERACÃO	114,190	71,51%	10/2023
			SHAPI	2023/12 SEM DESONERACÃO	115,02%	71,66%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	QTD	QTD
WC 03	QTD	1,00
WC 04	QTD	1,00
WC 05	QTD	1,00
WC 06	QTD	1,00
WC 07	QTD	1,00
WC 08	QTD	1,00
WC 01	QTD	1,00
WC 02	QTD	1,00
		8,00

2.6.5. T00849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

	QTD	QTD
WC 01	QTD	1,00
WC 02	QTD	1,00
WC 03	QTD	1,00
WC 04	QTD	1,00
WC 05	QTD	1,00
WC 06	QTD	1,00
WC 07	QTD	1,00
WC 08	QTD	1,00
		8,00

2.6.6. C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

	QTD	QTD
WC 04	QTD	1,00
WC 05	QTD	1,00
WC 06	QTD	1,00
WC 07	QTD	1,00
WC 01	QTD	1,00
WC 02	QTD	1,00
		6,00

2.6.7. C4631 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	9,00
		9,00

2.7.1. S00628 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação (pt)

	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	17,00
		17,00

2.7.2. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)


	QUANTIDADE	QTD
CONFORME PROJETO	QUANTIDADE	7,00
		7,00

2.7.3. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)




314

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024		BDI : 20,19%	
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ	2024/12	110,27%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	REINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			REINFRA	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,20%	71,66%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

	QTD	QTD
CONFORME PROJETO	45,00	45,00
		45,00

2.8.1. C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO (M2)

	COMPRIMENTO	ALTURA	QTD
RECEPÇÃO - AFERIDO EM PROJETO	1,80	1,00	1,80
FARMÁCIA - AFERIDO EM PROJETO	0,85	1,00	0,85
			2,65

2.8.2. C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

	LARGURA	ALTURA	QTD	QTD
PA 01 - AFERIDO EM PROJETO	0,70	2,10	3,00	4,41
PA 02 - AFERIDO EM PROJETO	0,80	2,10	24,00	40,32
PA 03 - AFERIDO EM PROJETO	0,85	2,10	2,00	2,57
PA 04 - AFERIDO EM PROJETO	1,00	2,10	5,00	10,50
PA 05 - AFERIDO EM PROJETO	2,20	2,10	2,00	8,24
				68,04

2.9.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

A19

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI: 20,19%		
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE:	VERSAO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ:	2023V2	114,40%	70,44%	210001
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	REMPRA:	03 SEM DESONERACAO	114,10%	71,31%	100003
		SIAP:	2023V2 SEM DESONERACAO	110,02%	71,68%	010034
		Composicoe:	PROPRIA	0,00%	0,00%	

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,60	1,08	17,64
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,60	1,08	16,04
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,60	22,98	81,53
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,60	2,70	31,51
COZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,40	1,60	0,72	40,74
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,60	0,72	9,40
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,60	0,72	18,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,60	0,90	24,27
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECOLHEVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,60	1,44	20,83
DMR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,60	1,12	16,32
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,60	4,20	14,20
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,60	0,96	6,40
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,60	2,40	15,20
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,60	2,52	21,42
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	0,72	19,36
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,60	2,51	30,35
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	2,04	18,06
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,60	1,80	17,36
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,60	2,12	16,06
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,60	1,44	22,24
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,60	2,24	17,28
LAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,60	0,72	22,96
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,60	0,00	12,16
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	1,60	0,00	11,94
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,20	1,60	0,00	10,02
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,60	0,00	11,23
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,60	0,00	10,24
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	9,20	1,60	0,00	14,72
FACHADA FRONTAL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,60	12,96	22,10
FACHADAS LATERAIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	54,45	3,00	15,85	147,50
					743,77

2.9.2. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Comissão de Licitação
Folha Nº: 416


OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	30,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSAO	HORA:	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇAMENTO:	2023/12	110,000	70,110
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	ORÇAMENTO:	2023/12	110,000	70,110
		COMPOSIÇÃO:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,60	1,08	17,64
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,60	1,08	16,04
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,60	22,98	81,53
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,36	1,60	2,70	31,51
CÚZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,40	1,60	0,72	24,72
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,60	0,72	9,48
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,60	0,72	18,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,60	0,90	24,27
DEPÓSITO DE RESÍDUOS (CLÁVEIS)	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,60	1,44	20,83
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,60	4,20	14,20
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,60	0,96	6,40
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,60	2,40	15,20
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,60	2,52	21,42
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	0,72	19,36
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,60	2,51	30,35
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	2,04	18,08
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,60	1,80	17,56
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,38	1,60	2,12	16,06
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,60	1,60	1,44	22,24
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,60	2,24	17,28
ARMAZEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,60	0,72	22,88
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,60	0,00	12,16
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	1,60	0,00	11,94
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,60	0,00	10,00
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,60	0,00	11,23
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,60	0,00	10,24
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,60	0,00	10,00
FACHADA FRONTAL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,60	12,96	22,10
FACHADAS LATERAIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	54,45	3,00	15,85	147,50
					743,77

2.9.3. C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

117

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,15%		
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA	008 SEM DESONERAÇÃO	314,15%	71,51%
			SIAM	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,09%
			Compartilha	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁREA	5,99	5,99
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	4,94	4,94
CORREDOR	ÁREA	70,13	70,13
COVID	ÁREA	18,73	18,73
COZINHA	ÁREA	7,74	7,74
DEPÓSITO 01	ÁREA	1,78	1,78
DEPÓSITO 02	ÁREA	6,20	6,20
DEPÓSITO 03	ÁREA	5,26	5,26
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	ÁREA	7,11	7,11
DML	ÁREA	3,71	3,71
ENFERMAGEM	ÁREA	5,78	5,78
ENTRADA DE SOL	ÁREA	0,91	0,91
PURGO	ÁREA	4,59	4,59
FARMÁCIA	ÁREA	9,65	9,65
MÉDICO	ÁREA	6,70	6,70
ODONTOLOGIA	ÁREA	12,24	12,24
PROLUMINENTUS	ÁREA	6,30	6,30
RECEPÇÃO	ÁREA	5,44	5,44
SALA 01	ÁREA	5,07	5,07
SALA 02	ÁREA	9,52	9,52
SALA 03	ÁREA	2,52	2,52
TRIAGEM	ÁREA	9,52	9,52
WC 01	ÁREA	2,52	2,52
WC 02	ÁREA	7,47	7,47
WC 03	ÁREA	1,69	1,69
WC 04	ÁREA	2,01	2,01
WC 05	ÁREA	1,68	1,68
WC 06	ÁREA	2,52	2,52
WC 07	ÁREA	2,52	2,52
WC 08	ÁREA	3,68	3,68
			229,87

2.10.1. C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	8,00	8,00
			8,00

2.10.2. C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	8,00	8,00
			8,00

2.10.3. C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

		COMPRIMEN	QTD
AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	50,00	50,00
			50,00

2.10.4. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

418



OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	COMPR	2023/12	110,21%	70,77%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA	028 SEM DEBOHERAÇÃO	114,12%	71,31%
		SIMAR	2023/12 SEM DEBOHERAÇÃO	115,02%	71,86%
		Composiõe	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	COMPRIMEN	QTD
		100,00	100,00
			100,00

2.10.5. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

AFERIDO EM PROJETO	QTD	QTD	QTD
	2,00		2,00
			2,00

2.10.5. C2625 TUBO PVC SOLD, MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4") (lv)

AFERIDO EM PROJETO	COMPRIMENTO	COMPRIMEN	QTD
		10,00	10,00
			10,00

2.11.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

JANELA - SALA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	ALTURA	COMPRIMEN	QTD	QTD
		1,20	1,40	1,00	1,68
ABERTURA - SALA 03		0,42	1,45	1,00	0,61
JANELA - TRIAGEM		1,80	1,40	1,00	2,52
JANELA - TRIAGEM		0,84	0,42	1,00	0,35
JANELA - COVID		1,80	1,40	2,00	5,04
					10,20

2.11.2. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

JANELA - SALA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	ALTURA	COMPRIMEN	QTD	QTD
		1,20	1,40	2,00	3,36
ABERTURA - SALA 03		0,42	1,45	2,00	1,22
JANELA - TRIAGEM		1,80	1,40	2,00	5,04
JANELA - TRIAGEM		0,84	0,42	2,00	0,71
JANELA - COVID		1,80	1,40	4,00	10,08
					20,41

2.11.3. C3087 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 (M2)

JANELA - SALA 03	COMPRIMENTO*ALTURA*QTD	ALTURA	COMPRIMEN	QTD	QTD
		1,20	1,40	2,00	3,36
ABERTURA - SALA 03		0,42	1,45	2,00	1,22
JANELA - TRIAGEM		1,80	1,40	2,00	5,04
JANELA - TRIAGEM		0,84	0,42	2,00	0,71
JANELA - COVID		1,80	1,40	4,00	10,08
					20,41

2.12.1. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

419

PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOMBUCA

OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA

DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA PRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.

LOCAL: SEDE, MOMBUCA.

CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBUCA

DATA : 11/03/2024

BDI : 20,16%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	RES.
PRÓPRIA	PRÓPRIA	112,81%	10,11%	0,08%
SEMIPR	035 SEM DEBOERAÇÃO	114,18%	11,81%	1000%
SEMIPR	222V12 SEM DEBOERAÇÃO	118,02%	11,09%	0,100%
Composi	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

	ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁREA	5,99
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	4,94
CORREDOR	ÁREA	70,13
COVID	ÁREA	18,73
COZINHA	ÁREA	7,74
DEPÓSITO 01	ÁREA	1,78
DEPÓSITO 02	ÁREA	6,20
DEPÓSITO 03	ÁREA	5,26
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECLÁVEIS	ÁREA	7,11
DML	ÁREA	3,71
ENFERMAGEM	ÁREA	5,78
ESTRADA DE SOL	ÁREA	0,91
LABORATÓRIO	ÁREA	4,59
FARMÁCIA	ÁREA	9,65
MÉDICO	ÁREA	0,70
ODONTOLOGIA	ÁREA	12,24
PROCEDIMENTOS	ÁREA	6,30
RECEPÇÃO	ÁREA	5,44
SALA 01	ÁREA	5,07
SALA 02	ÁREA	9,52
SALA 03	ÁREA	2,52
TRIAGEM	ÁREA	9,52
WC 01	ÁREA	2,52
WC 02	ÁREA	2,42
WC 03	ÁREA	1,69
WC 04	ÁREA	2,01
WC 05	ÁREA	1,68
WC 06	ÁREA	2,52
WC 07	ÁREA	2,52
WC 08	ÁREA	3,68
		228,87

2.12.2. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISU) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

420



OBRA: REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA
DESCRIÇÃO: UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUSANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.
LOCAL: SEDE, MOMBAÇA.
CLIENTE: PREFEITURA DE MOMBAÇA

DATA: 11/03/2024 **BDI:** 20,19%
FONTE: VERSÃO **HORA:** **MES:** **RD:**
ORÇ: 022310 110,57% 20,11% 210
REINFRA: 03 SEM DESENERAÇÃO 114,07% 71,91% 100
OBRA: 202312 SEM DESENERAÇÃO 100,00% 71,66% 100
Composição: **PRÓPRIA** **DECORATIVA**

		ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁRFA	5,99	5,99
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	4,94	4,94
CORREDOR	ÁREA	70,13	70,13
COVID	ÁREA	18,73	18,73
COZINHA	ÁREA	7,74	7,74
DEPÓSITO 01	ÁREA	1,78	1,78
DEPÓSITO 02	ÁREA	6,20	6,20
DEPÓSITO 03	ÁREA	5,26	5,26
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	ÁREA	7,11	7,11
DML	ÁREA	3,71	3,71
ENFERMAGEM	ÁREA	5,78	5,78
ENTRADA DE SOL	ÁREA	0,91	0,91
LABORATÓRIO	ÁREA	4,59	4,59
FARMÁCIA	ÁREA	9,65	9,65
MÉDICO	ÁREA	0,70	0,70
ODONTOLOGIA	ÁREA	12,24	12,24
PROCELUIMENTUS	ÁREA	6,30	6,30
RECEPÇÃO	ÁREA	5,44	5,44
SALA 01	ÁREA	5,07	5,07
SALA 02	ÁREA	9,52	9,52
SALA 03	ÁREA	2,52	2,52
TRIAGEM	ÁREA	9,52	9,52
WC 01	ÁREA	2,52	2,52
WC 02	ÁRFA	2,42	2,42
WC 03	ÁREA	1,69	1,69
WC 04	ÁREA	2,01	2,01
WC 05	ÁREA	1,69	1,69
WC 06	ÁREA	2,52	2,52
WC 07	ÁREA	2,52	2,52
WC 08	ÁREA	3,68	3,68
			228,87

2.12.3. C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

421

MEMÓRIAS DE CÁLCULO




OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA RACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FORTE:	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ:	2023/12	114,15%	11,31%
CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	ORÇ:	SEM DESONERAÇÃO	118,02%	11,68%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,20	0,96	13,68
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,20	0,96	11,88
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,20	25,68	52,70
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,20	1,20	24,46
CUZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,90	1,20	0,96	15,12
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,20	0,96	6,70
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,20	0,96	13,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	16,73	1,20	0,96	17,92
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CICLÁVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,20	0,96	15,74
DEPÓSITO 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,20	0,96	11,52
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,20	3,60	10,20
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,20	0,96	4,56
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,20	0,96	12,24
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,20	0,96	16,99
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,50	1,20	0,96	14,11
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,20	1,80	22,85
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,20	1,92	13,15
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,20	0,00	14,52
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,20	0,96	12,67
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,20	1,92	15,04
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,20	1,92	12,72
TRIAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,20	0,96	16,80
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	2,80	1,92	19,36
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	2,80	1,92	18,97
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,25	2,80	1,47	15,00
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	2,80	1,71	17,95
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	2,80	1,71	16,21
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	2,80	1,92	21,60
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	2,80	1,92	21,60
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	2,80	1,60	21,00
FACHADA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,20	12,96	13,33
					518,25

2.12.4. C1126 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

422


 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%		
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA	ORÇ	202310	112,5%	75,1%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMIPRA	035 SEM DESONERAÇÃO	114,10%	71,31%
			SHAPI	202312 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,88%
			Compostos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,20	0,96	13,08
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,20	0,96	11,88
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,20	25,88	52,70
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,20	1,20	24,46
CÚCINA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,40	1,20	0,96	15,12
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,20	0,96	8,70
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,20	0,96	13,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,20	0,96	17,92
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CICLÁVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,20	0,96	15,74
LABORATÓRIO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,20	0,96	11,52
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,20	3,60	10,20
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,20	0,96	4,56
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,20	0,96	12,24
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,20	0,96	16,99
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,36	1,20	0,96	14,11
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,20	1,80	22,85
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,20	1,92	13,15
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,20	0,00	14,52
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,20	0,96	12,67
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,20	1,92	15,64
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,20	1,92	12,72
ARMAZENAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,20	0,96	16,80
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	2,80	1,92	18,36
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	2,80	1,92	18,97
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,26	2,80	1,47	16,00
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	2,80	1,71	17,95
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	2,80	1,71	16,21
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	2,80	1,92	21,60
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	2,80	1,92	21,60
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	2,80	1,63	21,00
FACHADA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,20	12,96	13,33
					518,25

2.12.5. C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

423

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA/CE	DATA : 11/03/2024	BDI : 20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SEDE, MOMBAÇA/CE.	ORÇ	000000
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBAÇA	SEINFRA	028 SEM DESOBRERAÇÃO
			BRAP1	2023/12 SEM DESOBRERAÇÃO
			Company	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				VAL


		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,60	1,08	17,64
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,60	1,08	16,04
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,60	22,98	81,53
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,60	2,70	31,51
CUZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,40	1,60	0,72	20,72
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,60	0,72	9,48
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,60	0,72	18,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,60	0,90	24,27
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CICLÁVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,80	1,44	20,83
DEPÓSITO DE RESÍDUOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,60	1,12	15,52
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,50	1,60	4,20	14,20
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,60	1,60	0,96	6,40
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,60	2,40	15,20
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,60	2,52	21,42
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,50	1,60	0,72	19,36
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,60	2,51	30,35
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	2,04	18,06
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,60	1,80	17,56
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,60	2,12	16,06
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,60	1,44	22,24
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,60	2,24	17,28
SALA 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,60	1,60	0,72	22,96
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,60	0,00	12,16
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	1,60	0,00	11,94
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,60	0,00	10,00
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,60	0,00	11,23
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,60	0,00	10,24
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,40	1,60	0,00	13,44
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,20	1,60	0,00	11,72
FACHADA FRONTAL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,60	12,96	22,10
FACHADAS LATERAIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	54,45	3,00	15,85	147,50
					743,77

2.12.6. 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.
AF_06/2014 (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

Folha Nº 424

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBUCA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBUCA	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,19%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBUCA.	ORÇ	2023/12	111,81%	72,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBUCA	SEMRA	038 SEM DEGRADAÇÃO	100,00%	100,00%
			SHAPI	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO	115,02%	11,88%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


		PERIMETRO	ALTURA	DESCONTO	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,70	1,60	1,08	17,64
ADMINISTRAÇÃO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,70	1,60	1,08	16,04
CORREDOR	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	65,32	1,60	22,98	81,53
COVID	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,38	1,60	2,70	31,51
CÚZINHA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,40	1,60	0,72	21,72
DEPÓSITO 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	6,38	1,60	0,72	9,48
DEPÓSITO 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,90	1,60	0,72	18,32
DEPÓSITO 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	15,73	1,60	0,90	24,27
DEPÓSITO DE RESÍDUOS CICLÁVEIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	13,92	1,60	1,44	20,83
ENFERMAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	10,40	1,60	1,12	15,92
ENTRADA DE SOL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	4,80	1,60	0,96	6,40
EXPURGO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,00	1,60	2,40	15,20
FARMÁCIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,96	1,60	2,52	21,42
MÉDICO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	0,72	19,36
ODONTOLOGIA	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	20,54	1,60	2,51	30,35
PROCEDIMENTOS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,56	1,60	2,04	18,06
RECEPÇÃO	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,10	1,60	1,80	17,56
SALA 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	11,36	1,60	2,12	16,06
SALA 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,00	1,60	1,44	22,24
SALA 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	12,20	1,60	2,24	17,28
TRIAGEM	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	14,80	1,60	0,72	22,96
WC 01	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,60	1,60	0,00	12,16
WC 02	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,46	1,60	0,00	11,94
WC 03	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	5,20	1,60	0,00	10,00
WC 04	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	7,02	1,60	0,00	11,23
WC 05	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	10,24
WC 06	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 07	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	8,40	1,60	0,00	13,44
WC 08	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	0,20	1,60	0,00	1,72
FACHADA FRONTAL	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	21,91	1,60	12,96	22,10
FACHADAS LATERAIS	PERIMETRO*ALTURA -DESCONTO	54,45	3,00	15,85	147,50
					743,77

2.12.7. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)




MEMÓRIAS DE CÁLCULO

425

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA	OBRA:	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MOMBACA/CE	DATA:	11/03/2024	BDI:	20,15%
	DESCRIÇÃO:	UBS SÃO JOSÉ, UBS RECREIO, UBS TEJUBANA, UBS VILA IRACEMA, CENTRO DE SAÚDE.	FONTE:	VERSAO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, MOMBACA/CE.	ORÇ	300312	110,8%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE MOMBACA	DESCRIÇÃO	608 SEM DESONERAÇÃO	134,15%	71,31%
			BNAP	300312 SEM DESONERAÇÃO	122,23%	71,66%
			Composição	PRÓPRIA	9,00%	0,00%

	ÁREA	QTD
ADMINISTRAÇÃO 01 - TODOS AFERIDOS NO REVIT	ÁREA	8,55
ADMINISTRAÇÃO 02	ÁREA	7,05
CORREDOR	ÁREA	100,18
COVID	ÁREA	26,76
COZINHA	ÁREA	11,06
DEPÓSITO 01	ÁREA	2,54
DEPÓSITO 02	ÁREA	8,85
DEPÓSITO 03	ÁREA	7,51
DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	ÁREA	10,15
DML	ÁREA	5,30
ENFERMAGEM	ÁREA	8,25
ESTRADA DE SOL	ÁREA	1,30
FURGÃO	ÁREA	6,66
FARMÁCIA	ÁREA	13,78
MÉDICO	ÁREA	5,57
ODONTOLOGIA	ÁREA	17,48
PROCEDIMENTOS	ÁREA	9,00
RECEPÇÃO	ÁREA	7,77
SALA 01	ÁREA	7,24
SALA 02	ÁREA	13,60
SALA 03	ÁREA	8,40
TRIAGEM	ÁREA	13,60
WC 01	ÁREA	3,60
WC 02	ÁREA	1,68
WC 03	ÁREA	2,42
WC 04	ÁREA	2,07
WC 05	ÁREA	2,40
WC 06	ÁREA	3,60
WC 07	ÁREA	3,60
WC 08	ÁREA	5,20
CHADA	ÁREA	0,00
		331,65

2.12.8. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)