

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DO ACUDE SÉRAFIM DIAS R02	DATA : 30/06/2023		BDI : 22,00%
	LOCAL:	MOMBAÇA-CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023
		SICRO	2023/07	- - 10/2023	
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
TOTAL		7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
TOTAL		5,68

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% X 50%)	3,00
	CPRB	0,00
TOTAL		6,65

BDI = 22,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
L	Lucro	5,00
S + G	Garantia/seguros	0,70
TOTAL		5,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,38
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
TOTAL		4,79

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
TOTAL		3,65

BDI = 15,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$


 Fco. Pires Neto
 Eng. CIVIL
 CREA-CE 40387D