

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A BARRAGEM DO ACUDE SÉRAFIM DIAS R02	<b>DATA :</b> 30/06/2023		<b>BDI :</b> 22,00%
	<b>LOCAL:</b>	MOMBAÇA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%   71,31%   10/2023
		SICRO	2023/07	-   -   10/2023	
		SINAPI	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	114,15%   71,31%   10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%   0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
<b>TOTAL</b>		<b>7,70</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>5,68</b>

<b>I Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% X 50%)	3,00
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6,65</b>

**BDI = 22,00%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
L	Lucro	5,00
S + G	Garantia/seguros	0,70
<b>TOTAL</b>		<b>5,70</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,38
DF	Despesas financeiras	0,85
R	Riscos	0,56
<b>TOTAL</b>		<b>4,79</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
	CPRB	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3,65</b>

**BDI = 15,00%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
 Fco. Pires Neto  
 Eng. CIVIL  
 CREA-CE 40387D