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CONSTITUI O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA A CONTRATAÇÃO POR 
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MOMBAÇA-CE, JULHO / 2024. 

ENGE 

CREA.CE: N S18 



Prefeltura de 

Mombaça Wosea teren. #oss6 orguthe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

O presente termo de referência vem astabalecar diretrizes de ordem técnica 

e especifcações, para orientar a execução dos serviços de locaç�o. perfuração, 
bombeamento com análise fisico-química em 50 poços tubulares profundos, os quais 
ter�o profundidades estimadas de até 80 m (oitenta metros) em áreas de rochas 
cristalinas a serem desenvolvidos no Municipio de Mombaça-Ceará, pretendendo-se 
assim, dar ciência às fimmas proponentes, do tipo e nível do trabalho requerido, bem 
como, dos procedimentos técnicos a serem rigorosamente observados, constituindo 
elementos indispensáveis à elaboração das propostas de preço. 

1. TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

1.1. Expressões Técnicas e dos Serviços 

LOCAÇÃO: Atividades desenvolvidas objetivando a determinação, em campo, por 
intermédio de métodos especificos (Eletroresitividade), das estruturas geológicas que 
apresentam maior possibilidade de resultar em poços produtivos. 

PERFURAÇÃO: Conjunto de atividades desenvolvidas desde o momento de início do 
poço até o momento em que se iniciam as atividades de revestimento das paredes do 
poço com tubos, filtros e pré-filtro. 

cOMPLETAÇÃO: Atividades desenvolvidas no poço, após a PERFURAÇÃO, com a 
finalidade de transformar o furo perfurado, em um poço para produç�o de água 
subterrânea. 

DESENVOLVIMENTO: Operações realizadas após a completação que tem por 
finalidade conectar o poço ao aqüífero, possibilitando a produção de água subterrânea 
(substituição do fluido de perfuração e completação por água, operações de limpeza 
do poço, operações para estimulação do aqüífero tais como: pistoneamento, 
jateamento etc). 
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TESTE DE BOMBEAMENTO: Operações de bombeanento no poço, realizadas após 
o desenvolvimento, com a finalidade de medir as suas caracteristicas hidrodinâmicas. 

FLUÍDOS DE PERFURAÇÃO: Fluido de características fisico-químicas definidas, que 
é utilizado no sistema de perfuração rotativo, na fase de perfuração do poço. 

CARACTERÍSTICAS F0SICAS: Peso especifico, press�o hidrostática, perdas de 
carga etc. 

POÇOS NO CRISTALINO: Denominação dada neste Termo de Referência aos poços 

construídos em rochas cristalinas, ígneas ou metamórficas e cujo perfil litológico seja 

composto por at� 30 (trìnta) metros de rocha frlável (sedimentar ou alteração de rocha 

cristalina) e rocha cristalina sã. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mormbaça-CE, através da Secretaria de 

Infraestrutura, Obras e Segurança Püblica. 

2. CONDIÇÕES GERAIs 

CONTRATADA: Empresa responsável pela execução do Serviço de Locação, 
Perfuração, Bombeamento com análise Fisico-Química de poços em Rochas 

Cristalinas no Município de Mombaça-CE 

2.1. Normas Técnicas e Disposições Particulares 

Para a execução dos serviçose das obras, a Contratada deverá observar a 
todo instante as normas vigentes da ABNT e especialmente as disposições 

particulares estabelecidas no presente Terno de Referência, além das instruções que 
venha receber da contratante em cada caso especifico. A Contratada serå 

responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a ocorrer nos poços, 
devido a quaiquer negiigência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar, 
as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. 
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2.2. Pessoal 
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A Contratada deverá dispor de quantitativo de pessoal suficiente com 
operários devidamente treinados e habilitados para realização dos trabalhos 
contratados, sendo coordenados direta e permanentemente por técnico de 
comprovada experiènia. A Contratada estará obrigada a incluir as pessoas que 
venham a ser indicadas pela fiscalização, e deverå manter em supervisão permarnente 
da obra, geólogo com capacidade de receber e atender qualquer instrução ou 
comunicação que venha a ser feita por parte da CONTRATANTE, devendo o referido 

técnico de nivel superior permanecer na obra durante o período de realização dos 
serviços, sob pena da paralisação dos trabalhos enquanto perdurar a pendência. A 
supervisão permanente do referido técnico será verificada mediante constataç�o da 

sua rubrica diária no "Livro de Ocorrência", conforme previsto no item 4.i. 

2.3. Fornecimento por Parte da Contratada 

A Contratada deverá fornecer toda a mão de obra, materiais, transportes, 
equipamentos e acessórios que de maneira específica sejam necessários para a 
locação, perfuração completa e satisfatória dos poços, assim como para as operações 
de desenvoivimento e testes de bombeamento programados, como tarnbém a 

instalação dos poços além de quaisquer outras atividades inerentes à execução dos 
serviços contratados. 

trabalho. 

2.4. Permissões, Certificadose Reguiamentos 

A Contratada deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, 
certificados e licenças requeridas por lei, a fim de poder executar os serviços objeto 
deste Termo de Referéncia. Deverá cumprir as ieis nacionais, estaduais e municipais, 
e todos os regulamentos, que afetem as obras a realizar. Em particular, o trabalho 
deverá ser realizado com a máxima segurança para o pessoal que o execute, devendo 

ser cumpridas rigorosamente as nommas vigentes, relativas a segurança e higiene de 
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2.5. Responsabilidades sobre Equipamentos e Materiais 

Mombaça 

A CONTRATANTE não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de 

vandalismo que venham a ocorrer no canteiro de obras durante a execução dos 
serviços, ficando a cargo da contratada exercer a vigilância que considere necessária 
a esse respeilo, incusive sobre materiais fornecidos pela Contratante, durante o 
transporte e a aplicação na obra. 

2.6. Conformidade com o Termo de Referência 

Considerar-se-á que a CONTRATADA conhece plenamente o presente 

Termo de Referência e que o aceita totalmente. As dúvidas deverão ser esclarecidas 
antes da apresentação da Proposta, em conformidade com os prazos estabelecidos. 

Considerar-se-á que a participação da CONTRATADA nesses trabalhos 
implica ter verificado e dimensionado as dificuldades inerentes a execução dos 
serviços, inclusive as informações adicionais fornecidas pela CONTRATANTE em 
decorrência deste Termo de Referência, de modo pienarmerie suicierie para assutir 

o compromisso de executá-o conforme o CONTRATO que vier a ser assinado. 

2.7. Procedimentos 

A não verificação, por qualquer causa, das dificuldades à execução dos 
SERVIÇOS não poderá ser avocada no desenrolar dos TRABALHOS como fonte de 
alteração dos ternos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

Fiscalização e Faturamento. 

2.8. Fiscalização 

A CONTRATANTE e a CONTRATADA estabelecerão oportunamente 

procedimentos detalhados visando sistematizar o desenvolvimento do CONTRATO, 
em particular no referente a: Preparação e Atualização dos Programas de Trabalhos, 
Relatórios de Andamento, Reuniões, Habilitação de Pessuai, Cunuricações, 
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A FISCALIZAÇÃO irá perfilar os poços executados pela CONTRATADA com 
o objetivo de evidenciar a correta completação dos poços e as justificativas de avanço 
de profundidade. 

A FISCALIZAÇÃO informará oficialmente à CONTRATANTE, quaisquer 
serviços ou ações que estiverem em desacordo com o CONTRATO. Informará ainda 

à CoNTRATADA, oicialmente, as açoes corretivas necessárias, fIcando a 

CONTRATADA na obrigação do acato dessas ações, no tempo deteminado, sob 

pena de suspensão do CONTRATO. A FISCALIZAÇÃO deverá ser informada 
antecipadamente para acompanhamento de casos de ações corretivas, completação 

e instalação de pré-filtro. 

A FISCALIZAÇÃO terá livre acesso as informações por parte da 

CONTRATADA que comprovem o atendimento às solicitações feitas. Cabe à 

FISCALIZAÇÃO verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. 

3. CONDIÇÖES ESPECíFICAS 

3.1 Locação 

A FISCALIZAÇÃO informarå ao setor competente da CONTRATANTE quanto 
ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em casO de 

multa, a indicação do seu valor. A ação ou omissão, total ou parcial, da 

FISCALIZAÇÃO não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela 

execução dos SERVIÇOs. 

Oprocesso de locação de poços de que trata o presente Termo de Referência, 
deverá obedecer aos critérios abaixo que possibilitarão a caracterização das 

estruturas geológicas que apresentem maior probabilidade de resultar em poços 

produtivos. 
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" Para cada área trabalhada deverão ser locados 02 (dois) pontos com ordem 

de prioridade para perfuraç�o, de forma que no caso de insucesso, seja construído 

outro poço. 

Moen terea, #Osto orguthe 

" Para este Teno de Referência, serão considerados poços não produtivos, 

aqueles que após o teste de bombeamento apresentarem vazões de explotação 

inferiores a 700 /h. 

" Para cada locação efetuada em propriedade particular a CONTRATADA 

deverá apresentar à CONTRATANTE a localização e o nome do proprietário do 

terreno para que seja providenciado o termo de doação assinado em cartório antes 

do inicio da periuração do poço. 

Os pontos locados deverão ser materializados em campo, através de 

piquetes numerados que permitam a sua identificação, devendo ainda ser 

apresentado croqui orientado com as suas localizações, como também as 

UUrdernaças ern UTM. 

vaiiando de 140Ti asde MN 300m. 

3.2 Perfuração 

" As locações deverão ser evidenciadas com fotografias nos relatórios 

apresentados para medição. 

Nos locais de perfuração serão elaborados perfis elétricos com 

AB/5<aberturas AB de 200m elou 300m com espaçamento de 10m, obedecendo à 

relação MN e perfis elétricos com abertura AB=140m e espaçamento de 7m, também 

obedecendo a reiação AB05; e reaiização de sondagem eiétrica com abertura de AB 

3.2.1 Equipamentos e Materiais 

CREA 
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A Contratada deverá dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos e 

materiais para execução dos serviços e apresentar documentos comprobatórios de 

propriedade dos mesmos, aiuguei ou consórcio: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

a) Duas perfuratrizes rotopneumáticas em perfeitas condições operacionais, 

com capacidade para no mínimo 150 metros de profundidade em diâmetros exigidos 

neste lermo de Keterência. �omo também possuir equipamentos e acessórios para 

execução em seus variados diâmeros. 

b) Un compressor de ar com motor a óleo diesel, descarga livre capaz de 

extrair ate 2Üm/h, para ser utillzado na limpeza, e desenvolvimento do poço; 

3.2.2 Serviços 

partes. 

c) Medidor de nivel d'água, elétrico. 

No caso de uso do método rotativo durante a perfuração será permitido o uso 

de polímero de celulose de alta viscosidade ou bentonita, como fluido de perfuração. 

Todo o transporte necessário, inclusive o de água, até o local da perfuração 

dos poços estará sob a responsabilidade da Contratada, inclusive com relaç�o às 

despesas de carga e descarga, encargos e tributos. (A CONTRATANTE, não 

considerará, em nenhum caso, indenizações por equipar1erio paraisauu, peia íaita 

de materiais ou pessoal). 

Deverá ser mantida junto ao canteiro de obras, a Anotação de 

Responsabilidade Técnica � ART emitida pelo CREA, devidamente assinada pelas 

Os acessos aos locais dos serviços, quando necessário, serão executados 

pela Contratada. 

Caberá à Contratada proteger as estruturas, caminhos, cercas, árvores, etc., 

durante a execução dos serviços, e uma vez concluídos, deverá retirar todos os 
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residuos e materiais, deixando o local em estado o mais próximo das condições 

iniciais, recuperando tudo o que houver sido, porventura danificado. 

As obras dever�o obedecer rigorosamente as Normas da ABNT e aos 

padrões técnicos estabelecidos nos projetos construtivos contidos neste Termo de 

Referência para cada tipo de poço. Quaisquer dúvidas ou adequações necessárias a 
respeito, deverão ser esciarecidas e autorizadas peia CONTRATÄNTE, antes da 

execução do serviço. 

4.2. Perfuração 

4.1. Instalação do Canteiro de Obras 

A instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, instalação 
e montagem dos equipamentos de perfuração e acessórios, equipamentos de teste 
de bombeamento. No canteiro, deverá conter um "Livro de Ocorr�ncias" com påginas 
numeradas e seqüenciadas em duas vias, onde serão anotadas todas as ocorrências 
diárias, informações sobre o andamento dos serviços, comunicações entre a 
Contratada e a Fiscalização, além das instruções emitidas pela Contratante. 

Quando o poço perfurado na locação prioritária, após atingir a profundidade 
de projeto, for considerado seco, isto é, com vazão inferior a 700 Vh, a Contratada 
perfurará outro poço na posição da iocação secundária, o quai atingirá, no máximo, a 
profundidade do poço anterior ou, caso produza uma vazão que atenda à demanda, 
uma profundidade menor. 

Após a segunda periuraçäo, o poço sendo produtivo ou não, a Contratada 
será obrigada a realizar a completação de ambos os poços, inclusive testes de vazão 

no que apresentar alguma vazão durante a perfuraç�o, instalação de tampões, 
elaboração de perfis etc, os quais serão medidos com a profundidade igual a da 
perfuração fustrada na primeira locaç�o, conforme projeto. Os poços que não forem 
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CONTRATADÅ. 

4.2.1 Poços 

justificados o avanço de profundidade pela perfilagem e as amostras de calha, os 
metros perfurados acima das profundidades estimadas serão de responsabilidade da 

4.2.1. Poço no Cristalino 

Prefeitura de 

No caso de 2 (dois) poços improdutivos será realizado o pagamento do 
primeiro. No caso do segundo poço ser produtivo, mesmo o primeiro não sendo, será 
realizado o pagamento do produtivo integralmente. 

Mombaça 
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4.3. Amostragem 

A perfuração deverá ser executada em diâmetro de 9 7/8" nas coberturas 

cristalinas ou rocha alterada, até que se confirme rocha totalmente s�. A partir da 

rocha sã, a perfuração será reduzida para 6°de diämetro, até atingir a profundidade 
firnai uu puu. 

Durante a perfuração na rocha sã (ø 6"), caso seja encontrada alguma 
estrutura com ou sem água, que cause desmoronamento de pedaços de rocha ou 
materiai fino comprometendo a qualidade do poço, será necessária a retirada dos 
tubos e a reabertura do poço com 10" para proceder a colocação de revestimento ou 

de filtro e pré-filtro, no caso da presença de água. 

CONTRATANTE. 

4.4. Profundidade 

A amostragem de calha deverá ser feita a cada cinco metros perfurados, a 
menos que a litologia mude neste intervalo, acondicionando-se em caixa de madeira 

com divisões para cada amostra, a serem descritas peio geóiogo responsávei peios 
serviços, e que após a conclusão do poço deverão ser embaladas em sacos plástico 

idenificados, contendo todas as informações pertinentes, e enviadas à 

cRE 



4.5. Revestimento 
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A profundidade final estimada para conclusäão dos poços deverá ser da ordem 
de 80 (oitenta) metros, todavia a determinação exata será definida pela 
CONTRATANTE, na dependéência da profundidade das estruturas saturadas e da 

amostragem de calha obtida durante a perfuração dos respectivos poços. O poço terá 
aumentado sua profundidade quando a Fiscalização da Contratante, após a análise 
técnica, formular em correspondência ou no livro de ocorrências a justificativa técnica, 
juntamente com a concordância da Contratada. 

Mombaça 

Podendo a CONTRATANTE decidir, por motivos naturais, técnicos ou 
econômicos, completar qualquer poço antes de atingir a profundidade final estimada, 

como também ultrapassar este limite, respeitando a profundidade mínima de 60 
(Sessenta) metros. 

4.6. Pré-Filtro 

Nos terea, eoso orguho 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

Imediatamente após a definiç�o da profundidade final do poço, deverá se 

seguir à etapa de revestimento, de toda a extensão das coberturas de rocha 
sedimentar e lou rocha cristalina alterada, e colocando-se inclusive no minimo 03 

(três) metros de revestimento na rocha totaineriie sä. 

profundidade. 

Os revestimentos e filtros deverão ser de PVC nervurado tipo leve ou STD de 

o 6", geomecânico, com ranhura de 0,75mm. 

4.7. Limpeza e Desenvoivimenio 

Deverá ser de cascalho essencialmente de quartzo, lavado, com grãos 
arredondados e calibrados na faixa granulométrica de 1,5 a 3,5mm. A colocação do 

pré-filtro deverå ser feita numa operação continua, em contra-fluxo, de forma a 
preencher totaimente o espaço anuiar entre a parede do furo e a iubuiaçäo de 
revestimentos e fitros, até o ponto onde ficará a base de cimentação a 1,50m de 
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4.8. Cimentação 

Mombaça 

Concluída a completação, deverá ser feita a operação de impeza e 
desenvolvimento do poço, consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama 
do seu interior, e se extraindo o måximo da fração fina da formação nas 

circunvizinhanças do poço. 

Woese tervn, messo erguthe 
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0 compressor utilizado para a limpeza e desenvolvimento deve ter 

capacidade suiciente para extrair no minimo |üm°in de água simuiando um jorro. 

O injetor de ar deverá ser instalado em cada intervalo de filtro no sentido 
descendente e altemando os procedimentos de reversão e descarga de água. O poç0 
sera considerado desenvolvido quando veriticada a limpeza da água imediatarmente 

após uma descarga antecedida de reversão. 

base. 

Cimentação deverá ser feita no espaço anular compreendido entre o diâmetro 
de perfuração e o revestimento do poço, na profundidade de 1,50m entre o nivel do 
terreno e o pré-fitro, com uma pasta fabricada à base de cimento e água com um peso 
especifico de i4 a 15 ib/yai. 

4.9. Teste de Produção 

Deverá ser feita a proteção sanitária à base de cimento e areia (1:3), na 
superficie do terreno com 1m² por 0,15m de espessura, ficando o poço no centro desta 

4.9.1. Tipos de Testes de Produçäo 

Os testes poderão ser realizados através da metodologia de testes 
escalonados com 3 etapas continuas, proporcionaise crescentes totalizando 18 horas 
de bombeamento (e leitura da recuperação do nivel da água de no minimo 80% ao 
final do teste) em vazões acima de 10m3 /h. Para poços com vazões abaixo de 10 m3 
Ih deverá ser executado um teste com etapa única com no mínimo 12 horas de 



4.9.2. Equipamentos Utilizados 
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bombeamento e leitura da recuperação da coluna de nivel d'água ao final do 
bombeamento de nó mínimo 80%. 

Prefeltura de 
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Os testes de produção poderão ser realizados com bombas submersas ou 

compressor, o ajuste da vazão, ao longo do teste, deverá ser feito através de 
pequenas regulagens no acelerador. do motor, no caso das motobombas ou no 
registro de saida, no caso das eletrobombas e compressores. 

Os equipamentos que devem estar disponíveis são: conjunto completo de 
bombeamento (bomba, compressor, tubulações, injetor, mangueiras e motor etc.); 
dispositivos para medição de vazões; grupo gerador (em iocais sem energia eiétrica); 
medidores de niveis, cronômetros e relógios digitais. 

4.9.3. Medição de Niveis 

Em casos especiais, se for necessário utilizar na execução do teste de 
produção, aigum equipamento não indicado neste Termo de Referência, a 
CONTRATADA somente poderá fazer com a autorização da CONTRATANTE. 

logarítmica. 

Os equipamentos utilizados para o acompanhamento da evolução dos niveis 
dinâmicos podem ser medidores manuais elétricos, luminosos, acústicos ou 
manom�tricos, com fio marcado. 

As medidas de níveis d'água deverão obter a precisão do centímetro, deverndo 

o medidor descer em um tubo de " a 1" de diâmetro, quando da instalação do 
equiparnento de teste. A freqüência das medições deverá seguir a seguinte seqüència 
ern minuios para o teste de 24 horas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, i5, 20, 25, 3k, 40, 50, 
60,70, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 660, 720, 780, 840, 
960, 1080, 1200, 1320, 1440, pemitindo assim a posterior colocação em escala 

4.9.4. Mcdiçõcc do Tempo 
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Será indispensável à utilização de cronômetro no início do teste, 
principalmente enquanto as medidas estiverem espaçadas de 1 minuto. Quando as 

medidas estiverem com espaçamento superior a 5 minutos será aceitávei a utiüzaç�o 
de um relógio comum do tipo digita. 

4.9.5. Planejamentoe Dimensionamento 

O poço deverá estar limpo e bem desenvolvido de tal modo que durante o 
bombeamento não se alterem as condições de permeabilidade do aqüfero em suas 

vizinhanças; 

4.9.6. Duração do Teste 

o técnico que for executar o teste de bombeamento deverá conhecer o perfil 
litológico atravessado e o perfil construtivo do poço com todas as informações 

pertinentes. 

O tempo total do teste de bombeamento não deverá ser inferior à 12 horas 

em poços com vazões inferiores a 10 m3 /h e três etapas de 6 horas em poços com 
vazões superiores a 10m3 /h. Encerrado o teste, deverá ser medida a recuperação de 
rio ruirino 80% da ciuta do tuívei w£yua. 

4.9.7. Condições e Normas de Execução 

Antes de iniciar o teste de bombeamento será necessário realizar alguns 
preparativos básicos, os quais permitirão a otimização e um controle técnico 

adequado do trabalho. Dentre eles os mais importantes são: 

" Aferição do medidor de nível - deve-se verificar o perfeito funcionamento 

dos medidores de nível a serem utilizados e aferir seus cabos elétricos. 

Seleção de material operacional - por exemplo: escalas (1 m): papel 
milimetrado, monolog e bilog; garrafas para amostras de água, pranchetas; lápis e 
borrachas; réguas; calculadora de bolso; lanternas; fita adesiva; pilhas etc. 



previsto; 

Prefeitura de 

Mombaça Woen terea, #es orgehe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

" Definição da vazão do teste em cada etapa, calibração do equipamento de 

medição utilizado e previsão dos níveis dinâmicos para o tempo de bombeamento 

4.9.8. Registros dos Dados 

"Definição do local de descarga da água bombeada duranete o teste para 

que não ocorra o retorno para o aqüífero. 

Verificações das possibilidades de transtornos causados pelo 

bombeamento, em função da" observação do destino da água escoada. 

Os dados dos testes de bombeamento dever�o ser registrados em fichas 
especificas da CONTRATANTE as quais relacionam o tempo de bombeamentoeo 

rebaixamento. As orientações para o correto preenchimento são as seguintes: 

Poco Bombeado - sigla, nome ou nomenclatura do poco bombeado: 

Locai � cidade, via, iugarejo, iazenda onde ica iocaizado o poço; 

Município � nome do município onde fica localizado o poço; 

Coordenadas - Coordenadas do poço bombeado em UTM. 

Profundidade - profundidade do poço bombeado em metros 

Diâmetro - Medida do diâmetro do tubo de revestimento em polegadas 

Crivo bomba - profundidade de instalação do crivo da bomba: 

Boca do poço altura do revestimento em relação a superficie do terreno (m) 

Tempo bombeamento - empo total da duracão do bombeamento, em minutos: 

Q- vazão de bombeamento, em mh; 

NE - profundidade do nível estático, em metros: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

ND - profundidade do nível dinâmico ao final do bombeamento, em metros; 

Prefeitura de 

Rebaixamento total� Diferença entre ND e NE em metros 

Mombaça 

Aqüifero -nome e tipo do aqüfero captado; 

Executor - companhia, órgão, entidade que conduziu e executou o teste: 

4.10. Desinfecção do Poço 

Término - data do término do bombeamento. 

4.11. Análise de Água 

Deverá ser feita a aplicação de hipoclorito de sódio ou de cálcio na base de 

10kg/poço, no teste de bombeamento, objetivando a remoção de materiais 
incrustados nas seções filtrantes, inibir a proliferação de colönias de ferro-bactéria e 

promover a desiníeuçäo du poçu. 

4.12. Relatório Técnico 

Durante a etapa de bombeamento deverá ser feita a coleta de amostra da 

água em frascos com volume, forma e outros fatores, adequados às exigências do 

laboratório, para análise fisicoquímica, cujos custos serão da Contratada. 

" Ficha de características técnicas 

A Contratada deverá apresentar à CONTRATANTE um relatório técnico dos 
serviços concluídos para cada poço, em papel (très vias) e em forma digital (CD), 
contendo as seguintes informações: 

" Tabelas do teste de bomheamento 

"Perfi!l litológicn e construtivo do pnço 

"Laudo de Anáises fisico-química da água (fornecido pelo laboratório). 

CREA.CE 



" Termo de Doação do Terreno 

"Ficha de locação do poço 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

Mombaça. 

Prefeltura de 

5. ÁREA DE EXECuÇÃO DOS SERVIÇOs 

Mombaça 

Os trabaihos serão executados em áreas urbanas e rurais do municipio de 

6. EQUIPE TECNICA 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar documentação comprobatória do Conselho 
Regional de Engenharia - CREA, constando ter executado serviços semelhantes ao 
objeto deste termo de referência. 

6.1.2. Comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa licitante para 
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, com o objeto 
deste Termo de Referencia, a ser feita por intermédio de Atestados ou Certidões 

fornecido (s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pübico ou privado, em que figurem o 
nome da empresa concorrente na condição de "contratada", devidamente registrados 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia � CREA. 

7. FORMÁS DE PÁGAMENTO 

6.1.3. Certidãó de Regstro da Empresa, seus Responsáveis Técnicos no Conseiho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA. No caso de empresas que sejam 
registradas em CREA de outro Estado, apresentar o visto do CREA. 

A forma de pagamento considerada é de preços unitários, mediante conclusão 
do objeto e oficio de encaminhamento solicitando o pagamento dos serviços 
executados (Boietim de Mediçäo), devidamente aprovados peia Fiscaização, 
subsaquente a roalização do serviço devidamonto atestado pala ârsa compatent. 
Mediante apresentação de nota fiscalfatura e recibo coespondente, em deposito 
bancário na conta a ser formecida pela própria contratada. 

Ca.t.3te 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

Após filmagem de todos os poços ou por amostragem com o aparelho de 
perfilagem e filmagem ótica em 3D, conforme escolha da CONTRATANTE, no caso 

de ûi (um) poço não estiver de acordo com os padrões técnicos, não será reaiizado 
o pagamento de todos os outros poços. 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATOE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

O prazo de vigência do contrato ser£ de 12 (doze) meses, contados a partir 

da expedição da Ordem de Serviços. 

9. - ESTIMATIVA DE DESEMBOLSO: 

- Orçamento Básico; 

Prefeitura de 

Seque erm anexo os sequintes documentos em que conta o orçamento Básico 
com a estimativa do custo dos serviços; 

- Memorial de Cálculo: 

Mombaça 

- Cronograma; 

-BDI; 

- Cotações Laboratório; 

- Composições de Preços Unitários; 

- Encarqos Sociais; 

-Peças Técnicas. 

Antonp ute 

CREA C 



OBRA: CONSTRUCAO DE 50 POCOs PROFUNDOS 
LOCAL: DVERSAS LOCALUDADES 
MUNICÍPIO: MOMBAÇA/CE 

TEM 

REFERÊNCAS DE PREÇos: SEINFRA 0ZB.4, SINAPM OWZ024 e SNAPI W2024 (COM DESONERAÇÃO) 
DATA: JULHO DE 2024 

1,1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 
2.1.1 

2.2 
2.2.1 

2.2.2 

2.3.2 

2.3.5 

2.3.6 

cÓDIGO 

24 

C1937 

2.3 
2.3.1 CPO02 

2.4.1 

A992 

| 2.4.2 

CA993 

CPO01 

2.3.3 CP004 

CA992 

234 SINAP! 
(04/2024) -1 

I5794 

C4993 

CPO03 

CPO05 

CPO06 

CPO07 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRASE SEGURANÇA PÚBLICA 

FONTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA - CEARA 

DISCRIMINAÇAO 
SERVIÇOS INICIAS 

SEINFRA-SPLACA PADRAO DE OBRA- (3m x 4m) 

SEINFRA-s MOBILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS EM 
CAVALO MECANICO CI PRANCHA DE 3 
EIXOS (FORTALEZA-MOMBAÇA) 

SEINFRA -SDESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM CAVALO MECANICO CI PRANCHA DE 
3 EXOS (FORTALEZA.AAOAAB AÇA) 

4745 

kcONSTRUÇÃO DE POCO 

PROSPECÇÃO 
Coinposição SONDAGEM LEVANTAMENTO 

GEOELÉTRICO 
DESLOCAMENTOS 

ORÇAMENTO 

SEINFRA-SMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM 
CAVALO MEC�NICOC PRANCHA DE 3 
EIXOS (SEDE-LOCAL DO POÇO) 

SEINFRA-| 

SEINFRA-s DESMOBILZAÇÁO DE EQUIPAMENTOS 
EM CAVALO MEC C/ PRANCHA DE 
3 EIXOS (SEDE-LOCAL DO POÇO) 

lcONSTRUÇÃO 
Composição PERFURAÇÃO COM SISTEMA 

RODOPNEUMÁTICo (10") 
Cornposicão PERFURACÃO COM SISTEMA 

RODOPNEUMÁTICO (6) 
Composição FORNECIMENTO E INSTALACÁO DE 

lTUBOS E FILTROs DE PVC 
REVESTIMENTO GEOMECANICO 
NERVURADO STANDART 154mm 
CASCALHO LAVADO 

CAP PVC MACHO STANDARD DN 154 
TAPA; 

Composição CIMENTAÇAO E LAJE DE PROTEÇÁO 
SANITÁRIA 

Composiç�o REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POÇO, 
REALIZADO MEDIANTE A UTILIZAÇÃO 
DE COMPRESSOR DE AR FELO 
MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, 
INCLUINDO OPERAÇÃO E A 
jINSTALAÇÃO DE CÜMPKESsOR UE AK, 
EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244 

Composiçåo (REALIZAÇAO DE TESTE DE VAZÁO E DE 
BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO 
lOPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
|MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO 
GERADOR ELETRICO, EM 
lcONFORMIDADE COM A NBR 12244 

UNID. QUANT 

M2 

KM 

KM 

UNID. 

KM 

KM 

M 

M 

M 

UNID 

M3 

UNID 

UNID 

12,00 

300,00| 

300,00| 

20,00] 

20,00| 

15,00| 

1,00 2.344,43 

65.00| 

15,00 

|P. UNIT. S/ 
B.D.I 

2 0n! 

1.00 

0,27 

1,00| 

1,00| 

183,41 

4,97| 

Antonia 

4.97 

497 

4,97 

182.45 

129 go 

86,72 

BOI % 

ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens. 
BDI SERVICOS = 29,11% 

D01 MATERIAIS 20,64% 

237,26| 

29,11% 

885,931 

29,11%| 

243,26/ 29,11%| 

29,11%| 

29,11% 

29,11% 

680,87 29,11%| 

29,113 

29.11%l 

2064%! 

647,03 29,11% 

20,64% 

29,11% 

29,11%| 

a oserla 

F06 F625790 

P. UNIT. CI B.DA 

236,60| 

6.41| 

6,41 

3.024,31 

6,41 

6,41 

313,81 

235,36| 

878,32 

157,17 

104,93 

834,67 

306,07 

1.142,85| 

V. TOTAL 

6,685,97 
2.839,19 

1.923,39l 

1.923,39 

3.024.31 
3.024.3 

256.46 
128,25 

128,23 

33,824,85 
4.707,16 

15.298,26 

13.174,81 

31432l 

104,93 

225,36| 

G.393,ST 
306,07 

1.142,851 

Ypya 



OBRA: CONSTRUÇÁO DE 50 POÇOS PROFUND0s 
LOCAL: DVERSAS LOCAUDADES 
MUNICIPIO: MOMBAÇANCE 

ITEM cÔDIGO 

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SEINFRA 028.1, SINAPI OS/Z024 e SINAM DAZ024 (coM DESONERAÇAO) 
DATA: JULHO DE 2024 

2.4.3 

3.1 
3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

3.1.6 

3.2 
32.1 

322 

3.2.3 

3.1.5 ORSE-1 

3.2.4 

3.2.6 

3.2.7 

32.8 

3.2.9 
| 3.2.10 
3.2.11 

EEEE 

CPO08 

|3.2.12 

SINAP!-| 

SINAPI -

SINAPI - I 

3.2.15 

SINAPI-| 

3.2.5 21075 
1879 

SINAPI - I 

41195 

C3579 

I9651 

C2065 

I1409 

987 

I6138 

I6140 
11243 

12532 

3.2.13 12544 

3.2.14 CATT2 

94969 

FONTE 

1796 

3911 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

Compasção REALIZACÃO DE ANALISE FISICO 

4180 

9861 

10395 

6017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA - CEARA 

SINAPI-| 

DISCRIMINAÇÃO 

SiNAPI-1 

|QuiMICAE BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA 
EM CONFORMIDADE COMA NR 518, 
IINCA UINDO A COLETA, TAXAS E 
TRANSPORTE 

INSTALAÇÃO DE POÇO 

INSTALAÇÃO MECÂNICA 
CURVA 90 GRAUS DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 
MACHO, DE 1 1/4* 
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA BSP, DE 1 1I4 

ORÇAMENTO 

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA B5F, DE i i4 

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA 
FRIA PREDJAL 

CABO DE ACO B.0GMM MEUA 
RESISTÊNCIA 

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO 
FORJADO. BITOLA 1 1/4" (REF 1509) 

IINSTALAÇÃO ELETRICA 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 
SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, 
|RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D 

SEINFRA -SOUADRO DE MEDÇÃO PADRÀO 
lcOEL CE -PADR®O POPJI AR 

SEINFRA -ICONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA- POT 
= 1,5CV-Q= 5,00 M3/h-53,00 mca 

SEINFRA -SQUADRO DE COMANDO DE BOMBAS 
COMPLETO 

SNFRA-! CLLRO0UTO DE PvC RIGIDO 34 
SINAP!- CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC 

RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 
ELETROoUTO 

SEINFRA-J LUVA DE PVC RIGIDO PARA 
ELETRODUTO 3/4* 

CABO DE COBRE, FLEXVEL, CLASSE 4 
|oU 5, ISOLACAO EM PVCJA, ANTICHAMA 
BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750v, SECAO 
|NÜMINAL 4 MMZ 

SEINFRA-I CAB0 CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2 
SEINFRA -I |CAB0 CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 

SEINFRA- HASTE DE ATERRAMENTO 
COPPERWELD 3/4"x 3M 

SINAPI -I ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 
M, H= 0,50 M 

SINAPI- ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 
M, H=0,50 M 

SEINFRA -S TAMPA EM CONCRETO ARMADO, 

SINAPI -S CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 
1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTOr 

AREIA MÉDIN BRTA 1)- PREDARO 
MECANICo cOM BETONEIRA 600 L. 

AF 05/2021 

UNID. 

UNID 

UN 

M 

M 

UN 

UN 

UN 

CJ 

UN 

UN 

UN 

M 

M 

M 

UN 

UN 

UN 

M2 

M3 

QUANT | P. UNIT, S 
B.D 

427.17 100 

1,00 

2.00 

1,00 

80,00 

80,001 

1,00| 

1.00 

1.00 

1.00 

1,00 

2,00 

7,00 

80.00 

80,00 

80,00| 
1,00 

1.00 

3.00 

0,79 

0,10| 

77,17! 

A0.2 

18,99 

24,00 

72,31 

492,63| 

106,26 
3.236.01 

405,43| 

13.611 29,11ol 

4,57 
2,37| 

1,18 

3.751 

298| 
5,78| 

133.14 

ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens. 
BD! SERVIços = 29,11% 

BDI MATERIAIS 20,64% 

BDI % 

29,11% 

174,71 

20,64% 

20,04% 

20,64% 

20,64% 

20,64%| 

20,64% 

29,11%| 

20,64% 

29,11%| 

20,84% 
20,64% 

20,64% 

20,0470 

20,64% 

131,87| 20,64% 
20,64%| 

20,64% 

20,64%| 

80,09 29,11% 

440.37 29,119% 

Anton: 

P. UNIT, CIB.D 

551,05 

25,31 

22,98 

29,04| 

17,50| 

87,50| 

596.08 

137,08| 

3.915,57 

523,00 

5,59 
2,87 

1,43 

4.54t 

3,61 
6,99| 

159,56 

161,10| 

211,40| 

103,32 

568,08 

V. TOTAL 

551,05 

13 n40 anl 

3.982,24 

22,98 

2.323,20 

1,404,551 

87,50 

8.184.05 
596,08 

137,08 

3.915,57 

523,00| 

5,74 

9,99 

288,46 
559,50| 
159,56 

161,10| 

634,20 

81,62 

56,81 
lESPESSURA D 05M 



OBR CONSTRUÇÃO DE 50 POÇOS PROFUNDOS 
LOCAL: DVERSAS LOCALJDADES 
MUNICÍPIO: MOMBAÇACE 

ITEM CÓDIGO 

REFERÊNCAS DE PREÇOS. SEINFRA 9Z8.1, SINAPI GSI2024 SINAA DWZ024 (coM DESONERAÇAO) 
DATA: JULHO DE 2024 

3.2.16 CPO09 

3.2.17 C1279 

3.2.18 

3.3 
3.3.1 

C3550 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

C3417 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CEARA 

FONTE DISCRIMINAÇÃO 

ORÇAMENTO 

Compasição PORTA DE FERRO EM CHAPA CI 

FERROLHO, CADEADO E PINTURA 
SEINFRA -SESMALTE DUAS DEMÃOS EM 

ESQUADRIAS DE FERRO 
SEINFRA-S MUTIRAO MISTO - PINTURA HIDRACOR 

MAO-DEOPRA 
SEINFRA-S INSTALAÇÃO ELETROMEC�NICA DE 

cONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV 

UNID. QUANT P. UNIT, S/ 

UN 

M2 

M2 

IN 

1.00 

1,80 

9,48| 

1,00 

B.D 
362,07 

44,42 

8,63 

661,00 

BDI % 

ENC, SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens. 
BDI SERVIÇOS = 29,11% 

S01 MATERIAS 20,84% 

29.11% 

29,11% 

29,11%| 

29,11% 

SERVIÇOs INICIAIs 
cONSTRUÇÃO DE POÇO = 

INSTALAÇÃO DE Poço = 
iOIAL GERAL | 

P. UNIT, C B.DA 

467,07 

57,30| 

11,13 

852.69 

01 UNID. 

R$ 39.105,59 
R$ 13.018,98| 

V. TOTAL 

467 07 

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R$ 2.612.914,47 (DOIS MiLHÖES E SEISCENTOS E DOZE MIL E NOVECENTOs E QUATORZE REAIS E 
QUARENTA E SETE CENTAVOS) 

103,14 

50 UNID. 

Antghia MgrSqur SCavallare 

CAFAC6T8S7900 

105,54 

852,69 

K$ 6.6b5,97 
R$ 1.955.279,50 

R$ 650.949,00 
k$ 2.612914,471 



ORRA: CONSTRUCAO DE 50 POCOS PROFUNDOS 
LOCAL: DVERSAS LOCALIDADES 
MUNICIPIO: MOMBAÇANCE 

REFERENCAS DE PREÇOs: SENFRA O2a.1, SNAPI 0s2024 e SNAPI OAZ024 (COM DESONERAÇ 
IUAIA JULHO UE ZU24 

TFM 

1 
1,1 
12 

13 

2 

2.1 
2.1.1 

221 

222 

2.3 
2.3.1 

2.32 

23.3 

2.3.4 

2.3.5 

24 
24.1 

24.2 

24.3 

C1937 
CA902 

CA993 

CPO01 

CA992 

CA993 

CPO02 

CPO03 

CPO04 

I5794 

CPO05 

PREFETURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA-CEARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

CPO06 

CPO07 

CPU08 

FONTE 

SEINFRA 
SENFRA 

ISERVICOS INICUAIS 

SEINFRA 

MEMORIAL DE CALCULO 

DRCRMINAÇAO 

PLACA PADRAOo DE OBRA -(3m x 4n) 
MOBLZAÇAO DE EQUPAMENTOS EM CAVALO 

MECANCO CI PRANCHA DE 3 EIXOS 
FORTALEZA-MOMBAÇA) 

SEINERA lDESMOBLZACAo DE EOUPAMENTOs FM 
|CAVALO MECANICOCI PRANCHA DE 3 EIXOS 
l(FORTAEZA-MOMBAÇA) 

|cONSTRUÇÃO DE POÇO (50 UNIDADES) 

IcONSTRUÇÃO DO Poco (1 UNIDADE) 
IPROSPECCÁO 

Composicào SONDAGEM-LEVANTAMENTO GEOELÉTRICO 
UESLOCAMENIUS 

MOBILIZACAO DE EOUIPAMENTOS EM CAVALO 
MECANICO CI PRANCHA DE 3 EDKOS (SEDE 
LoCL DO FOÇO; 

SENFRA DESMOBILZAÇ DE EQUIPAMENTOS EM 
CAVALO MECANICO PRANCHA DE 3 EDXOS 

JcONSTRUCÃO 
Composlção PERFURAÇÃO COM SISTEMA 

IRODOPNEI IMÁTCO10) 
Composição PERFURAÇÃO COM SISTEMA 

RODOPNEUMÁTICO (6) 
Compasiçáo FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TUBOS E 

IFLIROs DE PVC REVESTMENTO 
GEOMECANICO NERVURADO S oo STANDART 154mm 

SEINFRA CAP PVC MACHO STANDARD DN 154 (TAMPA) 

Composição CMENTAÇÃO E LAJE DE PROTEÇÁO SANITARIA 

TESTE DE PRODUÇÁO 
Composição REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DO POCO, REALIZADO 

METNANTE ATS 7ÇÃD DE COMPPESSOP DE 
AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO 

INCLUNDO OPERAÇÃO C¢OFA INSTALACÃO DE 
IcOMPRESSOR DE AR EM CONFORMIDADE COM 
A NBR 12244 

Composiçâo REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZAO E DE 
BOMBEAMENTO DO POÇO,. INCLUINDO 
(OPERACAO E NSTALACAO DE MOTOBOMBA 
SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELETRICO, EM 
CONFORMIDADE COMA NBR 12244 

Composicão tEALIZACÁO DE ANAUSE JSE PISICQU!MIC.A 
BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA EM CONEOF FORMIDADE 
COM A NR 518, NCLUINDO A COLETA, TAXAS E 

TaNSPURTE 

ND 

M2 
KM 

Ku 

UNID. 

KM 

KM 

M 

M 

UNID. 

M3 

UNID 

UNID 

UNID 

OWANT 

12,00 

1,00 

20,00 

20,00 

15,00 

65,00 

15.00 

1.00 

0.27 

1,00 

1,00 

1.00 

3,00m (altura) x 4,00m (largura) 

00Km 

Antonia Ynga 

CREA CE 

1 und. 

20Km 

20Km 

15,00m 

65,00m 

15,00m 

1 und 

(13.14 x (0,254m -0,1524my2] /4) x 
15m (cimentação) + 1,00m x 1,00m x 

C.1Sin (iajp de piot 

1 und. 

1 und. 

1 ung. 



Antgne 
CREA-CE:N 

MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA INSTALAÇÃO MEC�NICA TESTE DE PRODUÇÃO 

TOTAL SIMLES 

2.922 64 25.157,80 S,15% 20.091,12 10,09% 7.444 A8 7,44% 

6 

42.634,50 409.202,50 199,112,00| 

1,63% 

2.922,64 
1549.378,64 11.83752 

6,86% 5)30% 96% 

15,66% 

2.4 

7,62% 

25.157,80 6,15% 

3,83% 

2.3 

99,998,50 
1.691.242,50 

12,823,00 

CONSTRUÇÃO DESLOCAMENTOS PROSPECÇÃO SERVIÇOS INICIAIS 

TEN sERVIÇo s 

7.444,48 

64,73% 

20.091,12 10,09% 

7,44% 

115.511,60 

5,83% 

2.2 

1731216, 6 626A 
2.922 25.157,30 818372 

964 

20.091,12 10,09% 

64 6,86% 

6,83% 

0,49% 

753,36 

2.094.89120 

80.17%L 

2.612.914.4ZL 

100.00% 

18).837 696741 
2.922,64 25.157,80 7.444,48 20.091,12 10,09% 

6,86% 6,15% 7,44% 

9,024,14 
119.887,80 516,023.2 T8325 -31.935,88 -16,04% 

21,17% 29,30% 

7444,48 
115.511,50 

115.511,60 
9.956,52 

753,36 

191053(8 7229% 
18L8372 G9674 2.922,64 25.157,80 

7.444,48 
115.511,00 

20.091,12 1C,09% 

¬ 86% 

6,83% 

5,88% 3,58% 

¬,83% 

115.511,60 

2.1 

6,83% 

151.215,50| 

5,88% 

5,79% 0,26% 

753,36 

14.386,98 362.859,10 

5,88% 

21,46% 

9.956,52 

753,36 

E,88% 

753,36 

6.685,97 

6,58% 

9,956,52 

5,88% 

1 

6,58% 

9.956,52 

4.159,36 

6,58% 

9,956,52 

6.58% 

TOTAL 

Vapr (RE 

MES 07 

% 

VaprR 

Var R 

36.715,52 2.926,25 

MEH 08 

VagrRH 

32,44% 24,28% 43,77% 

ME 09 

MES 10-Valgr R) 

ValoRSI 

MES12 

MES 1 

CRONOGRANA FISICO -FINANCEIRO 

TOTAL ACUMULADO 

TOTAL SIMÞLES 

231.056,62 231.056,62 
3.653,30 

3.3MÄO-DE-OBRA 

INSTALAÇ¢O ELÉTRICA TESTE DE PRODUÇ¢O INSTALAÇÃO MEC�NICA 

8,84% B,84% 

2.61:.914,47| 100,00% 
42.634,50| 409.202,50| 199.112,00 99.998,50 

1,63% 15,66% 7,62% 

3.2 

8,57% 7,69% 

3.653,30 

45,38% 

31.447,25 

181.837,52 

3.1 

6,96% 

2.4 

2.922,64 

25.113,9o| 12,61% 

227296 90 468.353,52 1'.54% 31.447,25 25.113,90| 12,61% 

B,70% 3,57% ,69% 9,31% 

6,86% 

3,83% 

25.157,80 

6,15% 

181.837,52| 25.157,30 
7.444,48 640.191,4| 24,50% 

2.922,34| ;,86% 20.091,12 10,09% 

i,96% i,15% 7,44% 

9,31% 

2.3 

CONSTRLÇÃO DESLOCAMENTS PROSPEC ÇÃO 

1.691.242,50| 
12.823,00| 

1444.389,50 
9.305,6o 

9.305,60 

25.157,80 
2.922,84| 

181.837,52 6,96% 2:).091, 12 1c,09% 

6,86% ¬,15% 7,44% 

82:2.028,56 

31,46% 

1.003.866,08| 

3842% 

1.185.703,60 

64,73% 

20.091,12 

10,09% 

8,54% 

2.2 

144.389,50 

7.444,48 

8,54% 

181.837,52| 2.922.64 25.157,80 
7.444,48 
115,511,60 

20.091,12 1009% 

6,96% 6 
86% 
6.15% 

0,49% 

Ei,83% 

941.70 

7.444,48 

7,44% 

7,34% 

2.1 

115.511,30 
753,36 

941,70 

¬,83% 

151.215,50| 

",34% 

5,79% 0,26% 

8,23% 

5,88% 

115.511,60 
753,36 

6,83% 

1 

SEFVIÇOS INICIAIS 

12,445,65 

5,88% 

6.685,97 

Vapr (R 12.445.65 
3.759,72 

3,23% 

753,36 

9.956,52 

55,23% 

115.511,60 

753,36 

(i,58% 

9.956,!52| 

¬,58% 

9,956,52 

5.88% 6.58% 

9.956,52 

ITEM 

5,88% 1,58% 

SER 

VIÇ 

o 
S 

TOTAL 

% 

%Valpr R 

ME2 

CONOCGRANIA FISICO 

Valy (RS 
ME 

8 
% 

Vals (R) 
MEE 04 

Valor(Rt)) 

ES 

Valo (RL 

DATA 

JULH() 

DE 
2024 

MES 06 

MUNI:ÍPIO: NOMBAÇA/CE LOCA: DIVERSAS LOCALIADES |OBRA: 

CONSTRUÇÃo 

DE 
5) 

POÇOS 

PROFUNDCs 

SECRETAFIA MUNICIFAL DE 

PREFE 

TURA 

MUNICIPA. 

DE 

MOMBAÇA 

-CEARA 

86% 

TOTAL 
ACUMULADO 

2.612.914,47| 

100,001.367541.12 

52349A 

81.83752 96% 

6,15% 744% 

14,39% 

¬,15% 7,44% 

744% 6 
83% 

FINANCEIRO 

INFRAESTRUTURA, 

OBRAS 

E SEGU 

RANÇA 

PÚBLICA 



OBRA cONSTRUCÁO DE S0 POCOS PROFUNDOS 
LOCAL: DVERSAS LOCALIDADES 
MUNKCIPIO: MOMBAÇNCE 

2,1,1 

REFERÊNCAS DE PREÇOS: SENFRA 024.1, SNAPI OG/2024 o SNAP0AZ024 (Co TA DATA: 

Insumo 

GO450 

C2820 

C2937 

23.1 
Insumo 

89243 

88322 

90631 

5953 

2.32 
Insumo 

88243 

88322 

83297 

90631 

5953 

2.3.3 

nsum 

9854 

7567 

4221 
4227 

88243 

88322 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBICA 

23.5 

COs39 

L MO DE 2024 

CP001 
Tipo 

Serv SENFRA 

Serv SEINFRA 

CPO02 
Tipo 

Serv SEJNFRA VEICULO LEVE PCK UP K4- 147 KW (CHP)! H | 4,000 

Serv SINAPI 

Sery SINAPI 

Sav StNAP: 

Sev SINAP! 

Serv SINAP! 

CPO03 
Tipo 

^erv SNAP 

Sery SINAPI 

Serv SINAP 

Serv SINAPI 

Serv SINAPI 

CPO04 

Tipo 

Insumo SINAPI 

Insurmo SINAPI 
Insurno SINAPI 

Serv SINAPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA -CEARÁ 

Serv SNAPI 

CPUO5 
Tipo 

Surv SENFRA 

COMPOsICAO DE PREÇOs UNITARIOS 
sONDAGEM- LEVANTAMENTO GEOELETRCO 

Descrição 

EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA 
VERTICAL ABI2 ATÉ 150m -SEV 
|RELATORIO FNAL DE SONDAGEM 

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGUS UOFLENENIÄRES 
TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS 
cOMPLEMENTARES 

OPERAOOR DE LAOUINASs 
EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
PERFURATRZ SOBRE ESTEPA, TOPOUE 
MÁIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, 
POTÉNCIA 20 HP, DIÃMETRO MÁXIMO 10* 
lCHP DIURNO. AF 06/2015 

PERFURAÇAO COM SISTEMA RODOPNEUMÁTICO (10) 
Und. Cuant. Produt. Improd. C.Prod. Descriçâo 

189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 
102 PSI MOTOR DIESEL POTÊNCIA 63 CV 

jCHP DIURNO. AF_06/2015 

AUDANTE ESPECALIZADO CkM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

COMP 
TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS 

IcOMPRESSOR DE AR REB0CÁVEL VAZÃO CHP0.80o 

PERFURAÇAO COM SISTEMA RODOPNEUMATco (6) 
Descicão 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM ENCARGos 

IcOAPLEMENTARES 
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE 
MAXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, 
IPoTÊNCA 20 HP, D MÄXIMO 10" -
CHP DIURNO. AF 06/2015 

TUBO PVC DE REVESTIMENTO 
lCEOMECANICO NERVURADCO STANDARO, 
DN = 154 MIM, COMPRIMENTO = 2 M 

Insumo SEINFRA FLTRO PVC NERV. STANDARD DN 
I154OmO,75mm 

189 PCM, PRESSÃO EFETNA DE TRABALHO 
I102 PS. MOTOR DIESEL POTENCIA 
CHP DIURNO. AF O6/2015 

EQL 

Und. Quant Produt Improd, 

UND. 1,000 

[UND. 1,000| 

Descriç£o 

OLEO DIESEL COMBUSTVEL COMUM 
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE 

ENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TODES RETROS E ETC) 

AJUDANTE ESPECIALIZADO COM 
ENCARGos cOMPLEMENTARES 
|TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

ENC, SOcAS 83,85% hor.; 47,76% mens. 
BDI (SERIÇO) = 29.11% 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃOCHPl0.600 

coNCRETO PViBR, FCK 13.5 MPa COM 
AGREGADO ADQUIRDO 

0,800 

0 800 

H 0,600 

H 0,600 

CHP 0.600 

M 

UND. 

CHNENTAçÁO E LAJe DE PROTEÇAO JANi Arun 
Descriçáo 

H 

Und. Quant Produt. Improd. C.Prod. 

1,00 

L 0,20 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE TUBOS E FILTROS DE PVC REVESTIMENTO 
GEOMECANICO NERVURADO STANDART 15Amm 

2,00 

C.Prod 

154 06 

549,91 

0,03 

|1178,28 

0.60 

0,60 

20,12 

48,99 

23.70 

Und. QuanLProdut. Improd. C.Prod. 

146,02 

60,69 

zk,12 

48,99 

28,26 

146,02 

60,69 

115,12 

261,12 

6,01 
28,02 

20,12 

48,99 

UMID 
C.Impr. 

C.Impr. 

M 

C.Impr. 

M 

MS 

2344.43 
TotalfRS) 

Und.QuantProdut Imorod, C.Prod C.lnpr 

487,65 

616,24 

549,91 

1178,28 

243,26 
TotallRS) 

16,10 

39,19 

116,92 

48,55 

182,45 
S.Total(RS) 

12,07 

29.39 

16,96 

87,61 

36,41 

C.Impr. S.Total(RS) 
680,87 

115,12 

522,24 

1,20 
0.84 

12,07 

29,39 

647,03 
S.Total(RS) 

407,65 

61825 



OBRA: CONSTRUCAO DE 50 POCOS PROFUNDOS 
LOCAL: DVERSAS LOCALIDADES 
MUNICIPIO: MOMBAÇANCE 

C1804 

REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SENFRA 021, SaAPI 0Gr2024 e SNAPS DAT024 (co 
DATA: JULHO DE 2024 

24.1 

nsumo 

4221 
427 

88316 

$953 

88292 

2.4.2 

Insumo 

GD450 

90964 

243 

Insurno 

GO450 

44329 

COT-001 
COT-002 

88243 

3.2.16 
Insurno 

1704 
I6114 

O208 
I6115 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

10400 
88316 

BR309 

Serv SCNFRA 

CPO06 

Tipo 

Insumo SlNAP0 
Insumo SINAP! 

Serv SINAP 

Serv SINAPI 

Serv SINAPI 

CPDO7 

Tipo 

Serv SEINFRA 

Serv SINAPI 

Sery SINAP: 

CPO08 

Tipd 

Serv SElNFRA 

Serv SINAPI 

Catação 
Cotação 

Serv SINAPI 

CPOO9 
Tipo 

8urno SEivFRA 
Insumo SEINFRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA -CEARÁ 

bsumo SEINFRA 
nsumo SEINFRA 

nsurno SEINFRA 
Serv SINAPI 

Serv SNAPI 

cOMPOSICÁO DE PRECOS UNITÁRIOS 
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE 
cONCRETO S/ ELEVAÇÃO 

Descrição 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 
joLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE 
EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES. RETROs E ETC) 

REALIZACAO DE UMPEZA DO POCO, REALIZADO MEDANTE A UTILIZACAO DE 
COMPRESSOR DE AR PELO MÉTODO DE FLUXO E REFLUXO, INCLUINDO 
OPERAÇAo EA NSTALAÇÄO DE COMPREssOR DE AR, EM CONFORMIDADE COM 

ANBR 12244 

SERVENIE COM ENCARGUS 
cOMPLEMENTARES 

PERADOR DE COMPREons 
cOMPRESSORISTA COM 
IcOMPLEMENTARES 

Descrição 

ROU 

102 PSI, MOTOR DIESEL POTÉNCIA 20 CV 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃOCHP 2,50 
18s PCIA, PRESSAO EFCTNA DE TRABALHO 
102 PSL, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV 
|CHP DIURNO. AF 06/2015 

CHP DIURNO. AF 06/2015 
aPcRADoR DE COMPPESSOR CU 
cOMPRESsSORISTA CcOM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

OETERGENTE 

Descição 

L 

VEICULO LEVE PICK UP 4X4-147 KW (CHP) 

L 

Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod. 

ANÄLISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA 
ANALISE F0sICO-QU0MICA DE ÁGUA 
IAJUDANTE ESPECIALIZADo COM 
ENCARGOs COMPLEMENTARES 

ENC. SOCLAIS 83,85% hor.; 47,76% mens. 
BOI (SERVIÇO) = 

H 

PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 
DOBRADICA DE FERRO TIPO CRUz 
PADRÃO MUTIRÃO) 
PATENTE DE FERRO 
FERROLHO DE FERRO CHATO DE 3 
(PADRAO MUTIR 
CADEADO MEDIO 
SERVENTE COM ENCARGos 
COMPLEMENTARES 
lPEDREJRO COM ENCARGOS 
|cOMPLEMENTARES 

1.00 

VEICULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (CHP) H 1,50 

coMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZ�OCHP 12,00 
j89 PCM, PRESSAo EFETiVA DE TRABALHO 

REALZAÇAO DE TESTE DE VAZAO E DE BOMBEAMENTO DO POÇo, NCLUINDO 
OPERAÇÃO E NSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR 
ELETRICo, EM CONFORMIDADE COM A NBR 12244 

3.50 
0,10 

H 

2,00 

1,00 

UNID 

Und. Quant. Produt. Improd. C.Prod 

12,00 

H 

1.50 

UNID 1,00 
0.30 

UNID 1.00 
H 1,50 

150.00 

0,90 
200 

3,co 
UNID 1.00 

UND! 1,00 

6,01 

H 2.50 

28,02 

60,69 

1,60 

21,74 

REALLZAÇÅO DE ANÁLISE FISICo-QuIMICA E BACTEROLÓGICA DA ÁGUA EM 
cONFORMIDADE COM A NR 518, INCLUINDO A COLETA, TAXASE TRANSPORTE 427,17 

Und. Quant. Produl. Improd. C.Prod. C.Impr. S.Total(RS)! 

PORTA DE FERRO EM CHAPA CI FERROLHO, CADEADU E PINTURA 
Descrição Und. Ouant. Produt Improd. C.Prod 

134,0b 

32,83 

21,74 

154,06 

12,99 
68.00 

oA 00 
20,12 

162,33 
267 

25,17 
3.52 

29,49 
19,98 

29.11% 

25.11 

UNID 

C.Impr. 

237,26 

UNID 

| S.Total(RS) 

UND 
C. Innpr. 

21,04 
2,80 

39,96 

151,73 

UNID 885,93 

21,74 

231,09 

393,96 

231,09 

3,90 
68,00 
94,00 
30,18 

362,07 
S.Total(RS) 

146.0 
5,74 

S0,C1 
3,52 

29 49 

49,95 

37 67 

Anlonia 
Yngn 

SS 

Cavakade 

C.impr. S.Total(RS) 



OBRA: CONSTRUÇAO DE 50 POÇOS PROFUNDos 

ITEM 

1 

: DVERSAS LOCALDADES 
liO: MOMBACACE 

SECRETARIA MUNNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PUBLUCA 
cOTAÇAo DE PREÇOS ANAISE LABORATORIAL DA AGUA 

DISCRIMNAÇÃO 

ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA - CEARA 

2 ANALISE F0SICOQUIMICA DE AGUA 

UNID. 

UNID. 
UNID. 

BIO ANALISE 
PASCOAL 

121,00| 
175,00 

ENC. SOCIAIS 83,85% hor.; 47,76% mens. 

EMPRESA 
LABOR SAÚDE 

68,00 
94,00 

NUTEC 

74,39 
156,33 

MENOR VALOR 

68,00 
94,00 



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 50 POÇOS PROFUNDOS 
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES 

Item 

AC 
SeG 

R 

DF 

|TRIBUTOS 
PIS 
COFINS 
Cont. Prev. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

Total 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI P/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Minimo | Máximo 
3,00 
0,80 
0,97| 

0,59 
6,16 
5,65 

% 
0,65 
3,00! 

0,00 

DEMONSTRATIVO DO BDI 

8,15 

5,50 
1,00 
1,27 
1,39 
8,96 

10,65 

BDI ldentificação 
3,20|Administração Centra! 
0,48|Seguro e Garantia 
0,85|Risco 
0,85] Despesas Financeira 
5,11|Lucro 
8,15/ Tributos 

TOTAL 20,64 

4,50\(Contribuição Previdenciaria sobre a receita bruta) 

BD COM CPRD 

Declaramos que, conforne legislação municipal, a base de cálculo do ISS é de 
sobre o valor da obra ea alíquota do ISS aplicável no município é de 

FÓRMULA 

5,00% 

BDI calculado pela express£o: 
|BDI-((1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-/100)) -1) x100 

60,00% 

AniogE 
ENGEN 

CREACE: N Dol8'5Ss0 



OBRA: CONSTRUÇÁO DE 50 POÇOS PROFUNDOs 
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES 

tem 

AC 
SeG 

iSs 

R 
DF 

TRIBUTOS 
PIS 
cOF!NS 
Cont. Prev. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAFSTRUTURA, OBRAS E SEGURANÇA PÚBLICA 

Total 

3,00| 
Minimo Máximo 

0,80 
0,97 
0,59 
6,16| 

5,65| 

% 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI P/ SERVIÇOs 

0,65 
3,00 

DEMONSTRAT!VO D BD! 

3,00| 
11,15) 

5,50 

|BDI calculado pela expressão: 

1,00 
1,27 
1,39 
8,96 

BDI ldentificação 
4,00|Administração Central 
0,49|Seguro e Garantia 
1,27\Riscn 
0,99 Despesas Financeira 
7,40jLucro 

10,65| 11,15|Tributos 

TOTAL 29,11 

4,50|(Contribuição Previdenciaria sobre a receita bruta) 

BD! COM CPRR 

Declaramas que, conforme legislação municipal, a base de cálculo do ISS é de 
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplic£vel no município é de 

FÚRNÜLÃ 

5,00% 

BDI={I(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] - 1) x100 

60,00% 



CÓDIGO 

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS- TABELA SEINFRA 028.1 (DESONERADA) E 

A 

A1 

A2 

A4 

A5 

A6 

A7 

A3 SENAI 

AS 

B1 

B2 

B3 

Be 

85 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

D 

GovERNO DO 
EsTADO Do CEARÁ 

D1 

Secretaria da Infraestrutura 

D2 

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICos 

INSS 

SES! 

|INCRA 
SEBRAE 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

sEGURO DE ACIDENTES 
FGTS 

ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA 
DE A 

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 
FERIADOs 
|AUXILIO ENFERMIDADE 
13° SALÁRIO 

|LICENÇA PATERNIDADE 

|FALTAS JUSTIFICADAS 
|DIAS DE CHUVAS 
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 
FÉRIAS GOZADAS 

SALÁRIO MATERNIDADE 

DE A 
ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDENCIA 

JAVISO PRÉVIO INDENIZADO 
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Anotação de Responsablldade Técnlca - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Ceará 

1. Responsável Técnlco 

ANTONLA YNGRA SoUSA SA CAVALCANTE 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVML, ESP. ENGA. DIAGNÓSTICA:PATOL.,DESEMP. E PER.NA 

CONST.CN 

Empresa contratada: CONCRETA ENGENHARIAE CONSTRUÇÔES LTDA 

2. Deos do Goviraio 

Contratante: PREFETURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 
RUA DONA ANESLA CASTELO 
Complemento: 
Cidade: MOMBAÇA 

Contrato Não especificado 
Valor: R$ 2.612.914,47 

3. Dados da ObralServiço 

Ação Institucionat: NENHUMA - NÀO OPTANTE 

Cidade: MOMBAGA 

TREGHO DIVERSAS LOGALIDADES DO NUNHCIPIO DE MOMBAÇACE 
Complemento: 

Data de Inicio: 29/07/2024 

Finsidads: intraesirtura 

4. Atvtdade Técnlca 

14- Elaboração 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA 

18 - Fiscalização 

5. Observações 

6. Declarações 

Celebraro em 

80 - Projelo > HIDROGEOLOGIA > POços TUBULARES > DE Poç0S TUBULARES > #Z14.1.9 -
PERFURAÇÃO 
35 - Elaboração de orçamento > HIDROGEOLOGIA > POÇOs TUBULARES > DE POCOS 
TUBULARES > #27.4.1.9 -PERFURAÇÃO 

5296/2004. 

7. Entidade de Classe 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

60- Fiscalização de obra > HIDROGEOLOGIA > POÇOS TUBULARES > DE POÇOS TUBULARES 

> #274.1.9 -PERFURAÇÃO 

NENHUMA -NÃO OPTANTE 

8. Assinaturas 

Previs�o de término: 31/12/2024 

LOcat 

CREA-CE 

9. Informações 

Dedaro sArem verdadeiras as inforrnações arcima 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 262,55 

Bairo: CENTRO 

UF: CE 

Bairo: zONA RURAL 

UE: CE 

data 

de 

Registrada em: 30/0712024 

-Decdaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na lagislação especifca e no decreto n. 

www.creace.org.br 

Tel: (85) 3453-5800 

ART OBRA / SERVIÇO 
NO CE20241467063 

CEP: $810900 
Coordenadas Geográficas: 574414, -396249 

Código: No Espocicado 

ELABORAÇ�O DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇ DE POÇOS PROFUNDOS EM DIVERSAS 
LOCALIDADES DO MUN:cÍr:o DC MOMDAÇA -CE. 

RNP: 0618257900 

Regisiro: 340523CE 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve procader a baixa desta ART 

goubr 

Registro : 0000389250-CE 

CPFICNPJ: 07.736.390/0001-01 

CEP: 61640000 

CPF/CNPJ: 07.736.390/0001-01 

Quantidade 

faleconosco@aeace.og.br 
Fax: (85) 3453-5804 

50,00 

1 00 

Quantidade 

50,00 

INICIAL 

Documento assinsdo digitalmente 

*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferêncla no site do Crea. 

ANTONIA YNGRA SOUSA SA CAVALCANTE 
Data: 30/07/2024 14:26:40-0300 
veriflue em https//validr.iti. gov.br 

Valor pago: R$ 262,55 Nosso Número: 8217233766 

A autentcads dosts ART pode ser veriftcada em: htpaclurea-ca.altaa.cam.brputaal, cam a chave: 47dt2 
Impresso em: 30/07/2024 ás 14:1940 por:. ip: 167 250, 138.125 

ANTONIA YNGRA SOoUSA SÁ CAVALGANTE -CPF: 013.332.583-05 
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PRErEURA MUNIGIPAL UE MUMBAA -CNPU: 07.73d,390r0001-01 
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