

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE MOMBACA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA - (CE)

Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE MOMBACA / Nº Processo: 2020.06.12.01)

às 13:00:36 horas do dia 03/07/2020 no endereço RUA DONA ANESIA CASTELO MEIRELES 01-A, bairro CENTRO, da cidade de MOMBACA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2020.06.12.01 - 2020/003/SESA que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBACA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - Valor estimado: R\$ 1.000.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
01/07/2020 15:48:48:444	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	1,00%	R\$ 990.000,00
18/06/2020 12:42:23:835	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI	5,00%	R\$ 950.000,00
30/06/2020 15:39:47:635	DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTD	1,00%	R\$ 990.000,00

Assinado

03/07/2020 15:40:47:744	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	1,00%	R\$ 990.000,00
03/07/2020 12:42:23:835	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	5,00%	R\$ 850.000,00
03/07/2020 15:39:47:635	DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTD	1,00%	R\$ 990.000,00



Após a etapa de lances, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - Valor estimado: R\$ 1.000.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
03/07/2020 13:08:54:701	DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTD	1,15%	R\$ 988.500,00
03/07/2020 13:11:02:319	CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA	5,01%	R\$ 949.900,00
03/07/2020 13:12:09:814	WM SERVICOS TECNICOS E COMISSONAMENTO EIRELI	5,04%	R\$ 949.599,99

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 03/07/2020, às 13:17:51 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 03/07/2020, às 15:48:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

Handwritten signature: M. M. da Silva

Handwritten marks: a checkmark and a circled 'W'.



No dia 03/07/2020, às 15:48:13 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI. No dia 03/07/2020, às 15:54:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/07/2020, às 15:54:38 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA. No dia 07/07/2020, às 09:41:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/07/2020, às 09:41:55 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARAMOS VENCEDORA A

Maria Hilda
th

EMPRESA DIFERENCIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA POR ATENDIMENTO A TODAS AS CONDIÇÕES EDITALÍCIA. No dia 13/07/2020, às 09:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 13/07/2020, às 09:36:12 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICA-SE EM FAVOR DA EMPRESA DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, POR CUMPRIR TODAS AS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

No dia 13/07/2020, às 09:36:12 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUÇOES E REFORMAS LTD com o valor R\$ 2,00.

No dia 03/07/2020, às 15:48:13 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS

Maria Hilda



PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI, POR DESCUMPRIR O ITEM 5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, bem como declaração de responsabilidade pela autenticidade dos documentos de habilitação apresentados, conforme Anexo III - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEIXOU DE ANEXAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS REFERENTES A HABILITAÇÃO
Declaração de autenticidade da documentação deste edital. NÃO ANEXO SUA PROPOSTA DE PREÇOS, QUANTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A EMPRESA DESCUMPRIU OS ITENS REALCIONADOS A II Regularidade Fiscal e Trabalhista, III Qualificação Técnica, III - Quanto à capacitação Técnico-Profissional, c) COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DA PROPONENTE , IV - Quanto à capacitação da vistoria técnica, V Qualificação Econômico-Financeira, VI DECLARAÇÕES.

No dia 03/07/2020, às 15:54:38 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE COMO REMASCENTE EM SEGUNDO LUGAR A EMPRESA CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA, POR DESCUMPRIR O ITEM 5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, bem como declaração de responsabilidade pela autenticidade dos documentos de habilitação apresentados, conforme Anexo III Declaração de autenticidade da documentação deste edital. A REFERIDA EMPRESA DEIXOU DE ANEXAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS E SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

No dia 13/07/2020, às 09:33:31 horas, no lote (1) - LORE I - REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO DA TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA, PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE COMO REMASCENTE EM SEGUNDO LUGAR A EMPRESA CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA, POR DESCUMPRIR O ITEM 5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, bem como declaração de responsabilidade pela autenticidade dos documentos de habilitação apresentados, conforme Anexo III Declaração de autenticidade da documentação deste edital. A REFERIDA EMPRESA DEIXOU DE ANEXAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS E SEUS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ SEINFRA PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA POR DEMANDA, COMPREENDENDO REPAROS E ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.. A EMPRESA WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI, MANIFESTOU-SE PARA INTEWRPOSIÇÃO DE RECURSO, MAS FINDO O PRAZO RECURSAL A MESMA NÃO CONCRETIZOU A MANIFESTAÇÃO DO RECURSO CITADO.



Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Hilda da Silva Ferreira
MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA

Pregoeiro da disputa

Maria Aurinete de Almeida
MARIA AURINETE DE ALMEIDA

Autoridade Competente

Karoline Andrade Abrante
KAROLINE ANDRADE ABRANTE

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

09.009.594/0001-76 CUNHA EDIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA

36.470.117/0001-86 DIFERENCIAL SERVICOS DE CONSTRUCOES E REFORMAS LTD

23.868.882/0001-07 WM SERVICOS TECNICOS E COMISSIONAMENTO EIRELI

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

MARIA AURINETE DE ALMEIDA