



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE MOMBACA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE MOMBACA / N° Processo: 2021.01.15.01)

às 13:02:14 horas do dia 08/02/2021 no endereço RUA DONA ANESIA CASTELO MEIRELES 01-A, bairro CENTRO, da cidade de MOMBACA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 2021.01.15.01 - 2021/001/2021 que tem por objeto SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL E DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, PARALELEPÍPEDO E/OU INTERTRAVADO; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA, PRAÇAS, PASSAGENS MOLHADAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MOMBACA CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes descontos:

Lote (1) - LOTE I - Valor estimado: R\$ 1.850.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Proposta	Proposta (R\$)
25/01/2021 15:16:38:031	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1,00%	R\$ 1.831.500,00
06/02/2021 21:00:40:110	KAIROS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01%	R\$ 1.849.814,99
03/02/2021 13:50:02:889	LAPORTE ENGENHARIA EIRELI	0,50%	R\$ 1.840.750,00
01/02/2021 07:47:04:835	COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE	1,50%	R\$ 1.822.250,00
01/02/2021 09:45:02:396	L. C. DE ABREU FILHO	1,00%	R\$ 1.831.500,00
28/01/2021 11:07:19:515	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	25,00%	R\$ 1.387.500,00
26/01/2021 17:43:47:396	JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI	0,05%	R\$ 1.849.074,99
04/02/2021 15:03:31:746	EVP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,01%	R\$ 1.849.814,99
05/02/2021 15:08:45:222	CARVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1,50%	R\$ 1.822.250,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes descontos:

[Handwritten signatures and initials]



Lote (1) - LOTE I - Valor estimado: R\$ 1.850.000,00

Data-Hora	Fornecedor	Lance	Lance (R\$)
06/02/2021 21:00:40:110	KAIROS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01%	R\$ 1.849.814,99
26/01/2021 17:43:47:396	JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI	0,05%	R\$ 1.849.074,99
25/01/2021 15:16:38:031	ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1,00%	R\$ 1.831.500,00
01/02/2021 09:45:02:396	L. C. DE ABREU FILHO	1,00%	R\$ 1.831.500,00
01/02/2021 07:47:04:835	COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE	1,50%	R\$ 1.822.250,00
05/02/2021 15:08:45:222	CARVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	1,50%	R\$ 1.822.250,00
08/02/2021 13:24:58:849	LAPORTE ENGENHARIA EIRELI	4,20%	R\$ 1.772.299,99
08/02/2021 13:26:30:576	EVP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	10,00%	R\$ 1.665.000,00
08/02/2021 13:14:17:265	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	26,00%	R\$ 1.369.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o maior desconto. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de maior desconto, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/02/2021, às 13:35:15 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 08/02/2021, às 14:00:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 14:00:49 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 12/02/2021, às 14:09:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 14:09:59 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: EVP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. No dia 15/02/2021, às 09:04:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2021, às 09:04:35 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que a empresa justificou adequadamente a questão da inconsistência do sistema e que atende ao objeto

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

licitado no tocante a capacidade técnica, bem como todos os outros itens do edital, declaramos a mesma vencedora no referido lote por atendimento a todas as condições editalícias. No dia 15/02/2021, às 14:45:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2021, às 14:45:37 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Valores negociados. No dia 15/02/2021, às 15:08:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2021, às 15:08:39 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Valores negociados com a empresa. No dia 15/02/2021, às 15:09:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/02/2021, às 15:09:47 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICA-SE EM FAVOR DA EMPRESA LAPORTE EIRELI, PELO CUMPRIMENTO DE TODAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

No dia 15/02/2021, às 15:09:47 horas, no lote (1) - LOTE I - pelo critério de maior desconto, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LAPORTE ENGENHARIA EIRELI com o valor R\$ 4,50.

às 10:12:54 do dia 25/01/2021 as seguintes datas foram alteradas por MARIA AURINETE DE ALMEIDA: abertura de propostas (de 02/02/2021-08:00:00 para 08/02/2021-08:00:00); início da disputa (de 02/02/2021-09:00:00 para 08/02/2021-13:00:00)

No dia 08/02/2021, às 14:00:48 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA SERTAO CONSTRUÇOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, ARREMATANTE A REFERIDA NÃO ANEXO SEU DOCUMENTOS HABILITAÇÃO EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA, BEM COMO SUA PROPOSTA INICIAL ANEXADA.

No dia 12/02/2021, às 14:09:58 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - EVP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA EVP SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI PELOS SEGUINTE MOTIVOS: A REFERIDA EMPRESA NÃO APRESENTOU ACERVO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA LICITAÇÃO, NÃO ATENDENDO OS QUANTITATIVOS DAS PARCELAS DE RELEVÂNCIAS. DESCUMPRINDO O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL EM SUA ALÍNEA F f) PARCELAS DE RELEVÂNCIA DO PROJETO BÁSICO.

B
M. Almeida
B

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Hilda da Silva Ferreira
MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA

Pregoeiro da disputa

Maria Aurinete de Almeida
MARIA AURINETE DE ALMEIDA

Autoridade Competente

Karoline Andrade Abrante
KAROLINE ANDRADE ABRANTE

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

- 12.354.319/0001-02 CARVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
- 26.947.586/0001-90 COESA - COMPANHIA DE OBRAS ELETRI E SOLUCOES AMBIE
- 63.551.378/0001-01 ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
- 34.631.462/0001-29 EVP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
- 21.613.513/0001-48 JCS CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PAVIMENTACAO EIRELI
- 09.388.076/0001-00 KAIROS EMPREENDIMENTOS LTDA
- 12.628.444/0001-55 L. C. DE ABREU FILHO
- 29.003.887/0001-53 LAPORTE ENGENHARIA EIRELI
- 21.181.254/0001-23 SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA