



ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE MOMBACA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBACA - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE MOMBACA / Nº Processo: 2021.03.02.02)

às 13:05:31 horas do dia 30/03/2021 no endereço RUA DONA ANESIA CASTELO MEIRELES 01-A, bairro CENTRO, da cidade de MOMBACA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 2021.03.02.02 - 2021/009DIVE-PE que tem por objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC DO FNDE, ELABORAÇÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO, EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA CÁLCULOS DE ITBI, ASSESSORIA NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OUTROS AFINS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO ÀS SECRETARIAS DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MOMBACA CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE I

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
30/03/2021 07:16:59:002	PR1 ENGENHARIA LTDA	R\$ 569.862,18
26/03/2021 10:08:45:801	A1MC PROJETOS LTDA	R\$ 569.860,38
29/03/2021 17:35:45:524	PLANICON ENGENHARIA LTDA	R\$ 569.862,18
30/03/2021 03:29:05:406	JRP CONSULTORIA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 570.000,00
11/03/2021 08:38:55:280	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 398.900,00
29/03/2021 18:43:12:347	S A DA SILVA EIRELI	R\$ 558.464,94
29/03/2021 22:12:31:558	DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	R\$ 513.000,00
29/03/2021 20:12:38:441	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 569.844,00
24/03/2021 16:57:28:524	CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	R\$ 569.862,18
30/03/2021 08:26:11:344	KONOPKA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 564.984,00
29/03/2021 21:27:28:845	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	R\$ 284.959,62

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

[Handwritten signature and initials]



Lote (1) - LOTE I

Data-Hora	Fornecedor	Lance
30/03/2021 13:26:57:042	SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA	R\$ 120.000,00
30/03/2021 13:29:41:817	A1MC PROJETOS LTDA	R\$ 120.000,00
30/03/2021 13:30:19:399	ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI	R\$ 125.000,00
30/03/2021 13:23:31:009	SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 144.800,00
30/03/2021 13:26:15:097	DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD	R\$ 199.200,00
30/03/2021 13:26:08:411	PR1 ENGENHARIA LTDA	R\$ 199.599,99
30/03/2021 13:23:08:221	KONOPKA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 214.000,00
30/03/2021 13:19:25:978	S A DA SILVA EIRELI	R\$ 287.500,00
30/03/2021 13:18:36:562	CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	R\$ 287.780,40
29/03/2021 17:35:45:524	PLANICON ENGENHARIA LTDA	R\$ 569.862,18
30/03/2021 03:29:05:406	JRP CONSULTORIA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 570.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 30/03/2021, às 13:33:12 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-02. No dia 19/04/2021, às 08:08:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:08:49 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 19/04/2021, às 08:09:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:09:17 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 19/04/2021, às 08:09:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:09:45 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

✓

Maria Hilda

W

EIRELI. No dia 19/04/2021, às 08:10:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:10:12 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/04/2021, às 08:10:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:10:24 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/04/2021, às 08:10:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/04/2021, às 08:10:40 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2021, às 12:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 12:09:20 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 20/04/2021, às 12:13:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 12:13:24 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2021, às 15:37:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 15:37:16 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 20/04/2021, às 15:40:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 15:40:15 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 20/04/2021, às 15:44:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 15:44:41 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/04/2021, às 15:47:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/04/2021, às 15:47:17 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/04/2021, às 10:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:23:40 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 21/04/2021, às 10:24:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

e

Assinada

b

No dia 21/04/2021, às 10:24:49 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 21/04/2021, às 10:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:31:18 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI. No dia 21/04/2021, às 10:36:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:36:29 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. No dia 21/04/2021, às 10:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:38:21 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/04/2021, às 10:38:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:38:29 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/04/2021, às 10:38:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:38:38 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 21/04/2021, às 10:38:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/04/2021, às 10:38:45 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 03/05/2021, às 10:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/05/2021, às 10:09:44 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 04/05/2021, às 14:53:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 14:53:54 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 04/05/2021, às 17:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:08:03 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

10

Maria Hilda

10



EIRELI. No dia 04/05/2021, às 17:08:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:08:09 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. No dia 04/05/2021, às 17:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:08:28 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD. No dia 04/05/2021, às 17:08:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:08:44 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2021, às 17:09:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:09:19 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 04/05/2021, às 17:09:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:09:28 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 04/05/2021, às 17:09:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:09:37 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA. No dia 04/05/2021, às 17:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:11:58 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: A1MC PROJETOS LTDA. No dia 04/05/2021, às 17:12:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:12:14 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI. No dia 04/05/2021, às 17:12:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/05/2021, às 17:12:22 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada

re/

Maria Hilda da Silva Ferreira

[Handwritten mark]

para: arrematado. No dia 07/05/2021, às 15:40:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 07/05/2021, às 15:40:10 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI. No dia 12/05/2021, às 14:21:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/05/2021, às 14:21:59 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. No dia 17/05/2021, às 14:15:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2021, às 14:15:53 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD. No dia 18/05/2021, às 14:12:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/05/2021, às 14:12:09 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: PR1 ENGENHARIA LTDA. No dia 19/05/2021, às 09:29:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/05/2021, às 09:29:32 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: KONOPKA CONSTRUCOES LTDA. No dia 19/05/2021, às 09:30:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/05/2021, às 09:30:14 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 19/05/2021, às 15:09:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/05/2021, às 15:09:04 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: KONOPKA CONSTRUCOES LTDA. No dia 24/05/2021, às 14:24:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/05/2021, às 14:24:47 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor: S A DA SILVA EIRELI. No dia 27/05/2021, às 11:04:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

Maria Hilda

No dia 27/05/2021, às 11:04:11 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARAMOS VENCEDORA A EMPRESA CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA ? ME, PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. No dia 29/06/2021, às 16:14:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/06/2021, às 16:14:01 horas, no lote (1) - LOTE I - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICA-SE EM FAVOR DA EMPRESA CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME, PELO CUMPRIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS.

No dia 29/06/2021, às 16:14:01 horas, no lote (1) - LOTE I - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME com o valor R\$ 287.780,40.

às 14:39:47 do dia 17/03/2021 as seguintes datas foram alteradas por MARIA AURINETE DE ALMEIDA: abertura de propostas (de 22/03/2021-09:00:00 para 30/03/2021-09:00:00); inicio da disputa (de 22/03/2021-13:00:00 para 30/03/2021-13:00:00)

No dia 04/05/2021, às 17:09:37 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: .

No dia 04/05/2021, às 17:11:57 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - A1MC PROJETOS LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: .

No dia 07/05/2021, às 15:40:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI POR NÃO CUMPRIR O ITEM DO EDITAL 8.3 A Planilha de Custos e Formação de Preços (Proposta consolidada), sob pena de desclassificação deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema ou por outro meio indicado pelo(a) Pregoeiro(a), email licitacaomombaca@gmail.com no prazo de 04 (quatro) horas. ARREMATANTE REMANESCE E CONSIDERADO HABILITADO, O MESMO NÃO ATENDEU A CONVOCAÇÃO DE APRESENTAR SUAS PLANILHA CONSOLIDADA DE PREÇOS/UNITÁRIOS.

No dia 12/05/2021, às 14:21:59 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA

FERREIRA - desclassificou o fornecedor - SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE PELOS SEGUINTE MOTIVOS: 3)A composição de preços unitários apresenta o equivalente a 83,85% de encargos trabalhistas, porém não foi apresentada a incidência de impostos sobre o valor da Nota Fiscal de serviços a ser emitida pela empresa, restando para a Administração e outros a quantia de R\$ 47,42, insuficientes para o pagamento dos impostos. 4)O valor proposto para pagamento de salário para Engenheiro Civil Pleno (R\$894,10) e para o Técnico Cadista (R\$514,80) são inferiores ao salário mínimo (R\$1.100,00), portanto, incompatíveis com o preço de mercado e em desacordo com o piso da categoria. Pelo exposto, concluímos pela inexecutabilidade da presente proposta, pois apresenta valores incompatíveis com os preços de mercado, apresentam carga horária insuficiente para a plena prestação do serviço e não garantem a segurança de continuidade de execução do serviço pela inexistência de valores referentes ao pagamento dos impostos.

No dia 17/05/2021, às 14:15:53 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD, POR DESCUMPRIR O ITEM IV Qualificação Econômico-Financeira a.1) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão ter sido registrados na junta comercial ou no cartório de títulos e documentos, conforme o caso, estando devidamente assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC e pelo titular ou representante legal da empresa. Em se tratando de Sociedades Anônimas o balanço patrimonial deverá ter sido publicado no Diário Oficial. (BALANÇO PATRIMÔNIAL SEM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ). ITEM b) Apresentar Certidão Específica da Junta Comercial emitida com no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data do certame, comprovando todos os atos da empresa (Inscrição, Enquadramento, Alteração de Dados, etc). (A REFERIDA CERTIDÃO NÃO CONTÉM O REGISTRO DO BALANÇO PATRIMÔNIAL). ITEM c) Apresentar certidão negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial.

No dia 18/05/2021, às 14:12:09 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - PR1 ENGENHARIA LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA PR1 ENGENHARIA LTDA POR DESCUMPRIR O ITEM V Qualificação Econômico-Financeira - b) Apresentar Certidão Específica da Junta Comercial emitida com no máximo 30 (trinta) dias anteriores à data do certame, comprovando todos os atos da empresa (Inscrição, Enquadramento, Alteração de Dados, etc). DEIXOU DE APRESENTAR A REFERIDA CERTIDÃO.

No dia 19/05/2021, às 15:09:04 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA

Maria Hilda da Silva

FERREIRA - desclassificou o fornecedor - KONOPKA CONSTRUCOES LTDA, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA KONOPKA CONSTRUCOES LTDA, POR DESCUMPRIR O ITEM IV Qualificação Econômico-Financeira - c) Apresentar certidão negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial ou Recuperação Extrajudicial expedida pelo Distribuidor Judicial, da sede da empresa.(DEIXOU DE APRESENTAR A REFERIDA CERTIDÃO).

No dia 24/05/2021, às 14:24:47 horas, o Pregoeiro da licitação - MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA - desclassificou o fornecedor - S A DA SILVA EIRELI, no lote (1) - LOTE I. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICA-SE A EMPRESA S A DA SILVA EIRELI POR DESCUMPRIR O ITEM III Qualificação Técnica - a)Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com firma reconhecida em cartório; (ATESTADO SEM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO).

No dia 29/06/2021, às 16:08:15 horas, no lote (1) - LOTE I. PREZADOS, INFORMAMOS QUE OS RECURSO E CONTRARAZÕES FORAM RESPONDIDOS E ENVIADOS NOS E-MAILS DAS EMPRESAS RECORRENTES.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Maria Hilda da Silva Ferreira
MARIA HILDA DA SILVA FERREIRA

Pregoeiro da disputa

Maria Aurinete de Almeida
MARIA AURINETE DE ALMEIDA

Autoridade Competente

Karoline Andrade Abrante
KAROLINE ANDRADE ABRANTE

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

18.968.880/0001-50 A1MC PROJETOS LTDA
26.803.040/0001-65 ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI
07.846.701/0001-95 CONCRETA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME
39.759.249/0001-10 DT INFRA.URB PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTD
32.422.130/0001-09 JRP CONSULTORIA EM ENGENHARIA INDUSTRIAL EIRELI
07.427.142/0001-89 KONOPKA CONSTRUCOES LTDA
26.068.936/0001-48 PLANICON ENGENHARIA LTDA



11.059.081/0001-11 PR1 ENGENHARIA LTDA

36.231.578/0001-04 S A DA SILVA EIRELI

21.181.254/0001-23 SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA

17.754.231/0001-93 SOMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

v

Amuda

10